

SMLOUVA O DÍLO

č. 17/ 2014

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava fasády, výměna střechy sakristie, repasování truhlářských výrobků na
kapli sv. Antonína v Dolních Kounicích “**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Svatopetrská 7, Brno 617 00
Zastoupen: Ing. Pavel Hrbáč, jednatel
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689
zapsán v obchodním rejstříku KOS Brno, C 27272
bankovní spojení: ČSOB Brno , č.ú. 122 837 554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing.Pavel Hrbáč , tel. 777 733 660

b) technických Ing.Pavel Hrbáč

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dolní Kounice

Sídlo: Masarykovo náměstí 129/20, Dolní Kounice 664 64
Zastoupen: Karel Obrdlík, farář
IČ: 652 66 790

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Karel Obrdlík, farář , tel. 603 715 495

b) technických Ing.arch Lenka Peková, tel. 733 741 824

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: Oprava fasády, výměna střechy sakristie, repasování truhlářských výrobků na kapli sv. Antonína v Dolních Kounicích. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce: zednické, tesařské, pokrývačské, klempířské, truhlářské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované firmou STABIL, projekce a realizace staveb, datace září 2014 a závazného stanoviska č.j.: S-MI 17569/2014 PAM-Sk-7 vydaného MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje ze dne 21.11.2014. v souladu se stavebním povolením vydaným Odborem výstavby MěÚ Ivančice a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je město Dolní Kounice, parc. č. 3134 pro k.ú. a obec Dolní Kounice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 581 374,- Kč
Cena DPH 21%	332 089,- Kč
CENA CELKEM	1 913 463,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 03/2015

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 20. 12. 2015

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 20. 12. 2016

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlžení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:


13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

v Dol. Kounicích, dne 8.12.2014

V, dne


za objednatele:

Římskokatolická farnost
DOLNÍ KOUNICE
Masarykovo nám. 20
384 84 Dolní Kounice


STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Svatopetrská 101/1 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: C125340689
DIČ: C 27272

90-2292/14

BISKUPSTVÍ BRANĚNSKÉ

T. J. S. H. W. W.

ZE STANOVISKA CIRKEVNÍHO SCHVÁLENÍ

V Brně dne 19. 12. 14

roční



roční


[Signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava fasády, věže, střechy sakristie	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2014087 Kaple sv. Antonína	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky 1,5%	23 232
Z	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště 0,6%	9 292
R	HSV celkem	1 134 030		
N	PSV celkem	414 821		
ZRN celkem		1 548 850		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		1 548 850	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 581 374	VRN celkem	32 524

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : 8. 12. 2014 Podpis :
	 STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7, 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OR: C 27272	 Rímskokatolická farnost DOLNÍ KOUNICE Masarykovo nám. 20 664 64 Dolní Kounice

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 581 374,41 Kč
DPH	21 % činí :	332 089,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 913 463,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014087 Kaple sv.Antonína
Objekt :	Oprava fasády, věže, střechy sakristie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	73 370	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	664 518	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	238 948	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	102 786	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	54 407	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	48 751	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	70 049	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	57 937	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	198 817	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	39 266	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 134 030	414 821	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky 1,5%	23232,00	0,0	1 548 850	23 232
Zařízení staveniště 0,6%	9292,00	0,0	1 548 850	9 292
CELKEM VRN				32 524

Položkový rozpočet

Stavba :	2014087 Kaple sv.Antonína
Objekt :	Oprava fasády, věže, střechy sakristie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 23-5811.R00	Doplnění zdiva korunních říms cihlami	m3	0,42	18 140,00	7 618,80
2	349 23-4831.R00	Doplnění zdiva do tloušťky 8 cm	m	28,56	275,00	7 854,00
3	349 23-5861.R00	Doplnění plošných fasádních prvků vyloř. do 15 cm	m2	4,80	757,00	3 633,60
4	380 94-1113.RT3	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu Helibar 1xD 8mm,P v tahu 1128 MPa,drážka,cih.zdivo	m	38,00	1 428,00	54 264,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				73 370,40
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
5	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou veškerých ploch fasády	m2	984,00	39,00	38 376,00
6	612 R-1	Postřik san. zdi TVP WTA tl. 4 mm	m2	195,10	41,00	7 999,10
7	612 R-2	Transvápenná omít. zdi TKP, WRA tl. 15 mm	m2	195,10	427,00	83 307,70
8	612 R-3	Transvápenná omít. zdi TKP, štuk KHF WRA tl. 14 mm	m2	195,10	483,00	94 233,30
9	619 44-1321.R00	Vytažení profilů a oprava o dl. nad 5 m a šířce nad 25 cm	m	84,60	422,00	35 701,20
10	619 44-2431.R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	16,20	212,00	3 434,40
11	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů a střech z lešení	m2	182,50	34,40	6 278,00
12	620 R-4	Úprava proti vodě přechodu atika - věž	m2	7,20	289,00	2 080,80
13	622 42-2111.R00	Doplnění jádrových omítek ploch s potříkem čl. 2-3	m2	257,60	248,00	63 884,80
14	622 42-7221.R00	Štukování a dr.opravy vnějších omítek s penetrací, čl. 3, do 100 %	m2	712,00	157,00	111 784,00
15	622 47-1321.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	1 002,00	178,00	178 356,00
16	622 49-1142.R00	Nátěr fasády hydrofobní Keim Silangrund	m2	212,20	64,30	13 644,46
17	632 45-1022.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	19,20	201,50	3 868,80
18	622 R-5	Zpevnění stávající omítky PUTZFESTIGER	m2	634,40	34,00	21 569,60
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				664 518,16
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941 94-1052.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	1 276,00	54,00	68 904,00
20	941 94-1392.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	3 828,00	27,00	103 356,00
21	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m vnitřní lešení pro repasi výplní otvorů	m2	141,44	139,50	19 730,88
22	941 94-1852.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 276,00	36,80	46 956,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				238 947,68
Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	978 01-5251.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 %	m2	690,40	17,40	12 012,96
24	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	195,10	43,50	8 486,85
25	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	471,30	47,90	22 575,27
26	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	42,42	241,50	10 244,43
27	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,42	258,50	10 965,57
28	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	848,40	15,10	12 810,84
29	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,42	205,00	8 696,10
30	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	424,20	22,80	9 671,76
31	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	40,68	180,00	7 322,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				102 786,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	72,64	749,00	54 407,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				54 407,36
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
33	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	21,30	32,70	696,51
34	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	66,34	41,00	2 719,94
35	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	14,10	49,30	695,13
36	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	31,08	16,70	519,04
37	762 33-2110.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	21,30	122,00	2 598,60
38	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	66,34	157,50	10 448,55
39	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	14,10	212,00	2 989,20
40	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	31,08	66,60	2 069,93
41	605-15501	Hranoly SM/JD	m3	2,44	5 950,00	14 518,00
42	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	0,54	6 650,00	3 591,00
43	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,98	1 115,00	3 322,70
44	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	111,72	14,00	1 564,08
45	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60	457,33	3 018,38

Položkový rozpočet

Stavba :	2014087 Kaple sv. Antonína
Objekt :	Oprava fasády, věže, střechy sakristie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				48 751,05
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
46	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	12,05	17,60	212,08
47	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	14,00	21,80	305,20
48	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	12,14	28,90	350,85
49	764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	5,00	21,00	105,00
50	764 23-1440.R00	Lemování poplast.plech., tvrdá krytina, rš 400 mm	m	12,05	282,50	3 404,13
51	764 25-2403.R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm z poplastovaného plechu	m	12,14	352,00	4 273,28
52	764 25-9411.R00	Kotlík kónický pro trouby, D do 150 mm z poplastovaného plechu	kus	1,00	729,00	729,00
53	764 51-0430.RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, rš 200 mm z poplast.plechu, nalepení Enkolitem	m	1,20	409,00	490,80
54	764 51-0480.RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, rš 600 mm z poplastovaného plechu, nalepení Enkolitem	m	22,80	806,00	18 376,80
55	764 53-0460.R00	Oplechování pilířů z poplast.plechu, rš 1350 mm	m	2,70	1 283,00	3 464,10
56	764 55-4402.R00	Odpadní trouby z poplast.plechu, kruhové, D 100 mm	m	5,00	408,50	2 042,50
57	764 R-1	Repase a pozlacení makovice	kus	1,00	18 550,00	18 550,00
58	764 R-2	Repase a nátěr vrcholového kříže	kus	1,00	15 400,00	15 400,00
59	764 R-3	Oplechování hrotnice věže z poplast.plechu	m	2,20	457,00	1 005,40
60	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95	687,09	1 339,83
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				70 048,96
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
61	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	31,08	61,10	1 898,99
62	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	13,26	23,10	306,31
63	765 R-1	Demontáž pálené krytiny říms š. do 1,2 m, do suti	m2	32,11	89,60	2 877,06
64	765 31-1521.RU2	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho režné tašky kulatý řez, bez doplňkových tašek	m2	31,08	525,00	16 317,00
65	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	13,26	587,00	7 783,62
66	765 31-1583.R00	Bobrovka - přířezání a uchycení tašek	m	13,26	139,00	1 843,14
67	765 R-2	Pokrytí říms do š. 1,2 m, kryt. bobrovka do malty	m2	32,11	725,00	23 279,75
68	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,80	534,06	3 631,61
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				57 937,47
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
69	766 R-1-3/T	Repase vstupních dveří, 1900mm/3500mm doplnění kazet, repase kování, nářet	kus	3,00	19 755,00	59 265,00
70	766 R-4/T	Repase a výměna dveří vstupu do věže 830/1630mm nové kování, panty, kliky, nátěr	kus	1,00	18 756,00	18 756,00
71	766 R-5/T	Repase a výměna vstupních dveří do sakr. 870/2110	kus	1,00	25 506,00	25 506,00
72	766 R-6,11/T	Repase okna 2300/2950mm, oprava zasklení nátěr, repase kování	kus	2,00	14 927,00	29 854,00
73	766 R-7,8/T	Repase okna 2300/2950mm, oprava zasklení, nátěr repase kování	kus	2,00	14 927,00	29 854,00
74	766 R-9,10/T	Repase okna 1700/2200mm, oprava zasklení, nátěr repase kování	kus	2,00	8 228,00	16 456,00
75	766 R-12/T	Oprava nátěru pevných žaluzií 1430/3050mm	kus	3,00	2 487,00	7 461,00
76	766 R-2/Z	Nové okno schodiště do věže 300/660mm včetně zasklení a nátěru	kus	4,00	2 230,00	8 920,00
77	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,40	1 960,72	2 745,01
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				198 817,01
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
78	767 R-1/Z	Repase kovového okna 2080/2190mm, výměna drátoskla, nátěr	kus	1,00	5 460,00	5 460,00
79	767 R-2/Z	Kovový rám s ochranným pletivem 300/660mm	kus	4,00	956,00	3 824,00
80	767 R-6,7,10,11	Kovový rám s ochranným pletivem	kus	4,00	2 650,00	10 600,00
81	767 R-8,9/T	Repase a nátěr mříže, kovový rám s ochranným pletivem	kus	2,00	3 420,00	6 840,00
82	767 R-12/T	Kovový rám s ochranným pletivem	kus	3,00	2 720,00	8 160,00
83	767 R-3/Z	Repase a nátěr mříže, kovový rám s ochranným pletivem	kus	1,00	3 650,00	3 650,00
84	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,90	385,34	732,15
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				39 266,15