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SMLOUVA O DiLO - NAVRH
v ramci vybéroveho Fizeni na verejnou zakazku s nazvem
,,VEREJNE OSVETLENI SRBY - ETAPA II: sever“

uzavfena podle zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisl, uzaviena mezi
smluvnimi stranami (dale i jen jako ,,Smlouva“)

Objednatel: OBEC TUCHLOVICE

Sidlo: U Staré skoly 83, 273 02 Tuchlovice
ICO: 00235041

DIC: CZ00235041

Zastoupeny: Mgr. Jaroslav Posta, starosta obce
Telefon: +420 312657020; +420 725827160
E-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz

na strané jedné a dale v textu jako ,,Objednatel*
a

Nazev: Montprojekt, a.s.

se sidlem/mistem podnikani Arnosta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice

IC: 28494032 DIC: CZ28494032

zastoupeny Ing. Michalem Krejcim

zapsany v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3003
bankovni spojeni, Cislo Uctu 10602769/6200, COMMERZBANK AG, pobocka Praha
kontaktni osoba: Vaclav Pavlik

kontaktni Udaje: telefon: 731 482 886, e-mail: vaclav.pavlik@montprojekt.cz

na strané druhé a dale v textu jako ,,Zhotovitel“

(dale spolecné i jako ,,Smluvni strany)
se dohodly na nasledujicim:

Smluvni strany této smlouvy konstatuji, e predmét dila s nazvem: ,,VEREJNE OSVETLEN{ SRBY - ETAPA II: sever* (dale jen
dilo) a podminky jeho plnéni jsou urceny touto smlouvou a témito dalSimi doklady:

. Vyzvou a zadavaci dokumentaci vcetné priloh ze dne 10.8.2026

. Nabidkou dodavatele v ramci zadavaciho Fizeni na uvedené dilo ze dne: 20.8.2026

. Projektovou dokumentaci, zpracovanou: Ing. Tomas Kratochvil, Jizerska 1084/3, 370 11 Ceské Budéjovice
ICO: 09157301, Hlavni projektant: Miroslav Kusy, CKAIT 0007631

. Zavaznymi stanovisky DOSS a SP ¢.j. R/2025/102714/7

. Ocenénym polozkovym rozpoctem (priloha ¢.1 této smlouvy)

CL 1

Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni stavebnich praci, dodavek a souvisejicich cinnosti, jejichZ vysledkem bude realizace
verejného osvétleni v mistni ¢asti Srby.

Stavba bude provedena v rozsahu vyse zminéné Projektové dokumentace, podminek zavaznych stanovisek a v souladu s ocenénym
vykazem vymér vztahujicim se k Dilu (dale jen “Cenova nabidka”).

2. Mistem realizace dila je Obec Tuchlovice, m.C. Srby, a to na navsi, na p.¢. 13.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s
touto smlouvou, Fadné, vcas a prosté jakychkoliv vad branicich uzivani predmétu dila.

4. Provedenim dila je rozuméno vzajemné protokolarni predani provedeného dila véetné dolozeni certifikatl, doklad( o shodé
pouzitych materiald.

5. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo prevzit a zaplatit za fadné zhotovené dilo sjednanou cenu v souladu s ¢l. lll. této
smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli soucasné s predanim predmétu zakazky téz veskerou obvyklou dokumentaci, ktera se
k predmétu plnéni vztahuje.
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7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou soucinnost pri kolaudaci dila.

8. Objednatel prevezme dilo pouze na zakladé predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Nebezpeci skody, riziko ztraty a vlastnické pravo prechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem podpisu predavaciho
protokolu.

cLn
Termin plnéni

1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, Ze zahaji prace na dile nejpozdéji do 7 dnli od podpisu této smlouvy prevzetim
stavenisté, o cemz bude proveden zapis do stavebniho deniku.

2. Dokonceni stavby je objednatelem ocekavano nejpozdéji 10/2026.
Dilo bude dokonceno a Objednateli predano zplsobem predvidanym Smlouvou o dilo nejpozdéji do 9 tydnu od zahajeni praci,
tj. do 31.10.2026.

3. Pokud zhotovitel pripravi dilo nebo jeho dohodnutou cast k odevzdani pred sjednanym terminem, zavazuje se objednatel
prevzit a zaplatit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

4. Objednatel dale neni povinen prevzit dilo v pfipadé, Ze vykazuje jakékoliv vady. V pFipadé, Ze objednatel z divodu vad
odmitne dilo prevzit, sepi$i obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich odivodnéni a dohodnou nahradni termin
predani.

5. Objednatel je opravnén posunout termin plnéni dila v téchto pripadech:

ez divodu potreby provedeni dodateénych praci ¢i zmén dila, které maji prokazatelny vliv na provadéni dila, a to vzdy o
cenu a dobu nezbytnou k jejich provedeni.

ez divodu zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani radné realizaci dila ¢i jeho éasti

z diivodu zasahu tzv. vys$s§i moci

Cl.m
Cena dila

1.  Celkova cena Dila jako celku byla smluvnimi stranami sjednana ve vysi:
bez DPH 610 062,62 K¢
sazba DPH: 21%, 128 113,15 KC
cena dila véetné DPH: 738 175,77 KC

2. V cené je zahrnuta veskera nutna prace, dodavky, instalace a doprava. Specifikace ceny je uvedena v priloze ¢. 1 této
smlouvy (cenova nabidka)
V cené dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, (drzbu a vyklizeni zarizeni stavenisté.

3. Sjednana cena dila mizZe byt zvySena nebo sniZzena v pFipadé, Ze se rozsah i druh praci oproti cenové nabidce (pfilohy €. 1
smlouvy) zméni vlivem téchto okolnosti:

a) dodatecnych pozadavku objednatele, které nebyly obsazeny v nabidce

b) po vzajemné odsouhlaseném odchylném technickém Feseni oproti cenové nabidce.

Vyskytne-li se v prabéhu provadeéni Dila potfeba Vicepraci, a bude-li mezi smluvnimi stranami Smlouvy o dilo sjednana pisemna
dohoda o jejich provedeni a o cené za jejich provedeni, budou tyto Viceprace Uctovany samostatnym danovym dokladem dle
platebnich podminek dale uvedenych ve Smlouvé o dilo. Danovy doklad za Viceprace je Zhotovitel opravnén vystavit nejdrive
poté, kdy bude obéma smluvnimi stranami podepsan pisemny protokol o jejich predani a prevzeti.

4. Dojde-li v priibéhu provadéni Dila k pisemné dohodé mezi smluvnimi stranami o Ménépracich, je Objednatel opravnén
jednostranné snizit celkovou cenu Dila, a to o Castku, ktera je ekvivalentem dojednanych Ménépraci s odkazem na Cenovou
nabidku. Tuto skutecnost je Zhotovitel povinen zohlednit pfi realizaci platebnich podminek dle Smlouvy o dilo.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je dostatecné obeznamen s povahou a rozsahem Dila, a Ze shledava vymezeni Dila obsazené ve
Smlouvé o dilo a v ZD jako dostatecné urcité. Zhotovitel prohlasuje, ze je na zakladé Dokumentace vztahujici se k Dilu schopen
provést Dilo radné a vcas. Veskeré vady, rozpory a nedostatky v Dokumentaci vztahujici se k Dilu, které by mohly mit nepfiznivy
vliv na kvalitu Dila, na vcasné dokonceni Dila nebo na jakoukoli jinou stranku zhotoveni Dila, je povinen Zhotovitel pisemné
oznamit Objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu Smlouvy o dilo.

6. Cena Dila obsahuje mimo vlastni zhotoveni Dila také naklady zejména na:

a zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace pri zhotovovani Dila,

b opatreni k ochrané Zivotniho prostredi pri zhotovovani Dila,

c. naklady na sjednana pojisténi,

d. naklady na pripadnou spotrebu médii, zejména energie, plynu a vody v souvislosti s provadénim Dila,
e zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni a dopravu materiala

f. zajisténi odvozu, ulozeni a likvidace odpadu vE. poplatkd v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy,
g zajisténi pripadnych nutnych zkousek a revizi Dila.

7. V ramci dohodnuté ceny Dila je uvazovano i odstranéni vad a nedodélkl po celou dobu trvani zaruky za jakost Dila.

8. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty byla stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
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CL IV
Platebni podminky

1. Pravo Zhotovitele na zaplaceni ceny Dila vznika provedenim Dila. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano.

2. Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zakladé danového dokladu (faktury). Zhotovitel je opravnén vystavit faktury
pouze za provedené stavebni prace a dodavky s frekvenci maximalné jedenkrat mésicné. Prilohou kazdé diléi faktury musi byt
predavaci protokol (soupis provedenych praci), dokladujici opravnénost fakturované castky, potvrzeny zastupcem objednatele
ve vécech technickych, resp. technickym dozorem investora. Dil¢i faktury budou oznaceny poradovymi Cisly vzestupnou,
neprerusenou Ciselnou radou.

3. Zhotovitel je v pripadé zjisténych vad a nedodélkl pri predani dila opravnén fakturovat maximalné do vyse 90 % ceny dila.
Zbyvajici ast ceny dila je zhotovitel opravnén vyfakturovat az po odstranéni vad a nedodélku a kone¢ném predani a prevzeti
kompletniho dila.

4. Lh(ta splatnosti faktury je 30 dnl ode dne jejiho vystaveni. Zhotovitel je v pfipadé zjisténych vad a nedodélk( opravnén
fakturovat maximalné do vyse 90 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast ceny dila je zhotovitel opravnén vyfakturovat az po predani a
prevzeti kompletniho dila bez vad a nedodélku.

5. Danové doklady musi obsahovat alespon:

oznaceni danového dokladu a jeho poradové Cislo,

identifikaéni Gdaje Objednatele,

identifika¢ni Gdaje Zhotovitele,

oznaceni banky a cislo U¢tu, na ktery ma byt Ghrada provedena,

popis plnéni,

datum vystaveni a odeslani faktury,

datum uskuteénéni zdanitelného plnéni,

datum splatnosti,

vysi ¢astky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

sazby DPH,

vysi DPH celkem a podle vy$e sazby, zaokrouhlené dle pFislusnych predpisu,
cenu celkem vcetné DPH,

podpis, v pripadé elektronického odeslani jméno osoby, ktera fakturu vystavila.

JrAT TS s0anTe

6. Bude-li danovy doklad (faktura) vystaven v rozporu s ustanovenimi smlouvy, je Objednatel opravnén danovy doklad
(fakturu) Zhotoviteli vratit s uvedenim, v ¢em nebyla ustanoveni Smlouvy o dilo tykajici se platebnich podminek dodrzena.
Zhotovitel se v takovém pripadé zavazuje, ze vystavi opravny danovy doklad v souladu s ustanovenimi Smlouvy o dilo.

7. Bude-li danovy doklad (faktura) vystaven Zhotovitelem predcasné, je Objednatel opravnén takovy danovy doklad
(fakturu) odmitnout a vratit Zhotoviteli. V takovém pripadé ]e Zhotovitel povinen predcasné vystavenou fakturu stornovat a
nasledné vystavit fakturu novou, a to v okamziku, kdy pro jeji vstaveni jsou splnény vsechny podminky dle Smlouvy o dilo.

¢l v

Provadéni Dila

1. Pri provadéni Dila postupuje Zhotovitel osobné, prip. Dilo provadi pod svym osobnim vedenim, tj. prostfednictvim
poddodavatele, za jehoz Cinnosti pri provadéni Dila odpovida Objednateli tak, jako by Dilo provadél sam. Zhotovitel se vsak
zavazuje brat v Gvahu veskera upozornéni a pokyny Objednatele, tykajici se realizace Dila a upozoriujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila, a to kdykoliv o to Zhotovitele pozada. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel
provadi Dilo v rozporu se Smlouvou o dilo, stavebnim povolenim vztahujicim s k Dilu, platnymi normami €SN nebo obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a Dilo provadél radnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v dodatecné pfimérené (hité, jedna se o
poruseni Smlouvy o dilo, které opraviuje Objednatele k odstoupeni od Smlouvy o dilo.

3. Stavebni prace mohou probihat od 7.00 do 19.00 hod kazdy den. V pripadé nutnosti prace mimo uvedenou dobu je nutné si
zajistit predchozi pisemny souhlas zadavatele.

4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vech druzich odpadt vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o zplsobu jejich ukladani
a zneskodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni.

5. Zhotovitel je povinen vést od pocatku provadéni Dila stavebni denik, do kterého se zapisuji skutecnosti predepsané zakonem
a prislusnou provadéci vyhlaskou.

6. Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni vad a nedodélkd vytéenych pfi predani a prevzeti Dila nebo vydanim
kolaudacniho souhlasu k uzivani Dila (rozhodujici je okolnost, ktera nastane pozdéji).

7. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi pripadné jako podklad pro vypracovani prislusnych
dodatkd smlouvy.
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8. Pro ucely kontroly priibéhu provadéni Dila organizuje Objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vsak 3x v prubéhu stavby. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu
pred jeho konanim. Kontrolnich dnu se zdcastni zastupci Objednatele pripadné osob vykonavajicich funkci stavebniho, resp.
technického dozoru. Zastupce Zhotovitele je povinen se z(castiiovat kontrolnich dnd.

CL v
Zarucni podminky a servis

1. Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zarucni lhiitu v délce 60 mésict Tato lhita zac¢ina dnem predani a prevzeti dila bez
vad a nedodélku objednatelem

2. Tato zarucni lhita se nevztahuje na zavady, které vznikly cizim zavinénim nebo pFirodni katastrofou.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé uznané vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost bezplatné vady odstranit, a to do lhaty 14 dnu, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Po predani dila lze uplatnit reklamaci na zjevné i skryté vady po celou zarucni dobu. Zhotovitel je povinen na své naklady
opravit ty Casti dila, které se béhem zaruéni lhity ukazi jako vadné, nefunkéni nebo omezujici uréené vyuziti.

CL vl
Sankéni ujednani

1.Dostane - li se Zhotovitel do prodleni s dokoncenim Dila, tj. Dilo nebude dokonceno v datu dokonceni Dila, zavazuje se
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0, 5 % z celkové ceny Dila v¢. DPH za kazdy den takového prodleni Zhotovitele.

2. Pro pripad, ze bude objednatel v prodleni s Ghradou radné fakturované ceny dila, sjednavaji smluvni strany smluvni Grok z
prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

3. Dostane - li se Zhotovitel do prodleni s odstranénim vad a nedodélki uvedenych v predavacim protokolu predvidaném
Smlouvou o dilo (pred zapocetim plynuti zarucni doby), zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - KC
(slovy deset tisic korun ¢eskych) za kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek, s jejichZ odstranénim se dostane do prodleni,
pricemz tato smluvni pokuta se sjednava zaroven za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé vady nebo nedodélku.

4. Dostane - li se Zhotovitel do prodleni s odstranénim reklamovanych vad (v zarucni dobé) dle Smlouvy o dilo, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - KE (slovy deset tisic korun Ceskych) za kazdou jednotlivou vadu, s jejimz
odstranénim se dostane do prodleni, pricemz tato smluvni pokuta se sjednava zaroven za kazdy den prodleni s odstranénim
kazdé jednotlivé vytéené vady.

5. Smluvni pokutu je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli bezprostfedné poté, co mu vznikl narok na jeji zaplaceni.
Smluvni pokuta bude vylictovana Objednatelem dle ustanoveni Smlouvy o dilo. Splatnost smluvni pokuty je 15 dni ode dne, kdy
smluvni pokuta byla Zhotoviteli vyuctovana. Vyactovanou smluvni pokutu je Objednatel jednostrannym pisemnym prohlasenim
opravnén zapocist vici naroku Zhotovitele na zaplaceni ceny Dila.

6. Zhotovitel ma odpovédnost za Skodu a povinnost Skodu bez zbytecného odkladu odstranit a neni-li to mozné, tak financné
uhradit, pokud jeho ¢innosti dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy. Zhotovitel je povinen tuto
Skodu odstranit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

CL. IX
Odstoupeni od smlouvy

1. Kterakoliv ze smluvnich stran muze od této smlouvy odstoupit, pokud zjisti podstatné poruseni smlouvy ¢i platné legislativy
druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v téchto pripadech:

*  bude-li Zhotovitel v prodleni s dodanim pfedmétu smlouvy delSim nez 60 dni

*  bylo-li pFislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb. (insolvencni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti

*  poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

3. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, z jakého Objednatel od Smlouvy o dilo odstupuje, jinak je odstoupeni od
Smlouvy o dilo neplatné.

4. Odstoupenim od Smlouvy o dilo Smlouva o dilo zanika s pravnimi Ucinky ex nunc (od nyni).
5. Odstoupenim od této Smlouvy o dilo neni dotéeno pravo Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty a nahrady $kody.
Cl. X Ujednani ostatni

1. Otazky touto Smlouvou vyslovné neupravené se ridi prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpist a dal$imi pravnimi predpisy.
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2. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:
1. Cenova nabidka (ocenény rozpocet k dilu)

3. Zhotovitel bere na védomi, Ze je zavazan k archivaci veskerych pisemnych doklad( tykajicich se verejné zakazky minimalné
10 let od finan¢niho ukonceni projektu, pricemz lhita se zacne pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho roku poté, kdy
byla provedena posledni platba na projekt a ze je zavazan ve stejné lh(té poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci vefejné zakazky zaméstnanciim nebo zmocnénciim povérenych organt (MF CR, Nejvyssi kontrolni Gfad,
prislusny organ finanéni spravy a dal$i opravnéné organy statni spravy) a je povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci verejné zakazky a poskytnout jim pri provadéni kontroly soucinnost.

4, Zhotovitel pri plnéni verejné zakazky bere na védomi, ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve
vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Ze tato povinnost se tyka
rovnéz téch ¢asti nabidek, smlouvy a souvisejicich dokumentu, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpisu
(napr. jako obchodni tajemstvi, utajované informace) za predpokladu, Ze budou splnény pozadavky kladené pravnimi predpisy.
Dodavatel bere na védomi, ze obdobnou povinnosti je povinen smluvné zavazat také své poddodavatele.

5. Zmény Smlouvy o dilo jsou pFipustné pouze pisemnou formou, a to na zakladé vzestupné Cislovanych dodatk( ke Smlouvé o
dilo, které musi byt odsouhlaseny a podepsany vsemi smluvnimi stranami. Jakékoliv jiné zmény, jichz se budou smluvni strany
dovolavat, jsou posuzovany jako neplatné.

Cl. XI Ujednani zavéreéna

1. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim partnerem,
nezpristupni tfetim osobam bez jeho pisemného souhlasu a nepouZiji tyto informace k jinym uceldm neZ k plnéni podminek
této smlouvy.

2.V pripadé, Ze objednateli bude obecné zavaznymi pravnimi predpisy nebo prislusnymi subjekty na jejich zakladé stanovena
povinnost zpristupnit nebo zverejnit Udaje obsazené v této smlouvé, souhlasi dodavatel s jejich zverejnénim nebo
zpristupnénim na profilu zadavatele objednatele, pripadné v registru smluv

3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsana elektronicky a ve dvou listinnych stejnopisech s platnosti originalu, pricemz kazda
ze smluvnich stran obdrzi po jednom vyhotovenich

4, Smluvni strany timto prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy radné seznamily, ze tato smlouva je projevem jejich vazné,
svobodné a uréité vile prosté omylu, na dikaz ¢ehoz pripojuji své nize uvedené podpisy.

5. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti okamzikem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Dolozka podle ustanoveni § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi:

Tato smlouva byla schvalena Radou obce Tuchlovice na zasedani dne 21.8.2026 usnesenim ¢.R-13-13/2026

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Obci Tuchlovice Vot
Digitalné podepsal In Digitalng

Mg r. Jaroslav Mgr. Jaroslav Posta M-g hal n\p/ﬁf:;s;rlelrc?

Poita Datum: 2026.08.31 'hal vaum:
16:04:40 +02'00' KrejCi G oroo

starosta obce Jméno, podpis
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