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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 

 
 
1.1. Název zakázky: Dokončení překladiště KD Kolín – Kolej č. 1a  

a spojka kolejí č. 1 a č. 2 
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  

Název: T-PORT, spol. s r.o. 
Sídlo: Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 
IČO: 65413865 

1.4. Zakázka podle předmětu: Zakázka na stavební práce 
1.5. Forma zadávacího řízení: Zakázka mimo režim zákona – zadávána dle 

pravidel poskytovatele dotace 
 
Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení 
zadávací dokumentace. 

 

 
DOTAZ 1 
Uchazeč při poptávání výrobců a dodavatelů výhybek dle zadání parametrů v PD dostal 
nabídku na využití repasovaných výhybek. Ty jsou ve stejné kvalitě a je u nich garantována 
stejná životnost jako u nově vyrobených výhybek, ale za výhodnějších finančních podmínek 
a v přijatelnějších dodacích lhůtách. Bude zadavatel akceptovat i tento typ dodaných 
výhybek, který má z výše uvedených důvodů nesporné výhody? 

ODPOVĚĎ 1 
Zadavatel odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, konkrétně na odpověď k 
dotaz č. 3, kde již deklaroval, že trvá na dodání výhradně nového materiálu. 

 

 
DOTAZ 2 
V dotaze č.8  jsme se ptali na řešení styku asfalt x kolejnice, které je řešeno přivařením 
plechu na žebrovou podkladnici a následně přivaření úhelníku tvořícího žlábek na tento 
plech. Přivaření něčeho na podkladnice je v rozporu s technickými podmínkami výrobce 
podkladnic. Tímto zásahem nebude poskytnuta záruka od dodavatele materiálu na případné 
poškození podkladnic, které by ani nemuselo souviset s tímto zásahem. Žádáme zadavatele 
o vyjádření k záruce. (Kdo ručí za návrh technického řešení? V pd nejsou definovány svary 
atp…) 

ODPOVĚĎ 2 
Za návrh technického řešení ručí projektant. Povinností a odpovědností dodavatele je 
technické řešení projektanta ocenit. 

 
 

DOTAZ 3 
Jak bude řešeno, pokud nebude dostatečná splavnost z důvodu nízké hladiny, zvýšené 
hladiny, povodní či zamrznutí? 
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ODPOVĚĎ 3 
Situace bude řešena v souladu s příslušnými ustanoveními obchodních podmínek, kde je za 
okolnosti vylučující odpovědnost považována výhradně vyšší moc. V případě dodavatelem 
předvídaných událostí se bude v konkrétním případě za zvážení veškerých relevantních 
okolností posuzovat, zda se jedná o vyšší moc, tak jak je definována v čl. 1 Smlouvy či 
nikoliv. Po dobu vyšší moci není dodavatel v prodlení se splněním povinnosti. Nadto je 
potřeba uvést, že zadavatel úmyslně prodloužil termín k realizaci stavby o více než 2 
měsíce oproti odbornému odhadu projektanta, mimo jiné i proto, aby eliminoval prodlení 
dodavatele s odvozy výkopků. 

 
 

DOTAZ 4 
V zadávacích podmínkách je místo plnění mj. i par.č. 1572 bude tato parcela předána jako 
součást staveniště? 

ODPOVĚĎ 4 
Na této parcele bude předána ta část, kterou je nutno dodavateli předat za účelem řádného 
a včasného zhotovení stavby (stavba koleje č. 1a + plocha mezideponie a komunikace, kde 
se bude vozit auty výkopky pro nakládku k lodi). 

 
 

DOTAZ 5 
V zadávacích podmínkách je místo plnění mj. i par.č. 1572 na které zadavatel zakreslil 
prostor mezideponie 200m2. Žádáme o zvětšení požadovaného prostoru min. na 1500m2 
tak, aby byla zajištěna plynulá nakládka na lodě. 

ODPOVĚĎ 5 
Zadavatel zvětšuje požadovaný prostor na dodavatelem požadovaných 1500 m2. 

 
 

DOTAZ 6 
Dodavatel betonových pražců nabízí namísto pražců SB8 se žebrovou podkladnicí nové 
pražce s pružným upevněním za poloviční cenu. Jednalo by se o značné snížení ceny. 
Žádáme zadavatele o vyjádření. 

ODPOVĚĎ 6 
V přístavní vlečce jsou použity především pražce SB8. Použití „nových pražců s pružným 
upevněním za poloviční cenu” vylučuje provést navrhovanou úpravu kolejnicového žlábku v 
přejezdové úpravě plochy. Pokud se jedná o pražce B 03, pak dle opatření Správy železnic, 
státní organizace pro úpravu úrovňových křížení, nejsou tyto pražce doporučeny pro použití 
v přejezdech, neboť konstrukční tloušťka přejezdové vozovky nad úložnou plochou pražců 
je nízká. 

 
 

DOTAZ 7 
Ve SoD článku 20.3 se zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla 
bezplatně provést veškeré práce s tím, že práce je povinen zahájit do jednoho pracovního 
dne od oznámení, s tím, že lhůta pro odstranění vady činí (i) 24 hodin v případě vad 
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bránících řádnému užívání Díla nebo jakékoliv jeho části a (ii) 1 týden v případě vad 
nebránících řádnému užívání Díla ani žádné jeho části, vždy pokud se Strany v konkrétním 
případě nedohodnou jinak. Žádáme o doplnění věty „pokud to charakter vady umožní“. 
Např. v případě vady na výhybce není možné provést její opravu za 24h. 

ODPOVĚĎ 7 
Zadavatel neumožňuje změnu a trvá na znění smlouvy o dílo tak, jak byla zveřejněna. 

 
 

INFORMACE 
Zadavatel posoudil výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha 
vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu se lhůta pro 
podání nabídek nemění. 
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