

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Název: Město Třebenice
Sídlo: Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
Zastoupeno: PaedDr. Martina Patrovská, starostka
IČ: 00264521
DIČ: CZ00264521
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Lovosice,
Číslo účtu: 19-6122471/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Hajná, místostarostka

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel: GRÜNER, s.r.o.
Sídlem: Kamýcká 503/19A, 412 01 Litoměřice
IČ: 254 87 248
DIČ: CZ25487248
Zapsán: u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20426
Zastoupen:: p.Martin Grüner-jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Litoměřice
Číslo účtu: 78-4687700297/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p.Martin Grüner, Ing.Anna Grünerová,
Ing.Zdeněk Grüner, Lukáš Grüner

na straně druhé jako „zhotovitel“

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropský fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie na služby s názvem „Projekt sadových úprav pro město Třebenice“ (dále jen „zakázka“) zadávané dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií, v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 v rámci projektu s názvem Projekt sadových úprav pro město Třebenice, akceptační č. projektu 14220366, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo (v této smlouvě také jako „dílo“) specifikované v této smlouvě.
- 2.2 Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3 Dílem se rozumí obnova a zřízení nové zeleně tří lokalit v k. ú. Třebenice a Medvědice. Jedná se o kácení a ošetření stromů, založení trávníků a výsadbu dřevin. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací zpracované Ateliérem pro krajinářskou architekturu GRÜNER s.r.o., Kamýcká 503/19A, 412 01 Litoměřice, IČ: 25487248 a výkazy výměr (dále jako „projektová dokumentace“), které tvoří přílohu zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně s výzvou k podání nabídek.
- 2.4 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, technická osvědčení.

III. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Termín předání a převzetí místa plnění:	do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
Termín zahájení provádění díla:	den následující po dni předání místa plnění zhotoviteli
Termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu:	30. 10. 2015

Upozornění: z důvodu podmínek programu OPŽP je nutné, aby byly **do 15. 12. 2014** zrealizovány práce ve finančním objemu minimálně 60 % z ceny veřejné zakázky.

- 3.2 O předání místa plnění zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomuto oprávněnou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce do zadávacího řízení k zakázce, a který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.
- 3.4 Místem plnění díla je Česká republika, Ústecký kraj, Město Třebenice, k. ú. Medvědice, na parc. č. 23/1, 21/1, k.ú. Třebenice na parc. č. 59, 62/1, 62/5, 63, 2525/1, 2542/1

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

IV. Cena díla

- 4.1 Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet“) zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH : **1 282 589, 94 Kč**

DPH 21 % **269 343, 89 Kč**

Cena včetně DPH **1 551 933, 83 Kč**

Rozpočtová rezerva 5 % z ceny díla ve výši **77 596,70 Kč**

Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy a DPH **1 629 530, 53 Kč**

- 4.2 Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.
- 4.3 K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4 Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla.
- 4.5 Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

V. Platební podmínky a fakturace

- 5.1 Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2 Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli a doručit fakturu objednateli nejméně dvacet dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3 této smlouvy.
- 5.3 Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. Pokud však zhotovitelem vystavená faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli tak,

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle věty druhé tohoto odst. 5.3 prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první tohoto odst. 5.3, se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.

- 5.4 Za účelem efektivní úhrady případných pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých v souvislosti s touto smlouvou je objednatel oprávněn ze závěrečné faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „zádržné“).
- 5.5 Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez zjevných vad a nedodělků, ne však dříve než ve lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, přičemž po tuto dobu není objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši zádržného a ohledně úhrady této části ceny díla se v takovém případě objednatel neocitá v prodlení. Pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, uhradí zhotoviteli zádržné do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, ne však dříve než ve lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, přičemž po tuto dobu není objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši zádržného a ohledně úhrady této části ceny díla se v takovém případě objednatel neocitá v prodlení.
- 5.6 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury a jejím doručením objednateli nejméně 20 dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3 této smlouvy. Pokud však zhotovitelem vystavená nová faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením nové faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení nové faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle předchozí věty tohoto odst. 5.7 prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první odst. 5.3, se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to na místě plnění, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol).
Předávací protokol obsahuje zejména:

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropský fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí

- a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
- b) identifikační údaje o díle i jeho části
- c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá
- d) soupis příloh
- e) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace
- f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky.

Změny nebo odchylky od projektové dokumentace budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.

- 6.3 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.5 Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 7.1 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 7.2 Délka záruční doby je stanovena **na 60 měsíců**.
- 7.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby.
- 7.5 Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 7.6 Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 7.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí

neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

- 7.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 7.9 Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 7.10 Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 24 hodin
- 7.11 O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.12 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn vadu provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje na pracovišti v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
- 8.3 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
- a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky,
 - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),
 - d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropský fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

zákona o BOZP.

8.4 Dále je zhotovitel povinen:

- a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
- b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

8.5 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ust. § 46d ZVZ.

8.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění, o pracích, které provádí, deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti deníku a jednoduchého záznamu o díle a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis.

8.7 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8.8 V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky deníku.

8.9 Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.

8.10 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.

8.11 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

8.12 Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

8.13 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 OZ.

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

IX. Sankční ujednání

- 9.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Pokud zhotovitel nevyklidí místo plnění ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5 Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 9.6 Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při realizaci díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 9.7 Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.
- 10.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem,
 - c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací,
 - d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem.
- 10.3 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 10.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XI.

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím subdodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 11.2 V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 11.3 Pokud zhotovitel zajišťuje plnění části díla prostřednictvím subdodavatelů, je oprávněn měnit subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů předkládaném v nabídce pouze se souhlasem objednatele.
- 11.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů, a to v souladu s § 147a ZVZ (v zákonem požadovaném rozsahu, obsahu a lhůtách a včetně stanovených příloh). Nad rámec § 147a ZVZ objednatel požaduje, aby mu zhotovitel předložil seznam všech svých subdodavatelů nezávisle na tom, jakou cenu subdodavatelům za poskytnuté subdodávky uhradil. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost řádně nesplní ve stanovené lhůtě, je po něm objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 11.5 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž výzva k podání nabídek k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 11.6 Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však po dobu tří let od uzavření OPŽP, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací projektu (originál Smlouvy včetně dodatků, apod.), přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
- 11.9 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropský fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí

11.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

11.11 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbytí platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

11.12 Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

11.13 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy

11.14 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XII.

Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – harmonogram prací a dodávek.

XIII.

Schvalovací doložka

Níže podepsaný zástupce objednatele tímto v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Třebenice na její schůzi dne 15.9.2014, číslo usnesení 20.

V Třebenicích dne: 16.9.2014



PaedDr. Martina Patrovská
starostka města Třebenice
za objednatele

**MĚSTO
TŘEBENICE**
2

V Litoměřicích dne: 16.9.2014



p. Martin Grüner
jednatel
za zhotovitele



GRÜNER, s.r.o.
Kamýčká 503/19a
412 01 Litoměřice
tel.: 415 73 20 38
IČ: 25487248
DIČ: CZ25487248

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Krycí list rozpočet SÚ

Projekt pro realizaci stavby
podklad pro žádost o dotační titul
Medvědice U hřiště

Rekapitulace				
	Zakládání zeleně-práce SÚ			
		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
	Rostlinný materiál	70 576,00 Kč	14 820,96 Kč	85 396,96 Kč
	Ostatní dodávky	37 745,50 Kč	7 926,56 Kč	45 672,06 Kč
	Sadovnické práce	68 187,50 Kč	14 319,38 Kč	82 506,88 Kč
Práce SÚ	Celkem	176 509,00 Kč	37 066,89 Kč	213 575,89 Kč

Medvědice U hřiště
Zpracovatel: GRÜNER, s.r.o.Kamýcká 503/19A, Litoměřice

Položka	Název	MJ	Počet	Cena/jed	Cena celkem
	Rostlinný materiál				
1	Forsythia x intermedia 20-30 cm - kontejner	ks	30	30,00	900,00
2	Deutzia scabra 20-30 cm kontejner	ks	31	30,00	930,00
3	Spiraea x vanhouttei 20-30 cm kontejner	ks	33	30,00	990,00
4	Philadelphus coronarius 20-30 cm kontejner	ks	32	30,00	960,00
5	Cotoneaster dammeri 20-30 cm kontejner	ks	88	28,00	2464,00
6	Betula pendula 'Dalecarlica' o.k.14-16cm- strom alejový s balem	ks	1	3796,00	3796,00
7	Betula papyrifera o.k.14-16cm strom alejový s balem	ks	1	3796,00	3796,00
8	Betula pendula 'Purpurea' o.k.14-16cm strom alejový s balem	ks	2	3950,00	7900,00
9	Acer campestre o.k.14-16cm strom alejový s balem	ks	3	2850,00	8550,00
10	Fagus sylvatica 'Dawick Purple'200-250cm strom alejový s balem	ks	1	2500,00	2500,00
11	Cornus mas 20-30 cm kontejner	ks	7	30,00	210,00
12	Corylus maxima 'Purpurea'20-30 cm kontejner	ks	9	120,00	1080,00
14	Cornus stolonifera 'Flaviramea'20-30 cm kontejner	ks	60	33,00	1980,00
15	Viburnum opulus 20-30 cm kontejner	ks	60	30,00	1800,00
16	Quercus robur o.k.14-16cm - strom alejový s balem	ks	5	2850,00	14250,00
17	Betula pendula o.k.14-16cm - strom alejový s balem	ks	7	2450,00	17150,00
18	Cornus stolonifera 20-30 cm kontejner	ks	40	33,00	1320,00
	Celkem rostlinný materiál	ks			70 576,00 Kč
Výkaz výměr:	Stromů alejových s balem celkem	ks	20,0		
	keřů kontejnerovaných celkem	ks	390,0		
	svah 1:2 = 195 m2 - výsadby keřů- hatě.	m ²	195,0		
	hatě do svahu proti splavení - výška prkna do 20 cm	m2	15,6		
	rovina- mísy stromů /1,5m2 = 1 strom	m ²	30,0		
	Ostatní dodávky				
	Dřevěný kůl frézovaný se špicí 2,5 m/3ks/1strom/20x3=	ks	60,0	67,00	4020,00
	Roundup Bioaktiv koncentrát	l	0,3	680,00	204,00
	spojky konstrukce 3 kůlů	ks	60,0	10,00	600,00
	úvazky konstrukce tří kůlů	ks	60,0	10,00	600,00
	ochrana kmene plast chránič 120 cm / okus/	ks	20,0	64,00	1280,00
	zemina na 50% výměnu do jam při výsadbě/stromy 10m3-keře 9,75m3/	m ³	19,8	650,00	12837,50
	Morsuvin- nátěr keřů -ochrana okus/	kg	3,0	68,00	204,00
	Mulčovací substrát pod výsadby/keře, 195m2 +stromy 30m2/	m ³	22,5	800,00	18000,00
	Ostatní dodávky celkem				37 745,50 Kč
	Sadovnické práce				
	Vytyčení ploch a výsadeb	hod	1,0	300,00	300,00
184 80-2211	Chemické ošetření plošné svah	m ²	195,0	1,50	292,50
111 10-1112	Odstranění ruderálního porostu svah	m ²	195,0	6,00	1170,00
183 40-3253	Obdělání půdy hrabání svah	m ²	195,0	3,00	585,00
182 00-1112	Plošná úprava ter.ner.do 100mm v hor I-IV svah 1:2	m ²	195,0	12,00	2340,00
183 10-1321	Hloubení jam pro odrostky 1 m ³ , 50% výměna půdy	ks	20,0	460,00	9200,00
183 10-213415	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině I-IV bez výměny zeminy 0,125 m ³ ve svahu 50% výměna půdy	ks	390,0	24,00	9360,00
184 10-2116	Výsadba dřevin s balem D<0,8 m	ks	20,0	340,00	6800,00

184 10-2121	Výsadba dřevin s balem D<0,2 m svah	ks	390,0	22,00	8580,00
184 20-2112	Osazení konstrukce ze tří kůlů k dřevině dl.2,5 m	ks	20,0	97,00	1940,00
182 91 1121	Zpevnění svahů prkny - vzdálenými 1,5m,výšky do 20 cm	m2	15,6	1015,00	15834,00
184 92-1094	Mulčování rostlin tl.=<0,1 m svah /195 m2 + 30m2/	m ²	225,0	12,00	2700,00
184 80-4111	Upevnění chrániče plast - stromy	ks	20,0	9,00	180,00
184 80-4113	Ošetření keřů postřikem Morsuvin	ks	390,0	0,40	156,00
180 80-4312	Zalití rostlin vodou po výsadbě, plocha >20m2, (strom 100 l.,keř 20l), voda ze zdroje investora	m ³	9,8	98,00	960,40
998 23-1311	Přesun hmot pro SÚ	t	27,8	280,00	7789,60
	Sadovnické práce celkem				68 187,50 Kč

Odstraněný drn bude umístěn na skládku určenou obcí, bez poplatku

Zemina na případné vyrovnaní terénu bude brána z depa města Třebenice bez poplatku- rozhrnutí zemin na náklady investora

Krycí list rozpočet SÚ

"Park u ZS" Třebenice - zakládání zeleně

Rekapitulace				
Přípravné práce a zakládání zeleně				
Podklad pro žádost o dotace				
		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
	Přípravné práce	22 290,00 Kč	4 680,90 Kč	26 970,90 Kč
	Rostlinný materiál	146 437,00 Kč	30 751,77 Kč	177 188,77 Kč
	Ostatní dodávky	91 290,44 Kč	19 170,99 Kč	110 461,43 Kč
	Sadovnické práce	247 399,35 Kč	51 953,86 Kč	299 353,22 Kč
Práce SÚ	Celkem	507 416,79 Kč	106 557,53 Kč	613 974,31 Kč

Rekapitulace				
Zemní práce komunikace a mobiliář				
dodávka	zeminy ve vlastnictví investora			
		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
	Rozprostření zemin pod trávníky	294 814,44 Kč	61 911,03 Kč	356 725,47 Kč

Park U ZS, Třebenice - zakládání zeleně

Položka	Název	MJ	Počet	Počet celkem	Hmotnost (t)
	Výkaz výměr				
	Příprava:				
	Kácení stromu č.2,a č.22 v.	ks	2,0		
	Odstranění výsadby keřových proschlých Malusů	m	56,0		
	Upravovaná plocha celkem	m ²	8938,3		
	Z toho:				
	zpevněné plochy celkem	m ²	1165,7		
	Plocha zakládané zeleně	m ²	7777,4		
	Z toho:				
	Plocha zakládaných trávníků	m ²	7482,6		
	Mulčované živé ploty	m ²	59,0		
	mulčované skupiny výsadeb	m ²	93,0		
	mulčované mísy stromů	m ²	42,0		
	mulčované plochy štěrkodrt' čedič	m ²	96,0		
	potřeba štěrkodrti na mulčování celkem	m ³	4,8	5,04	10,08
	mulčované plochy celkem	m ²	290,0		
DOPLNĚNÍ ZEMIN	Doplnění zemin pod trávník a výsadby (10cm)	m ³	748,3	785,67	
	Zeminy v tunách (*1,4)	t	1047,6		
OŠETŘENÍ HERBICIDEM	Plocha ošetření herbicidem	m ²	8938,3		
	Ošetření herbicidem – Roundup Bioaktiv (8l/ha)	l	7,15	7,51	0,01
	Travní směs (30g/m2)	kg	224,5	235,70	0,02
VÝSADBA ROSTLIN	Počet vysazovaných stromů		42	44,1	3,53
	Z toho:				
	Počet vysazovaných stromů listnatých	ks	41		
	Počet vysazovaných stromů jehličnatých	ks	1		
	počet vysazovaných keřů	ks	25	26,25	0,02
	Délka rýhy pro zakládané živé ploty - šíře 60 cm	m	45		
	počet rostlin do ž.p.	ks	169		
KŮLY	Vyvázání stromů ke kůlům (3ks/strom)	ks	124		0,04
ÚVAZKY	Pružný úvazek	ks	124		0,00
MULČOVÁNÍ	Plocha k mulčování kůrovým substrátem - živé ploty	m ²	59,0		
	Mulčování keřů, mulčovací substrát (tl.10cm)	m ²	93,0		1,40
	Mulčování mís stromů	m ²	42,0		
	Plocha mulčování kůrou celkem	m ²	194,0		
	Mulčování mulčovací substrát (tl. 10cm)	m ³	19,4		23,280
	Přesun hmot SÚ	t	28,30		

Park u ZS Třebenice - zakládání zeleně
Ceny rostlin dle nabídky s DPH

Položka	Název	MJ	Počet	Cena/jed	Cena celkem
	Rostlinný materiál				
1	Picea pungens 'Moerheim' v. 150-170cm	ks	1	1260,00	1260,00
2	Acer campestre o.k. 14-16cm	ks	1	2200,00	2200,00
3	Acer platanoides o.k. 14-16cm	ks	1	2200,00	2200,00
4	Acer pseudoplatanus o.k. 14-16cm	ks	1	2450,00	2450,00
5	Alnus incana o.k. 14-16cm	ks	2	3680,00	7360,00
6	Betula pendula o.k. 14-16cm	ks	1	2450,00	2450,00
7	Betula pendula 'Purpurea' o.k. 14-16cm	ks	1	3950,00	3950,00
8	Carpinus betulus o.k. 14-16cm	ks	4	2560,00	10240,00
9	Fagus sylvatica o.k. 14-16cm	ks	2	3330,00	6660,00
10	Fagus sylvatica 'Atropunicea' v. 350-400cm	ks	1	3328,00	3328,00
11	Fagus sylvatica 'Pendula' v. 350-400 cm	ks	1	3950,00	3950,00
12	Prunus avium o.k. 14-16cm	ks	2	1800,00	3600,00
13	Prunus padus o.k. 14-16cm	ks	3	2100,00	6300,00
14	Quercus petraea o.k. 14-16cm	ks	1	3950,00	3950,00
15	Quercus robur o.k. 14-16cm	ks	2	2850,00	5700,00
16	Salix alba 'Tristis' o.k. 14-16cm	ks	1	2145,00	2145,00
17	Tilia cordata o.k. 14-16cm	ks	12	3200,00	38400,00
18	Tilia platyphylla o.k. 14-16cm	ks	1	2200,00	2200,00
19	Acer tataricum o.k. 8-10cm	ks	3	1040,00	3120,00
20	Cornus alba v. 20-30 cm	ks	5	30,00	150,00
21	Cornus mas v. 20-30 cm	ks	10	38,00	380,00
22	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' v. 20-30 cm	ks	169	28,00	4732,00
23	Prunus triloba o.k. 8-10cm	ks	1	2500,00	2500,00
24	Syringa vulgaris v. 20-30 cm	ks	3	30,00	90,00
25	Viburnum opulus v. 20-30 cm	ks	7	30,00	210,00
	Travní směs parková	kg	232	116,00	26912,00
	Celkem				146 437,00 Kč
	Ostatní materiál				
	Dřevěný kůl frézovaný se špicí 2,5 m	ks	124,0	97,00	12028,00
	Roundup Bioaktiv koncentrát	l	7,2	680,00	4862,44
Dodávka	Mulčovací substrát pod výsadby	m ³	93,0	800,00	74400,00
Dodávka	Zeminy na travnaté plochy/tl. vrstvy 10cm/vlastní depo zemin bez úhrady	m ³	748,3		0,00
	Ostatní dodávky celkem				91 290,44 Kč

Rozprostření zemin pod zeleň

122 30-2202	Odkopávky v hornině II až IV nad 100 do 1000 m3 s naložením	m ³	748,26	120,00	89791,20
167 10-1103	Skládání výkopku v hornině I-IV	m ³	748,26	80,00	59860,80
181 30-1101	Rozprostření ornice do 10 cm	m ²	7482,6	8,0	59860,80
162 60-1101	Vodorovný přesun zemin 2-2,5 km	m ³	748,3	114,0	85301,64
	Rozprostření zemin celkem				294 814,44 Kč

	Sadovnické práce				
184 80-2111	Chemické ošetření plošné	m ²	7777,4	1,50	11 666,10
111 10-1111	Odstranění ruderálního porostu	m ²	7777,4	4,00	31 109,60
183 40-2111	Rozrušení půdy	m ²	7777,4	4,00	31 109,60
183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorováním	m ²	7777,4	1,00	7 777,40
183 40-3161	Vláčení	m ²	7777,4	0,50	3 888,70

183 40-3153	Obdělání půdy hrabání	m ²	7482,6	2,00	14 965,20
182 00-1111	Plošná úprava ter.ner.do 100mm v hor I-IV	m ²	7777,4	6,00	46 664,40
180 40-2111	Založení trávníku výsevem	m ²	7482,6	6,00	44 895,60
185 80-3161	Obdělání půdy válením v rovině	m ²	7482,6	0,50	3 741,30
183 10-1221	Hloubení jam pro stromy do 1 m ³ 50% vým.zem.	ks	42,0	360,00	15 120,00
183 10-1214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině I-IV s 50% výměny zeminy 0,125 m ³ v rovině	ks	25,0	26,00	650,00
183 10-4231	Hloubení rýhy pro živý plot	m	45,0	96,00	4 320,00
184 70-1112	Výsadba keřů do rýhy s balem	ks	169,0	26,00	4 394,00
185 10-2113	Výsadba dřevin s balem D<0,8 m	ks	42,0	290,00	12 180,00
185 10-2111	Výsadba dřevin s balem D<0,2 m	ks	25,0	18,00	450,00
184 90-2112	Osazení konstrukce ke dřevině s uvázáním,	ks	42,0	97,00	4 074,00
184 92-1093	Mulčování rostlin tl.=<0,1 m v rovině	m ²	194,0	10,00	1 940,00
180 80-4312	Zalití rostlin vodou po výsadbě, plocha >20m2, (keř 20l), voda ze zdroje investora	m ³	4,4	120,00	529,20
998 23-1311	Přesun hmot pro SÚ	t	28,3	280,00	7 924,25
	Sadovnické práce celkem				247 399,35 Kč

Park u ZS Třebenice - zakládání zeleně

Položka	Název	MJ	Počet	Cena/jed	Cena celkem
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
	Práce				
112 10-3125	Kácení stromu ve zřízených podmínkách D>0,7-0,8 m v rovině s rozřezáním a složením nebo naložením	ks	1	4200,00	4200,00
112 10-3127	Kácení stromu ve zřízených podmínkách D>0,9-1, m v rovině s rozřezáním a složením nebo naložením	ks	1	6500,00	6500,00
111 20-3111	Odstranění pařezů odfrézováním	m ²	1,6	2400,00	3840,00
111 21-2121	Odstranění dřevin /keřů/ výšky > 1 m v rovině s odstraněním pařezu s naložením či složením na vzdálenost 50 m	m ²	35	102,00	3570,00
111 25-1111	Štěpkování větví a dřeva keřů / plot z Malusů/ do prům. 14 cm	m ³	8	400,00	3200,00
	Skládkování dřevního odpadu s odvozem	t	3,5	280,00	980,00
	Přípravné práce celkem – základ pro výpočet DPH				22 290,00 Kč

Krycí list rozpočet SÚ

"Paříkovo náměstí" Třebenice - zakládání zeleně DPH 21%

Rekapitulace				
Přípravné práce a zakládání zeleně-práce SÚ				
	Podklad pro žádost o dotace			
	HSV 823-1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
	Přípravné práce	18 110,00 Kč	3 803,10 Kč	21 913,10 Kč
	Rostlinný materiál	35 474,49 Kč	7 449,64 Kč	42 924,14 Kč
	Ostatní dodávky	4 314,84 Kč	906,12 Kč	5 220,95 Kč
	Sadovnické práce	65 766,28 Kč	13 810,92 Kč	79 577,20 Kč
Práce SÚ	Celkem	123 665,61 Kč	25 969,78 Kč	149 635,38 Kč

Rekapitulace				
Rozprostření zemin pod trávníky				
		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
	Rozprostření zemin pod trávníky	120 323,30 Kč	25 267,89 Kč	145 591,20 Kč

Paříkova náměstí, Třebenice - zakládání zeleně
Zpracovatel: GRÜNER, s.r.o.Kamýcká 503/19A,Litoměřice

Položka	Název	MJ	Počet	Počet celkem	Hmotnost (t)
	Výkaz výměr				
VÝKAZ PLOCH	Upravovaná plocha celkem	m ²	3544,6		
	Z toho:				
	Plocha zakládaných zeleně- náměstí	m ²	2337,3		
	Kostel	m ²	714,9		
	Zpevněné plocha - náměstí	m ²	492,4		
	Z toho:				
	odstavná stání	m ²	87,0		
	Komunikace stávající - vnitřní	m ²	45,1		
	Komunikace nově navržené	m ²	93,7		
	Plocha s kašnou	m ²	83,3		
	Předlážďování a rovnání terénu-schod ke kašně	m ²	14,2		
	Odpočívadlo u školy	m ²	22,3		
	Pomníky	m ²	30,9		
	Přístup k novému památníku- dláždění	m ²	14,2		
	Dlažby kostka 6x6x4 cm - celkem	m ²	40,2		
	Dlažby kostka 10x10x8 cm	m ²	61,5		
	Schody a obrubníky	m	369,0		
	Plocha zakládané zeleně	m ²	2337,3		
	Z toho:				
	Plocha zakládaných trávníků - náměstí	m ²	1891,4		
	Plocha trávníků bez zásahů u kostela	m ²	440,5		
	Mulčované živé ploty	m ²	8,0		
DOPLNĚNÍ ZEMIN	Doplnění zemin pod trávník a výsadby (10cm)	m3	189,1		
	Zeminy v tunách (*1,6)	t	302,6	1,05	336,8
OŠETŘENÍ HERBICIDEM	Plocha ošetření herbicidem-zakládaná zeleň + čištění dlažeb a obrubníků	m ²	2437,2		
	Ošetření herbicidem – Roundup Bioaktiv (8l/ha)	l	1,95	1,05	0,019
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	Trávníková plocha celkem	m ²	1891,4		
	Travní směs (30g/m2)	kg	56,7	1,05	0,060
VÝSADBA ROSTLIN	Počet vysazovaných stromů		9	9,45	0,756
	Z toho:				
	Počet vysazovaných stromů listnatých	ks	9		
	Počet vysazovaných keřů jehličnatých za památník - odrostky		40	42	0,038
	Taxus media 'Hicksii', spon 4 ks/m	ks	40		
KŮLY	Vyvázaní stromů ke kůlům (3ks/strom)	ks	27		0,003
ÚVAZKY	Pružný úvazek	ks	27		
MULČOVÁNÍ	Plocha k mulčování kůrovým substrátem -Taxus	m ²	8,0		
	Mulčování keřů, mulčovací substrát (tl.10cm)	m ³	0,8		1,200
	Mulčování mís stromů	m ²	13,5		
	Mulčování stromů, mulčovací substrát (tl. 10cm)	m ³	1,4		1,620
	Přesun hmot	t	3,70		
	Přípravné práce				
	Kácení stromů průměr řezu 0,2-03m	ks	4,00		
	plocha pařezů na frézování- i pařezy v ploše	m ²	2,90		
	plocha odstranění keřů	m ²	35,00		
	štěpkování	m ³	8,00		
	skládkování dř.odpadu	t	3,50		

Paříkovo náměstí Třebenice - zakládání zeleně

Položka	Název	MJ	Počet	Cena/jed	Cena celkem
	Rostlinný materiál				
1	Tilia cordata Greenspire o.k. 14-16cm,zemní bal.výška koruny=220 cm	ks	7,0	2 535,00	17745,00
2	Tilia cordata Rancho o.k.14-16 cm,z.bal	ks	2,0	2 890,00	5780,00
3	Taxus media Hicxii v.40-60 cm,kontejnerované	ks	40,0	120,00	4800,00
	Travní směs parková	kg	56,7	126,00	7149,49
	Rostlinný materiál celkem				35 474,49 Kč

	Ostatní dodávky				
	Dřevěný kůl frézovaný se špicí 2,5 m	ks	27,0	67,00	1809,00
	spojky ke konstrukci	ks	27,0	10,00	270,00
	úvazky	ks	27,0	10,00	270,00
	Roundup Bioaktiv koncentrát	l	1,9	680,00	1325,84
Dodávka	Mulčovací substrát pod výsadby	m ³	0,8	800,00	640,00
Dodávka	Doplnění zeminy na travnaté plochy/tl.10cm/ vlastní zemina investora - bez úhrady	m ³	189,1	0,00	0,00
	Ostatní dodávky celkem				4 314,84 Kč

Rozprostření zahradnického substrátu

122 30-2202	Odkopávky v hornině II až IV nad 100 do 1000 m3 s naložením	m ³	189,14	120,00	22696,80
167 10-1103	Skládání výkopku v hornině I-IV	m ³	189,14	80,00	15131,20
181 30-1101	Rozprostření zemín do 10 cm	m ²	1891,4	8,0	15131,20
998 23-1311	přesun hmot - doprava substrátu	t	336,8	200,0	67364,10
	Rozprostření substrátu celkem				120 323,30 Kč

Sadovnické práce

kalk.	Vytyčení záhonů a ploch	hod	2,0	150	300,00
184 80-2111	Chemické ošetření plošné 2 x 2437,20m2	m ²	4674,6	1,50	7 011,90
111 10-1111	Odstranění ruderálního porostu	m ²	2337,3	4,00	9 349,20
183 40-2111	Rozrušení půdy	m ²	2337,3	2,00	4 674,60
183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorováním	m ²	2337,3	1,00	2 337,30
183 40-3152	Vláčení	m ²	2337,3	0,50	1 168,65
183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním pod trávniky	m ²	1891,4	2,00	3 782,80
182 00-1111	Plošná úprava ter.ner.do 100mm v hor I-IV	m ²	2337,3	6,00	14 023,80
180 40-2111	Založení trávniku výsevem	m ²	1891,4	6,00	11 348,40
185 80-3161	Obdělání půdy válením v rovině	m ²	1891,4	0,50	945,70
183 10-1221	Hloubení jam pro stromy do 1 m ³ výměna 50%	ks	9,0	360,00	3 240,00
183 10-1214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině I-IV výměny zeminy 50% do 0,125 m ³ v rovině	ks	40,0	24,00	960,00
184 10-2116	Výsadba dřevin s balem D<0,8 m / lípy/	ks	9,0	340,00	3 060,00
184 10-2112	Výsadba dřevin jehličnatých s balem D 0,3 m / tisy/	ks	40,0	36,00	1 440,00
184 20-2112	Kotvení stromů s vyvázáním konstrukce ze tří kůlů dl.2,5 m	ks	9,0	97,00	873,00
184 92-1093	Mulčování rostlin tl.=<0,1 m v rovině	m ²	8,0	10,00	80,00
180 80-4312	Zalití rostlin vodou po výsadbě, plocha >20m2, (keř 20l), voda ze zdroje investora	m ³	1,8	120,00	210,00
998 23-1311	Přesun hmot pro SÚ	t	3,7	260,00	960,93
	Sadovnické práce celkem				65 766,28 Kč

Paříkovo náměstí Třebenice-zakládání zeleně

Položka	Název	MJ	Počet	Cena/jed	Cena celkem
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
	Práce				
112 10-3123	Kácení stromů ve ztížených podmínkách D>0,3-0,4 m v rovině s rozřezáním a složením nebo naložením	ks	4	850,00	3400,00
111 20-3111	Odstranění pařezů odfrézováním	m ²	2,9	2400,00	6960,00
111 21-2121	Odstranění dřevní kery/vysky > 1 m v rovině s odstraněním pařezu s naložením či složením na vzdálenost 50 m	m ²	35	102,00	3570,00
111 25-1111	Štěpkování větví a dřeva keřů do prům. 14 cm	m ³	8	400,00	3200,00
	Skládkování dřevního odpadu	t	3,5	280,00	980,00
	Přípravné práce celkem – základ pro výpočet DPH				18 110,00 Kč

Realizace SÚ - Projekt sadových úprav pro město Třebenice					
Doba realizace : září 2014 až 30.10. 2015.					
Harmonogram prací : přípravné práce, navezení zemin a zakládání zeleně					
Předání a převzetí pozemků pro realizaci díla do 5-ti dnů od uzevření smlouvy o dílo			IX	2014	
Zahájení prací			09.2014		
přípravné práce - chemické ošetření ,odstranění keřů , kácení stromů, ošetření stromů			IX.2014	III.2015	
Navážení zemin			X.2014	IV.2015	
Plošná úprava a zaměření výsadeb			XI.2014	IV.2015	
dodávky stromy s balem a jejich výsadby			XI.2014	III.2015	
dodávky keře a výsadby včetně umístění hatí			X.2014	VIII.2015	
zakládání trávníků			V - VII	2015	
Dokončení a předání založeného sadovnického základu			do 30.10.2015		