SMLOUVA O DILO

uzavirena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

1. Télovychovna zafizeni mésta Tabora s.r.o.
zastoupena jednatelem spolecnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
se sidlem: Vaclava Soumara 2300, 390 03 Tabor y
spisova znacka: C 7622 vedend u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
IC: 25171127
DIC: Cz25171127
datova schranka ID: zh66rer
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Tabor
Cislo Gctu: 9989020257/0100
mobil: 602 328 869
telefon: 381 235 154
e-mail: zmt@tzmt.cz, jednatel@tzmt.cz

(dale jen ,,Objednatel")

2. MIKEL ARCHITECTS s.r.o.
zastoupena jednatelem spolecnosti, Ing. et Ing.arch. Jakubem Mikelem
se sidlem: Jana Babaka 2733/11, Kralovo Pole, 612 00 Brno
spisova znacka: C 145968 vedena u Krajského soudu v Brné
IC: 23443766
DIC: CZ23443766
datova schranka ID: d4mnhiq
bankovni spojeni: Fio banka, a.s.
Cislo Gctu: 2703231138/2010
telefon: 736 651 103
e-mail: atelier@mikelarchitects.cz

Cleny projektového tymu Zhotovitele, ktefi se budou pfimo podilet na plnéni a budou osobami odpovédnymi za
vedeni pfislusnych praci, jsou:

vedouci projektového tymu:

Ing. Jaroslav Cepicky

projektant dopravni Casti stavby je:

Ing. Darius Boljesik
(dale jen ,Zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Utelem spoluprace Objednatele a Zhotovitele je:
= yypracovani studie stavby
= zhotoveni dokumentace ve stupni pro povoleni stavby

= projednani projektové dokumentace ve stupni pro povoleni stavby s dotéenymi organy; podani zadosti o vydani
povoleni stavby; zajisténi vydani pravomocného povoleni stavby

= zhotoveni projektové dokumentace ve stupni pro provadéni stavby a vykon funkce ,Koordindtora bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci* podle § 14 odst. 2 a ust. § 18 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek

1



bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve fazi pfipravy stavby vcetné zpracovani pfislusné dokumentace, tj.
vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

= vypracovani ocenéného a slepého soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymeér

= poskytnuti soucinnosti a technické pomoci v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti

= vykon dozoru projektanta (pozn.: dfive autorského dozoru)

= veskeré navazujici ¢innosti nezbytné pro vyhotoveni projektové dokumentace a ziskani povoleni stavby pro budouci
verejnou zakazku na stavebni prace s nazvem ,Modernizace sportovni haly Eden — SO 02 Fesené v ramci
projektu ,Rozvoj sportovniho arealu Kvapilova — Rekonstrukce venkovniho aquaparku a Modernizace

A\ALY

sportovni haly Eden™.

2. Pojmy uzivané v této Smlouvé jsou uzivany ve vyznamu vyplyvajicim z pfislusnych pravnich predpist, resp. ve svém
obvyklém vyznamu. Pro Ucely této Smlouvy se rozumi

2.1 Dokumentaci veskeré hmotné casti dila, které jsou v souladu s ¢lankem II. této Smlouvy predmétem
zavazku Zhotovitele vaci Objednateli;

2.2 Celkovou cenou cena za provedeni dila uvedena v ¢lanku IV.1 této Smlouvy;
2.3 Dil¢i platbou platba za prislusnou fazi dle ¢lanku V.2 této Smlouvy;
2.4 Vykonovou fazi vykonové faze uvedené v clanku II.2 této Smlouvy;

2.5 Podklady dokumenty, které ma v souladu s ¢lankem VI. této Smlouvy pfedat Objednatel Zhotoviteli za
Ucelem vyuZiti pfi zpracovani Dokumentace; zejména prlizkumy, zaméreni, mapové podklady Ci predesle
zpracované studie ¢i dokumentace, maji-li byt pfi zpracovani dila uzity;

2.6 Zavaznou technickou normou technicka norma CSN, na kterou je odkazovano obecné zavaznym pravnim
predpisem jako na vylu¢ny zplsob spinéni predepsané povinnosti.

II.
Pfedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho poZadavky zpracovat Dokumentaci a provést dalsi Ukony
popsané v odstavcich 2 az 5 tohoto ¢lanku. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle ¢lanku IV. této Smlouvy.

2. Rozsah Dokumentace a dalsich ukond, jejichz provedeni je predmétem této Smlouvy, je nasledujici:
2.1 Faze 1: vypracovani studie stavby
Faze 1.1: pfiprava zadani, tj. zejména: analyza zakazky, obhlidka pozemku a jeho okoli
Faze 1.2: koncept feSeni — ideovy navrh konceptu feSeni, ktery bude nasledné projednan s objednatelem

Faze 1.3: pracovni verze studie — hrubopis, tj. zakladni koncepcni FeSeni, které bude nasledné projednavano a
schvalovano objednatelem. Soucasti textové Casti pracovni verze studie bude vyhodnoceni pozitiv a negativ
navrzeného feSeni, ndvrh alternativ a doporuceni objednateli.

Faze 1.4: rozpracovani vybraného navrhu budouciho feSeni stavby, tj. zejména: v navaznosti na ideovy zamér
dopracovani analyzy podkladl objednatele, vypracovani navrhu, stanoveni podstatnych urbanistickych,
architektonickych, technickych a provoznich podminek, vypracovani konecného navrhu feSeni. Navrh studie
bude obsahovat Cast textovou a Cast vykresovou v méfitku 1 : 500 (situace) a 1 : 100. Studie bude obsahovat
ocenény orientacni propocCet stavby. Spolu se studii stavby bude zhotovena nutnd dokumentace stavajiciho
stavu objektu, ktera bude zpracovana jako podklad pro dalsi projekcni prace po zaméreni objektll. Dokumentace
stavajiciho stavu nepodléha ochrané prav dle autorského zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon) a zhotovitel udéli objednateli
pravo k budoucimu neomezenému uziti této dokumentace.

2.2 Faze 2: vypracovani dokumentace ve stupni pro povoleni stavby
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2.3 Faze 3: projednani projektové dokumentace ve stupni pro povoleni stavby s dot¢enymi organy; podani Zadosti
o vydani povoleni stavby; zajisténi vydani pravomocného povoleni stavby

2.4 Faze 4: zhotoveni projektové dokumentace ve stupni pro provadéni stavby a vykon funkce ,Koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci* podle § 14 odst. 2 a ust. § 18 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve fazi pfipravy stavby vcetné zpracovani
prislusné dokumentace, tj. vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

2.5 Faze 5: vypracovani ocenéného a slepého soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

2.6 Faze 6: soucinnost a technickd pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby, kdy nedilnou soucasti
tohoto dil¢iho plnéni je soucinnost a technicka pomoc v zadavacim Fizeni na vybér zhotovitele stavby

2.7 Faze 7: vykon dozoru projektanta (pozn.: dfive autorského dozoru).

3. V ramci jednotlivych fazi dle odstavce 2 tohoto ¢lanku je predmétem zavazku Zhotovitele téz zastupovani Objednatele
pri Ukonech souvisejicich s projednanim Dokumentace s dotCenymi organy a Ucastniky Fizeni v rozsahu uvedeném v
Priloze €. 1 této Smlouvy. Objednatel za timto Gcelem udéluje Zhotoviteli plnou moc, ktera tvori Prilohu €. 2 této Smlouvy.
Zhotovitel m{ze povérit vykonem téchto cinnosti dalsi osoby.

4. Presny rozsah Ukond, které jsou pfedmétem pinéni dila, je popsan v pfislusnych bodech Prilohy €. 1 k této Smlouvé.

5. Jednotlivé stupné projektové dokumentace budou odevzdany vZdy v poZadovaném poctu tisténych paré a v oteviené
elektronické podobé na nosici CD (DVD) ve formatu AutoCAD (*.dwg a *.pdf), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc;
* xIs a *.pdf). Dokumentace bude predana v poctu 4x tisténa paré a 1x DVD (digitalné bude predano ve formatu *.pdf).
digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném clenéni jako tiSténa forma s dodrzenim nazvu
a Cislovanim vykrest. Vykresova Cast bude zpracovana v editovatelném formatu *.dwg a formatu *.pdf, textové Casti
budou zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx a souCasné *.pdf, tabulkové Casti ve formatu *.xls nebo *.xlsx a
souCasné *.pdf. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér i poloZkovy rozpocet bude zpracovan
cenovou soustavou spolecnosti RTS Brno, a.s. nebo URS PRAHA, a.s. (zadavatel preferuje zpracovani cenové soustavy
spolecnosti RTS Brno, a.s.) a bude predan i v elektronické podobé ve formatu *.xls, * nebo *.xIsx. Projektova
dokumentace bude vzdy oznacena poradovym Cislem daného vytisku, stejnym poradovym Ccislem budou rovnéz
oznacCeny vytisky jednotlivych vykrest, technické zpravy, vypocCty, soupisy praci a vykazy vymér a vsechny ostatni
doklady tvorici danou projektovou dokumentaci.

III.
Doba a misto pInéni

1. Smluvni strany se dohodly na nasleduijicich terminech pInéni realizace Dila (vykonovych fazich):

Vykonova faze Termin / Ihiita

Faze 1: predani vybraného navrhu studie stavby ve fazi a | do 8 tydnii od podpisu smlouvy o dilo
rozsahu 1.4 studie
Faze 2: predani projektové dokumentace ve stupni pro povoleni | do 4 tydnGi od predani schvaleného
stavby véetné ocenéného rozpoltu stavby v podrobnostech | konecného navrhu dle faze 1.4 studie
adekvétnich dokumentaci pro povoleni stavby a geologického | Stavby

prizkumu

Faze 3: eve spravnich Ilhdtach, pricemz zadost

= projednani projektové dokumentace ve stupni pro povoleni| Zhotovitel dorudi prislusnému stavebnimu ufadu
stavby s dot&enymi organy nejpozdeji do 7 kalendarnich dnt od dokonceni

o o , v, | Faze 2; zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby
= podani zadosti o vydani povoleni stavby na pfislusny stavebni spole¢ného povoleni, resp. povoleni stavby bylo
urad (zadost o vydani povoleni stavby bude podana na zaklad€| \ydano bez zbyte¢ného odklady, a to v souladu
projednané projektové dokumentace pro povoleni stavby s| ot § 196 stavebniho zakona &. 283/2021 Sb.

dotcenymi organy) e zhotovitel predd objednateli pravomocné

® zajiSténi vydani pravomocného povoleni stavby vEetn€| povoleni do 7 kalendafnich dné ode dne nabyti
zapracovénl' podml'nek obdrzeného rozhodnuti do pravni moci povoleni. Pfipadné pozadavky
dokumentace, prikladané k Zadosti o vydani povoleni stavby;
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projednani spravniho fizeni o zadosti o vydani povoleni stavby| stavebniho Ufadu na doplnéni dokumentace
a dale zajisténi vydani a nabyti pravni moci povoleni stavby musi zhotovitel vyporadat. O stavu fizeni a jeho
pfipadné zméné (zahajeni, preruseni, ukonceni
apod.) zhotovitel informuje objednatele
nejpozdéji do 3 kalendarnich dnli

Faze 4: do 12 tydné od prevzeti pisemné vyzvy
objednatele k zahajeni praci na Fazi 4

= pfedani projektové dokumentace ve stupni pro provadéni
stavby

= Cinnost koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v ramci pfipravy stavby

= zajiSténi veSkerych potfebnych inZenyrskych Cinnosti a

priizkum{
Faze 5: predani ocenéného rozpottu a slepého soupisu | do 12 tydné od prevzeti pisemné vyzvy
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér objednatele k zahajeni praci na Fazi 4
Faze 6: soucinnost a technicka pomoc v zadavacim fizeni na | Zahdjeni: na zakladé vyzvy objednatele
vybér zhotovitele stavby prosttrednictvim e-mailu,
Dokonceni: ke dni rozhodnuti o vybéru
zhotovitele.
Faze 7: vykon dozoru projektanta od uzavieni SOD mezi objednatelem a

dodavatelem stavby, po celou dobu realizace
stavby do jeji kolaudace

Provedeni fazi . 4 az 7 je odvislé na zajisténi financnich prostfedki urcenych pro ucely ahradu ceny dila.
K zahajeni praci na fazi C. 4 a dalsi bude vybrany zhotovitel objednatelem pisemné vyzvan!

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé Casti Dokumentace predat Objednateli na adrese jeho sidla uvedené v zahlavi této
Smlouvy nejpozdéji v posledni den Ihdt stanovenych vySe v odstavci 1 tohoto ¢lanku a Objednatel je povinen danou
Cast Dokumentace od Zhotovitele prevzit. Pfipadne-li posledni den Ihity na sobotu, nedéli nebo svatek, je poslednim
dnem |h{ty nejblizsi pFisti pracovni den.

3. O predani a prevzeti prislusné ¢asti Dokumentace (faze) bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsan predavaci
protokol. Neprevezme-li Objednatel dilo od Zhotovitele, povazuje se dilo za prevzaté bez vyhrad okamzikem jeho
prokazatelného doruceni Objednateli nebo okamzikem, kdy ho Objednatel odmitl prevzit. Po predani dané casti
Dokumentace je Objednatel povinen ji provéfit a odsouhlasit. Nezasle-li Objednatel nejpozdéji do 20 pracovnich dndl po
podepsani predavaciho protokolu Zhotoviteli ohledné pfislusné predané Casti Dokumentace pisemné namitky, ma se za
to, Zze Objednatel takto pfedanou Cast Dokumentace odsouhlasil, tato skutecnost ma vliv na plynuti Ihit pro pinéni
navazujicich Vykonovych fazi, jak je popsano vyse v odstavci 1 tohoto ¢lanku.

4. Objednatel nema pravo odmitnout Dokumentaci prevzit pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani jejimu uziti ani zhotoveni Stavby, ani uziti Dokumentace podstatnym zplisobem neomezuiji.

5. Lhdty uvedené vyse v odstavci 1 tohoto ¢lanku se prodluzuji o dobu, po kterou byly dotCené organy, jejichz zavazna
stanoviska je Zhotovitel v ramci pfislusné Vykonové faze povinen opatfit, necinné. Necinnosti se pro UcCely tohoto
ustanoveni rozumi nedodrzeni Ih(t stanovenych pro vydani pfislusného zavazného stanoviska pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen Objednatele o prodlouzeni Ihity z dlvodu necinnosti dotéenych organd informovat bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy se o této skutecnosti dozvi.

6. Lhity uvedené vySe v odstavci 1 tohoto ¢lanky se dale prodluzuji o dobu, po kterou Zhotovitel objektivné nemonhl
pracovat na pripravé Dokumentace z ddvodu, Ze Objednatel neposkytoval potfebnou soucinnost nebo z diivodu vyssi
moci.

Vys$Si moc je definovana jako vyjimecna udalost nebo okolnost, ktera se vymyka kontrole smluvni strany, ptred niz se
tato strana nemohla pfiméfené chranit pred uzavienim smlouvy o dilo, které se strana nem{ze (celné vyhnout nebo ji
prekonat a kterou nelze pficist druhé strané.

Vys$Si moc miZe zahrnovat, avsak neomezuje se pouze na né, nasledujici udalosti nebo okolnosti, zejména:
a) valka, konflikty (at’ byla valka vyhlasena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze zahranidi,
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b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci, nebo obcanska valka,

c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami, nez je personal zhotovitele a jini
zameéstnanci zhotovitele a podzhotovitell,

d) valecna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla zplisobena tim, Ze tuto
munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) prirodni katastrofy jako je zemétreseni, vichtice, blesk, tajfun nebo vulkanicka aktivita.
7. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a dalsi ukony na svij naklad a na své nebezpedi v terminech stanovenych

vySe v odstavci 1 tohoto clanku Smlouvy. Zhotovitel mize Dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast provést jesté pred
stanovenym terminem.

IV.
Cena

1. Celkova cena za zpracovani Dokumentace a provedeni dalSich ukonti dle ¢lanku II. této Smlouvy byla
stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele a Cini 2 921 825,-- K¢ bez DPH
DPH 21% cini 613 583,25 K¢,
celkova cena za zpracovani Dokumentace a provedeni dalSich Ukond dle ¢lanku II. této Smlouvy vcetné DPH cini
3 535 408,25 K¢.

2. Celkova cena za provedeni jednotlivych fazi je stanovena nasledovné:

Faze 1: Studie stavby

= Faze 1.1: pfiprava zadani, tj. zejména: analyza
zakazky, obhlidka pozemku a jeho okoli

= Faze 1.2: koncept feSeni — ideovy navrh konceptu
feSeni, ktery bude nasledné projednan
s objednatelem

= Faze 1.3: pracovni verze studie — hrubopis, tj.

zakladni koncepCni FeSeni, které bude nasledné
projednavano a schvalovano objednatelem. Soucasti
textové Casti pracovni verze studie bude
vyhodnoceni pozitiv a negativ navrzeného feseni,
navrh alternativ a doporuceni objednateli.

400 000,-- K¢

= Faze 1.4: rozpracovani vybraného navrhu budouciho
feSeni stavby, tj. zejména: v navaznosti na ideovy
zamér dopracovani analyzy podkladd objednatele,
vypracovani  navrhu, stanoveni podstatnych
urbanistickych, architektonickych, technickych a
provoznich podminek, vypracovani konecného
navrhu feseni

Faze 2: projektova dokumentace ve stupni pro
povoleni stavby vcetné ocenéného rozpoCtu stavby 1 150 000,-- K&
v podrobnostech  adekvatnich  dokumentaci pro
povoleni stavby

Faze 3: zajisténi vydani pravomocného povoleni stavby
vCetné zapracovani podminek obdrZeného rozhodnuti
do dokumentace, prikladané k zadosti o vydani 50 000,-- K&
povoleni stavby; projednani spravniho fizeni o Zadosti o
vydani povoleni stavby a dale zajisténi vydani a nabyti
pravni moci povoleni stavby

Faze 4:

= projektovd dokumentace ve stupni pro provadéni 1 250 000,-- K&
stavby




= ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v ramci pripravy stavby, tj. plan bezpecCnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Faze 5: ocenény rozpoCet a slepy soupis stavebnich v
; . . , c oy 50 000,-- K¢
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
Faze 6: soucinnost a technicka pomoc v zadavacim

fizeni na vybér zhotovitele stavby 10 000,-- Kc
Faze 7 vykon dozoru projektanta — hodinova sazba pro

vykon dozoru projektanta za podminek dle ¢l. IV.4. této 1 825,-- K¢ za 1 hodinu
smlouvy

Ostatni naklady 10 000,-- K¢

3.Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou soucinnost pfi zajisténi pfipadnych dopliikovych, nestandardnich nebo v
dobé uzavreni této smlouvy nepredvidatelnych sluzeb a Ukon(, které nejsou vyslovné zahrnuty v pfedmétu dila dle této
smlouvy ani nejsou béznou soucasti ¢innosti souvisejicich s fadnym zpracovanim projektové dokumentace. Tyto sluzby
a Ukony nejsou soucasti ceny dila dle této smlouvy a mohou byt realizovany pouze na zakladé predchoziho pisemného
odsouhlaseni objednatelem. Objednatel si tyto sluzby objedna pfimo u pfislusnych odbornych subjektd, pfipadné mlze
zhotovitele pozadat o zajisténi potifebné koordinace nebo soucinnosti. Naklady budou hrazeny pouze v rozsahu predem
odsouhlaseném objednatelem a za ceny obvyklé v misté a Case pInéni.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude Gc¢tovana mésicné podle poctu skute¢né odpracovanych hodin uvedenych
v listu dozoru projektanta a odsouhlasenych objednatelem, pficemz hodinova sazba je uvedena v ¢l. IV.2 této smlouvy.
Hodinova sazba je nejvyse pripustna. VySe odmény hodinové sazby je vsak platna za predpokladu, Ze vystavba bude
zahajena do tfi let od nabyti pravni moci spolec¢ného povoleni tykajici se stavby. Po uplynuti této doby se smluvni strany
zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé upravujici vysi hodinové sazby, kdyz za zaklad pro vypocet nové ceny
bude povazovano inflani navySeni spotrebitelskych cen.

Cena za Fazi 6 vykon dozoru projektanta zahrnuje i naklady na cestovné.

5. DPH bude fakturovana v zakonem stanovené vysi 21 %. Dojde-li kdykoliv béhem trvani smluvniho vztahu podle této
smlouvy k Upravé danovych sazeb, bude tato zména promitnuta do Celkové ceny.

V.
Platebni podminky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zakladé faktur, které zhotovitel vyhotovi a odesle objednateli
po protokolarnim predani pfislusné faze dila. Faktura bude mit naleZitosti dafiového dokladu.

2. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich podminkach Ghrady ceny za dilo:
Projektova dokumentace bude uhrazena na zakladé vystavenych faktur po protokolarnim predani PD jednotlivych fazi
Ci etap ve smluvné dohodnutych terminech.

3. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze Ihdta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnli ode dne jejiho doruceni na
adresu objednatele. Zavazek objednatele zaplatit fakturu je spinén odepsanim fakturované ¢astky z Uuctu objednatele
ve prospéch zhotovitele.

4. Nebude-li faktura — darnovy doklad obsahovat nékterou podstatnou nalezitost nebo bude chybné vyuctovana cena,
DPH nebo zhotovitel vyUctuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vraceném danovém dokladu vyznadi divod
vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé
smluvni strané, prestava bézet plvodni Ihlita splatnosti. Cela Ihdta béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury
objednateli.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni veden v evidenci finan¢niho Feditelstvi jako nespolehlivy platce DPH s tim, Ze se
zavazuje neprodlené nahlasit pfipadnou zménu v pinéni odvodu DPH po dobu platnosti této smlouvy.

5. Pfipadné vzajemné dohodnuté prace ze strany Zhotovitele jdouci nad ramec této Smiouvy budou Zhotovitelem
Uctovany zvlast’ po vzajemné pisemné dohodé s Objednatelem.



VI.
Prava a povinnosti smluvnich stran, soucinnost

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veSkerou nezbytnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace
a Podklady k fadnému a vcasnému provedeni Dokumentace. Soucinnost zahrnuje zejména feSeni majetkopravnich
vztah( a aktivni Ucast pfi jednani s organy statni spravy, spravci siti a pravnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se
zavazuje poskytnout soucinnost k Zadosti Zhotovitele bezodkladné, nejpozdéji do tii pracovnich dnd.

2. Zakladnimi podklady pro zpracovani pfedmétu plnéni v pozadovaném rozsahu jsou:

= technicka specifikace budouci stavby + budouci rozmeéry jednotlivych Casti stavby zpracovana Télovychovna
zafizeni mésta Tabora s.r.0., Vaclava Soumara 2300, 390 03 Tabor, IC: 25171127 ve spolupraci s: Mésto
Tabor, Kancelar architekta mésta, Zizkovo nam. 2/2, 390 01 Tabor 1, IC: 00253014

= podminky zadavaci dokumentace zpracované STAVEBNI PORADNOU, spol. s r. 0., PriibéZna 2521/48, 370 04
Ceské Budéjovice, IC: 62508822

= nabidka Zhotovitele.

3. Zhotovitel Objednateli priibézné predklada vysledky své prace v podobé rozpracovanych vykresl vztahujicich se k
vytvofeni Dokumentace ke konzultaci. Objednatel ma pravo k predlozenym materidlim davat své pfipominky.
Objednatel se zavazuje vyjadfit se k Zhotovitelem predloZzenym materialdm ve I|hlitach stanovenych v ¢l. III. této
Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen akceptovat vSechny Objednatelovi pfipominky a navrhy v pfipad€, Ze tyto pfipominky a navrhy
nejsou Vv rozporu s pravnimi predpisy, Zavaznymi technickymi normami nebo stanovisky pfislusnych organl verejné
spravy a byly uplatnény v souladu s odstavcem 3 tohoto ¢lanku.

5. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila dle této Smlouvy uzaviené pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s ¢innostmi pojisténého s minimalni pojistnou ¢astkou pojisténi odpovédnosti za Skodu ve
vySi 5 mil. KE. Pojisténi musi vyslovné pokryvat Skodu zplsobenou pfi pinéni celého Dila dle této Smlouvy, véetné
odpoveédnosti za Skodu zplsobenou zpracovanim Projektové dokumentace Zhotovitele. Zhotovitel predloZil kopii pojistné
smlouvy dle tohoto ¢lanku v souladu pred podpisem Smlouvy. Kdykoli v prlibéhu doby pojisténi je Zhotovitel povinen
neprodlené pisemné informovat Objednatele o jakékoli pfipadné zméné pojisténi znamenajici omezeni pojistného kryti
a do deseti (10) dnl uvést pojisténi do souladu se Smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje, ze projektova dokumentace, ktera bude soucasti zadavaci dokumentace na zhotovitele stavby,
nebude obsahovat poZzadavky nebo odkazy na obchodni firmy, obchodni znacky, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka
oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu, popfipadé jeji organizacni sloZku, patenty na vynalezy, uzitné
vzory, prlmyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plivodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni
urcitych dodavatell nebo urcitych vyrobkd.

7. Vykaz vymér nesmi obsahovat bezdlivodné zvyhodnéni konkrétniho dodavatele / vyrobku uvedenim pfimého Ci
nepfimého odkazu na konkrétniho dodavatele ¢i vyrobek, vyjma pFipadd, kdy je nezbytné nutné navazat nové
technologie na stavaijici zafizeni a je nutné zajistit jejich kompatibilitu (zhotovitel popiSe a zddvodni uvedeni konkrétniho
vyrobku) nebo kdy stanoveni technickych podminek by nebylo dostate¢né presné nebo srozumitelné. V tomto pFipadé
u takového odkazu bude uvedena moznost nabidnout rovnocenné feseni.

8. Vykresova i textova Cast projektové dokumentace pro provadéni stavby musi byt vécné i materidlové v souladu
s polozkovym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb (vykaz vymér).

9. Zhotovitel je povinen zajistit naprosty soulad jednotlivych Casti dila, zejména vykazu vymér s ostatnimi Castmi
zpracovavané projektové dokumentace.

10. Zhotovitel se zavazuje, ze osoby s pozadovanou kvalifikaci, jejichz kvalifikace byla predmétem posouzeni a
hodnoceni nabidky, uvedené v ¢l. 2. prvni strany této smlouvy (identifikacni Udaje Zhotovitele), budou osobami
odpovédnymi za vedeni prislusnych projektovych praci. Pokud dojde ke zméné osoby s pozadovanou kvalifikaci, jejiz
kvalifikace byla pfedmétem posouzeni a hodnoceni nabidky, musi Zhotovitel prokazat, Ze se jedna o osobu stejné
kvalifikovanou. Zména takovéto osoby musi byt schvalena Objednatelem vzdy pred jejim provedenim, a to po predlozeni
doklad@d v rozsahu kvalifikace, ktera byla pfedmétem posouzeni a hodnoceni nabidky, tak jak je uvedeno v ¢l. 12.3
(seznam technikd (Clend projektového tymu), ktefi se budou podilet na plnéni vefejné zakazky), ¢l. 18 a ¢l. 19 Zadavaci



dokumentace. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100 000,-- KC.

VII.
Odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze Dokumentace ma v dobé pfedani Objednateli vlastnosti stanovené obecné zavaznymi
predpisy, Zavaznymi technickymi normami vztahujicimi se na provadéni dila dle této Smlouvy, popf. vlastnosti obvyklé.
Dale Zhotovitel odpovida za to, Ze Dokumentace je kompletni ve smyslu obvyklého rozsahu, spliiuje uréenou funkci a
odpovida poZadavkiim sjednanym ve Smilouve.

2. Zhotovitel neodpovida za vady Dokumentace, které byly zptisobeny pokyny danymi mu Objednatelem, za podminky,
Ze Objednatele na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i pfesto na pinéni takovych pokynl pisemné trval.

3. Objednatel je povinen predanou Dokumentaci prohlédnout ¢i zajistit jeji prohlidku co nejdfive po jejim prevzeti.

4. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele pisemné uplatnit bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil
nebo mél zjistit. Prava Objednatele z titulu skrytych vad, které méla Dokumentace v dobé jejiho predani Objednatel,
zanikaji, nebyla-li Objednatelem uplatnéna ve Ihité dle predchozi véty, nejpozdéji vSsak do 2 let od prevzeti
Dokumentace.

5. Zhotovitel nenese odpovédnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokaze-li Objednatel, Ze vada
stavby ma plvod ve vadé této Dokumentace.

6. V pripadé opravnénych a radné uplatnénych vad dila ma Objednatel podle charakteru a zavaznosti vady pravo
pozadovat:

a) odstranéni vady opravou, je-li to mozné a Ucelné,

b) pfimérenou slevu z Celkové ceny.

7. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdélit volbu svého naroku z vad dle odstavce 6 tohoto ¢lanku ihned pti uplatnéni
téchto vad. K dodatecnym zménam volby naroku je tfeba souhlas Zhotovitele.

VIII.
Autorska prava / licencni ujednani

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je nositelem majetkovych prav k dilu, které je predmétem této smlouvy.

2. Pro Casti dila, ktera jsou autorskymi dily ve smyslu autorského zakona, timto zhotovitel udéluje objednateli vyhradni
opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci). Licence ve smyslu prislusnych ustanoveni autorského zakona je poskytovana
jako:

a) vyhradni,
b) na dobu trvani majetkovych autorskych prav k dilu,
c) pro Uzemi vSech zemi svéta (celosvétove),
d) mnozstevni rozsah této licence neni nijak omezen,
e) s pravem dalsiho postoupeni ziskaného prava ¢i udéleni podlicence tfetim osobam. O postoupeni prav neni
objednatel povinen informovat zhotovitele.
3. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

4. Prava a povinnosti objednatele podle této smlouvy pfechazeji na jeho pravniho nastupce.

5. Objednatel jako vyhradni nabyvatel licence nabyva opravnéni ke vSéem v soucasnosti znamym zpdsoblm uziti dila, a
to zejména k tém zplsoblm uziti, ktera Gcelové souvisi s Ucelem uzavreni této smlouvy ve smyslu § 61 autorského
zakona. Zhotovitel bere na védomi, Ze icelem této smlouvy je vytvoreni podkladu pro jednotlivé navazujici ¢i prekryvajici
se stupné ¢i vykonové faze projekcni Cinnosti, jak je definovana v ¢l. 2.3 smlouvy, dale je Ucelem vytvoreni podkladd
pro vybér budouciho dodavatele stavby a dodavek projektu, a souasné je Ucelem zajiSténi fadnych podkladd pro
samotné provadéni takovych verejnych zakazek. Ucelem je tedy vytvoreni podkladd, s nimiz bude moci objednatel piné
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disponovat, pficemz pripadna prekazka nedostatku licence v definovaném rozsahu by v tomto pfipadé byla vyznamnou
vadou a rozporem s Ucelem pouziti vystuptl, objednanych touto smlouvou.

6. Zhotovitel timto udéluje objednateli neomezeny souhlas se zverejnénim dila, s jakymikoli Gpravami a zménami dila,
jakozto i s jakymkoliv jeho tviréim zpracovanim, s jeho spojenim s jinymi dily a jeho zafazenim do dila souborného, vse
pripadné provedeno objednatelem nebo tfetimi osobami.

vvvvv

zménam, jeho zpracovani vcetné prekladu, jeho spojeni s jinym dilem a zafazeni dila do dila souborného a dale
prohlasuje, Ze autor udélil zhotoviteli bezpodminecny souhlas k vykonu jménem zhotovitele a na jeho Ucet autorovych
majetkovych prav k dilu a dale prohlasuje, ze autor udélil bezpodminecny souhlas zhotoviteli k postoupeni shora
uvedenych prav treti osobé.

8. VySe odmény za nabyti licence k uZiti jednotlivych Casti dila je kryta cenou za zhotoveni jednotlivych Casti dila
uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy, a tedy veskeré financni naroky vyplyvajici z uziti dila objednatelem jsou zaplacenim
ceny za zhotoveni dila dle této smlouvy uspokojeny. Odména je sjednana bez ohledu na vysi vynosl objednatele z
vyuZziti licence. Zhotoviteli nevznika pravo na pfimérenou dodatecnou odménu v pripadech, kdy by se vySe odmény
dostala do ziejmého nepoméru k zisku z vyuziti licence a k vyznamu dila pro dosazeni takového zisku.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu nejsou znama Zadna prava tretich osob, ktera by mohla byt na prekazku uzivani dila
objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvé.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé zjiSténi neopravnéného uzivani dila tfeti osobou poskytne objednateli nalezitou
soucinnost pfi pfijimani potfebnych pravnich opatfeni k ochrané vykonu prav objednatele podle této smlouvy.

11. Opravnéni objednatele uzit dilo nezanika a nema na néj vliv odstoupeni od smlouvy jakékoliv smluvni strany v
pripadech, kdy se strany v souvislosti s odstoupenim od smlouvy vyporadaiji tak, ze objednateli zlstane dilo dle této
smlouvy a zhotoviteli uhrazena cena dila nebo jeji odpovidajici ¢ast.

12. Prava zhotovitele osobovat si autorstvi dila a uvadét u dila své jméno zejména pri zvefejnéni dila, propagaci dila
napft. formou verejné vystavy ¢i oznamenich o dile zlistavaji nedotcena.

13. V pfipadé divodného predcasného ukonceni smlouvy s naslednym pomérnym finanénim vyporadanim za Cast
rozpracovaného dila prejdou ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni zmén a doplnkl autorska prava na rozpracované
dilo na objednatele. Objednatel je opravnén zajistit si dokonceni rozpracovaného dila u jiného zhotovitele a nasledné
podle tohoto dokonceného dila si nechat zhotovit stavbu ,Modernizace sportovni haly Eden — SO 02 feSené v ramci
projektu ,,Rozvoj sportovniho aredlu Kvapilova — Rekonstrukce venkovniho aquaparku a Modernizace sportovni haly
Eden™. Timto uzitim rozpracovaného dila nedojde k poruseni autorského zakona. Zhotovitel k tomuto pripadnému
dtvodnému postupu dava objednateli vyslovny souhlas (to je k opravnéni takového poufZiti dila).

IX.
Sankce

1. Pokud Zhotovitel zavinéné nedodrzi terminy pInéni jednotlivych Vykonovych fazi, jak jsou stanoveny v clanku III. této
Smlouvy, zaplati Objednateli na jeho pisemnou vyzvu za kazdy zapocaty den prodleni s takovym plnénim smluvni pokutu
ve vysi 0,2 % z odmény pripadaijici na pfislusnou Vykonovou fazi.

2. Pokud je Objednatel v prodleni s Ghradou jakékoli Casti Celkové ceny, zaplati Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

X.
Doba trvani a moznost ukonceni

1. Tato Smlouva se uzavira na dobu neurcitou. Tuto Smlouvu Ize ukonéit vzajemnou dohodou smluvnich stran,
odstoupenim od smlouvy nebo vypovédi.



2. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této Smlouvy odstoupit v ptipadé podstatného poruseni povinnosti druhou
smluvni stranou. Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Za
podstatné poruseni povinnosti se pro Ucely této smlouvy povazuje zejména:
a) prodleni Objednatele s poskytnutim soucinnosti, jak je tato definovana v ¢lanku VI.2 této smlouvy, po dobu
delSi nez 30 dni,
b) prodleni Objednatele s Uhradou jakékoli Dil¢i platby po dobu delsi nez 30 dni,
c) prodleni Zhotovitele s predanim jakékoli ¢asti Dokumentace po dobu delSi nez 30 dni.

3. Zhotovitel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipad€, Ze Objednatel trva na pokynech, na jejichz nevhodnost
ho Zhotovitel upozornil, pokud dodrzeni takovych pokynd brani realizaci dila ¢ se zasadné rozchazi s dfive
formulovanymi zasadami spoluprace.

4. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna tuto Smlouvu vypovédét bez uvedeni divodu, za podminek stanovenych nize
v tomto clanku. Vypovédni doba ¢ini 30 dni a po¢ina béZet okamZikem doruceni pisemné vypovédi druhé smluvni strané.

5. Smlouvu je mozné vypovédét vzdy jen ke konci konkrétni Vykonové faze. Koncem vykonové faze se pro Ucely tohoto
ustanoveni rozumi pro Zhotovitele spinéni vSech povinnosti v ramci jednotlivych vykonovych fazi a pro Objednatele
Uplné zaplaceni ceny dle ¢lanku IV. této Smlouvy.

6. Pro vSechny vySe uvedené pripady odstoupeni od smlouvy si objednatel jakoZzto zadavatel vefejné zakazky vyhrazuje
po provedeni odstoupeni od smlouvy dle vySe uvedenych ustanoveni vyuZit moznost zmény dodavatele verejné zakazky,
tedy zhotovitele dle této smlouvy o dilo dle § 100 odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.
Stejnym zplisobem m{zZe objednatel zménit zhotovitele v pripadé zaniku ¢i smrti plivodniho zhotovitele dle této smlouvy.
Novym zhotovitelem dila se v takovém pfipadé stane UCastnik zadavaciho fizeni, ktery se v zadavacim Fizeni umistil
v poradi ihned za zhotovitelem jakoZto vybranym dodavatelem a ktery bude s takovym postupem souhlasit. Takto nové
ziskany zhotovitel uzavie s objednatelem smlouvu na dokonceni zbyvajici ¢asti pInéni, ovSem za dodrZeni obchodnich
podminek (vyjma nize uvedenych vyhrazenych zmén zavazku) a ceny ptvodniho zhotovitele s tim, Ze pro tento pfipad
si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, vyhrazuje tyto eventualni
zmeény zavazku:

- Upravu rozsahu predmétu plnéni/dila tak, aby odpovidal nedokoncené ¢asti,

- Upravu pfipadnych dalSich smluvnich ustanoveni, které v dlsledku pred¢asného ukonceni plivodni smlouvy

o dilo nejsou aktualni, tak aby v maximalni mozné mife odpovidaly plvodni smlouvé,
- doplnéni smlouvy o ustanoveni tykajici se pfedani a prevzeti predmétu pInéni od stavajiciho zhotovitele.

XI.
Socialné odpovédné zadavani

1. Zhotovitel se zavazuje plnit podminky této smlouvy v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi predpisy, za
vynaloZeni veSkeré profesionalni péce a zaroven tak, aby nedochazelo ke Skodam na zdravi a majetku objednatele ani
tretich osob.

2. Zhotovitel je povinen chranit objednatele pred vznikem Skod v ddsledku poruseni pravnich ¢i jinych predpisd a v
pripadé jejich vzniku tyto Skody uhradit.

3. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat veskeré platné pravni predpisy a normy v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci a v oblasti ekologie, zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisd, zakona C.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisll, a to vici vSem osobam, které se na plnéni smlouvy
podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli.

4. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné pInéni financnich zavazkd svym poddodavatellim, kdy za fadné a vCasné
pInéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k pInéni této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich Urovni dodavatelského fetézce a zavazat své
poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizsich Grovni dodavatelského fetézce.

XII.
Zavérecna ustanoveni
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1. Tato Smlouva se Fidi ¢eskym pravnim fadem, zejména zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcanskym zakonikem, zdkonem ¢.
121/2000 Sb., autorskym zakonem, a zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebnim zakonem.

2. Tato Smlouva predstavuje Uplnou a ucelenou dohodu smluvnich stran, ktera nahrazuje vSechna predchozi ujednani,
dohody ¢i smlouvy, at’ pisemné ¢i Ustni, ohledné totoZzného predmétu plinéni.

3. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné sprave, povinen
spoluptisobit pfi vykonu financni kontroly.

4. Smluvni strany sjednavaji rozvazovaci podminku ucinnosti smlouvy spocivajici v tom, Ze v pfipadé nezajisténi
financnich prostiedk{ urcenych pro Gcely Ghrady ceny dila ve smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalsiho pozbyva
Ucinnosti a smluvni strany ji nejsou dale vazany, aniz by si byly povinny navzajem cokoli kompenzovat v pFipadé, ze
jesté nedoslo k zahajeni realizace dila. Pokud jiz k zahajeni realizace dila doslo, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
veskeré prokazatelné vynalozené finan¢ni prostfedky spojené s realizaci dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
O této skuteCnosti je objednatel povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat zhotovitele.

5. Stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatnym, neucinnym ¢i nevykonatelnym, platnost, Gcinnost a
vykonatelnost ostatnich ustanoveni smlouvy tim neni dotCena. Smluvni strany se zavazuiji takové neplatné, neucinné ci
nevykonatelné ustanoveni nahradit tak, aby Ucelu smlouvy bylo dosazeno.

6. Jakékoli zmény ¢i dodatky ke Smlouvé musi byt vyhotoveny v pisemné formé a podepsany obéma smluvnimi stranami.
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, pricemz kazda smluvni strana obdrzi po dvou z nich.
8. Tato Smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred podpisem precetly, jejimu obsahu porozumély a Ze uzavreni
Smlouvy tohoto znéni je projevem jejich pravé, svobodné a vazné vile. Na diikaz toho pfipojuji vlastnorucni podpisy.

10. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Udaijd, tykajicich se realizované zakazky, tj. jméno, pfijmeni, ndzev firmy, ICO a
znéni SOD, vySe cen dle platného zakona o verejnych zakazkach a ostatnich souvisejicich pravnich norem. S timto,
stejné jako s dalSim zpracovanim Gdajd, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanoveni § 5, odst. 2, zakona ¢. 101/2000
Sb., 0 ochrané osobnich Udajd, ve znéni pozde€jsSich predpisd.

11. Objednatel si dale vyhrazuje pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze na financovani akce nebudou schvaleny
financni prostredky zastupitelstvem mésta Tabora.

12. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zakona C.
340/2015Sb. o registru smluv, a Ze zasle spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv tuto smlouvu, a to bez
zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dnli ode dne uzavieni této smiouvy.

Prilohy:
1 — rozpis ukonl — predmét plnéni (priloha je soucasti této smiouvy)
2 — plna moc (priloha je samostatny dokument a tvori neverejnou cast smilouvy)

V Tabore dne __. _ . 2026 VBrnédne __._ .2026
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Digitalné il x
Digitalné podepsal
Mar. Jan joqepsai o Ing. et Ing.  Digitéiné podep

Jan Benda, MBA Ing. et Ing. arch.
Benda, ;antu;r:\a arCh.Jakub Jakub Mikel

M BA 2026.05.28 . Datum: 2026.05.26
13:39:48 +02'00' Mikel 08:27:17 +02'00'
Mgr. Jan Benda, MBA Ing. et Ing.arch. Jakub Mikel
jednatel spole¢nosti jednatel spole¢nosti
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pfiloha ¢. 1
ROZPIS UKONU — PREDMET PLNENI

Stupné projektové dokumentace, které jsou predmétem plnéni:
B Faze 1: Studie stavby:

= Faze 1.1: pfiprava zadani, tj. zejména: analyza zakazky, obhlidka pozemku a jeho okoli
= Faze 1.2: koncept feseni — ideovy navrh konceptu feSeni, ktery bude nasledné projednan s objednatelem

= Faze 1.3: pracovni verze studie — hrubopis, tj. zakladni koncepcni feSeni, které bude nasledné projednavano a
schvalovano objednatelem. Soucasti textové Casti pracovni verze studie bude vyhodnoceni pozitiv a negativ
navrzeného feSeni, navrh alternativ a doporuceni objednateli.

= Faze 1.4: rozpracovani vybraného navrhu budouciho feseni stavby, tj. zejména: v navaznosti na ideovy zamér
dopracovani analyzy podkladl objednatele, vypracovani navrhu, stanoveni podstatnych urbanistickych,
architektonickych, technickych a provoznich podminek, vypracovani konecného navrhu feSeni. Navrh studie
bude obsahovat Cast textovou a Cast vykresovou v méfitku 1 : 500 (situace) a 1 : 100. Studie bude obsahovat
ocenény orientacni propocet stavby. Spolu se studii stavby bude zhotovena nutnd dokumentace stavajiciho
stavu objektu, ktera bude zpracovana jako podklad pro dalSi projekéni prace po zaméreni objektl. Dokumentace
stavajiciho stavu nepodléha ochrané prav dle autorského zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon) a zhotovitel udéli objednateli
pravo k budoucimu neomezenému uziti této dokumentace.

B Faze 2: dokumentace ve stupni pro povoleni stavby dle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni, dle jeji pfilohy €. 1 a pro vydani vSech pfipadnych dalSich rozhodnuti, povoleni, souhlasti a
stanovisek, ktera obsahuje zejména nalezZitosti dle platné a GCinné legislativy, vztahujici se svym obsahem
k pfedmétu plnéni, zejména § 157 a § 158 stavebniho zakona €. 283/2021 Sb., v platném znéni, pficemz zhotovitel
v prlibéhu zpracovani projektové dokumentace svola vstupni jednani a min. 3 kontrolni dny projektu v sidle
objednatele véetné vypracovani orientacniho propoctu nakladt stavby vcetné.

Soucasti této Casti je ocenény orientacni propocet stavby v podrobnostech adekvatnich dokumentaci pro povoleni
stavby.

Kromé veskerych uvedenych Cinnosti pro vyhotoveni dokumentace ve stupni pro povoleni stavby bude proveden
také geologicky prlizkum.

Dale je soucasti této faze poskytnuti inZenyrskych cinnosti tedy zajiSténi vSech souvisejicich ukond, tj.

ziskani/zajisténi vSech povoleni, rozhodnuti, souhlasll a stanovisek pravomocného spole¢ného povoleni nezbytnych

pro podani rfadné (bezvadné) vcetné Zzadosti o vydani povoleni stavby. Zhotovitel je povinen a opravnén

pfi zafizovani zalezitosti zejména:

= obstarat a zpracovat vSechny nezbytné podklady pro podani fadné (bezvadné) Zadosti o vydani povoleni stavby
a nezbytné pro povoleni stavby (zejména stanoviska vlastnikd sousednich pozemkd dotCenych stavbou
a opravnénych z vécnych brfemen k sousednim pozemklm dotenym stavbou, navrhy smluv o pravu provést
stavbu s vlastniky dotéenych nemovitosti, stanoviska a souhlasy dotéenych organd, plan kontrolnich prohlidek)
vC. zajisténi potfebnych priizkumd a veskerych podkladl pro spinéni dila,

= vypracovat Zadosti o vydani nezbytnych povoleni, vyjadreni, stanovisek a souhlast,

= (jCastnit se jednani u vécné a mistné prislusného stavebniho Gradu a dotéenych organl statni spravy, jakoZ i
jednani s dalSimi osobami, jejichz souhlas ¢i stanovisko je nezbytné pro podani radné (bezvadné) zadosti o
vydani povoleni stavby,

= zastupovat objednatele jako stavebnika v fizeni pred stavebnim Ufadem, mj. podavat u mistné a vécné
prislusného stavebniho Ufadu navrh na vydani povoleni stavby, prebirat dokumenty a rozhodnuti, podavat
opravné prostredky atd.,

B Faze3:
= projednani projektové dokumentace ve stupni pro povoleni stavby s dot¢enymi organy

= podani Zadosti o vydani povoleni stavby na pfislusny stavebni Gfad (Zzadost o vydani povoleni stavby bude
podana na zakladé projednané projektové dokumentace pro povoleni stavby s dotenymi organy)
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= zajisténi vydani pravomocného povoleni stavby vietné zapracovani podminek obdrzeného rozhodnuti do
dokumentace, ptikladané k Zadosti o vydani povoleni stavby; projednani spravniho fizeni o zZadosti o vydani
povoleni stavby a dale zajisténi vydani a nabyti pravni moci povoleni stavby (v pfipadé, Zze bude pro stavbu
vydavano vice stavebnich povoleni, je rozhodujici okamzik nabyti pravni moci stavebniho povoleni pro posledni
ze stavebnich objektd)

B Faze4:

= projektova dokumentace ve stupni pro provadéni stavby v naleZitostech dle platné a ucinné legislativy,
vztahujici se svym obsahem k pfedmétu pInéni, zejména § 157 a § 158 stavebniho zakona €. 283/2021 Sb.,
v platném znéni, vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, dle jeji ptilohy ¢. 8 nebo
nové vyhlasky, dale ve vazbé na pfislusna ustanoveni zakona 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisli a vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisd,
zakona ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjsich predpisl, natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisti, zakonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpisd a platnych technickych norem, jejichz zavaznost smluvni strany
timto sjednavaji. Zohlednény musi byt mj. ustanoveni § 36 odst. 1 zak. ¢. 134/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpistl (zakaz stanoveni zadavacich podminek tak, aby urcitym dodavatel&im bezdfvodné pfimo nebo nepfimo
zarucovaly konkurencni vyhodu nebo vytvarely bezdlivodné prekazky hospodarské soutéze), ustanoveni § 89
odst. 5 zak. €. 134/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli (zakaz stanoveni technickych podminek tak, aby
zvyhodiiovaly nebo znevyhodnovaly urlité dodavatele nebo vyrobky). Vykresova i textova Cast projektové
dokumentace pro provadéni stavby musi byt vécné i materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

= vyykon funkce , Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci® podle § 14 odst. 2 a ust. § 18
odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii cinnosti nebo poskytovani’ sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve
fazi pripravy stavby vcetné zpracovani prislusné dokumentace. Zhotovitel v prlibéhu této faze
predmétu pinéni vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci (BOZP) na stavenisti (tzv. BOZP
plan). Tento plan musi obsahovat nejen standardni naleZitosti podle § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., ale
také prehled pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, které mohou pfi realizaci nastat
(zejména prace a Cinnosti s vysSim rizikem pro zdravi Ci Zivot), a dalSi podklady nezbytné k zajisténi bezpecného
a zdravi neohrozujiciho prostfedi a podminek prace vzhledem ke konkrétni stavbé

= zajisténi veskerych potfebnych inZenyrskych cinnosti a prizkumi vé. inZenyrskogeologického
priizkumu a radonového priizkumu a stanoveni radonového indexu pozemku

B Faze 5: vypracovani ocenéného a slepého soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér Clenény na vSechny stavebni objekty a inzenyrské objekty, na jednotlivé provozni soubory, zahrnujiciho
rovnéz vedlejSi a ostatni naklady v podrobnosti vyzadované zakonem a jeho provadécimi predpisy, zejména
vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisli, vCetné jejich ocenéni s uvedenim pouzité cenové
soustavy; ocenény soupis praci musi byt zpracovan v tisténé podobé, ve formatu *.pdf a v elektronické podobé ve
formatu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo v obdobném formatu odpovidajicim vystupu kompatibilnim
s datovou zakladnou pouZitého rozpoctového softwaru. Zohlednény musi byt mj. ustanoveni § 36 odst. 1 zak. .
134/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisll (zakaz stanoveni zadavacich podminek tak, aby urcitym dodavatellim
bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zaruCovaly konkurencni vyhodu nebo vytvarely bezdlvodné prekazky
hospodarské soutéze), ustanoveni § 89 odst. 5 zak. ¢. 134/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl (zakaz stanoveni
technickych podminek tak, aby zvyhodinovaly nebo znevyhodnovaly urcité dodavatele nebo vyrobky).

B Faze 6: soucinnost a technicka pomoc v zadavacim Fizeni na vybér zhotovitele stavby, kdy nedilnou
soucasti tohoto dilciho plnéni je soucinnost a technicka pomoc v zadavacim Fizeni na vybér
zhotovitele stavby. Zhotovitel v priibéhu této faze predmétu pinéni poskytne tyto sluzby a vykony:

=  zhotovitel sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, zajisti pro objednatele odpovédi na dotazy Gcastnikl
v ramci vysvétleni zadavaci dokumentace v pribéhu realizace zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby
podle zakona ¢. 134/2016 Sb., zakon o zadavani verejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpist,
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dotazy Ucastnikll, tj. vysvétleni zadavaci dokumentace, vztahujici se k projektové dokumentaci, preda
objednatel zhotoviteli v elektronické podobé,

zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy Ucastnikd, tj. poda vysvétleni zadavaci dokumentace nejpozdé;ji
do 3 pracovnich dni bez ohledu na rozsah a sloZitost vécného obsahu a zasle je v elektronické podobé
zadavateli; nedodrzenim této Ihlty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si védom toho, Ze
v pripadé pochybeni objednatele v zadavacim Fizeni, které bude zplsobeno prodlenim zhotovitele, uhradi
objednateli veSkeré sankce, které mu budou pfipadné udéleny,

zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahajeni zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby do skonceni
IhGty pro podani nabidek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené Ihité podat vysvétleni
zadavaci dokumentace; objednatel sdéli zhotoviteli terminy, ve kterych bude zadavaci fizeni probihat pisemné
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim predmétného zadavaciho Fizeni,

zhotovitel se bude Ucastnit na vyzvani objednatele jednani komise pro hodnoceni nabidek a posouzeni spinéni
podminek Ucasti v ramci vefejné zakazky na zhotovitele predmétné stavby a v pfipadé potieby poskytne
vyhotoveni stanoviska k predlozenym nabidkovym cenam dodavatelll v predmétné verejné zakazce.

Faze 7: vykon dozoru projektanta (pozn.: diive autorského dozoru), kdy vykon dozoru projektanta bude
probihat v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., Stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl. Zhotovitel zajisti
zejména:

soulad provadéné stavby s ovérenou projektovou dokumentaci po dobu zhotovovani stavby az do jejiho
dokonceni, véetné podminek urcenych stavebnim povolenim a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro
plynulou vystavbu, tj. fadné predani a prevzeti stavby, a dale spolupraci a poskytovani vysvétleni az do jeji
kolaudace,

zhotovitel bude vykonavat vykon dozoru projektanta dle podminek této smlouvy pribézné po celou dobu
realizace stavby. Vykon dozoru projektanta bude ukoncen po odstranéni vSech vad a nedodélk{ stavby,

vykon dozoru projektanta bude zahajen na zakladé vyzvy objednatele, v navaznosti na predani stavenisté
zhotoviteli stavby. Vyzva bude provedena prostfednictvim e-mailu. Dozou projektanta bude provadén po celou
dobu realizace stavby a bude ukoncéen vydanim kolaudacniho souhlasu. Zhotovitel je povinen navstévovat misto
provadéni stavby v Casovych intervalech odpovidajicich provadéni dila tak, aby se sam mohl seznamit
s postupem, kvalitou a mnoZstvim odevzdaného pinéni a mohl posoudit, zda dilo pokracuje v souladu
s projektovou dokumentaci,

kontrolu provadéni stavby spocivajici predevsim v kontrole provadéni stavby z hlediska technického
a technologického,

kontrolu souladu provadéni s DPS,

poskytovani vysvétleni a rad pfi vypracovavani dilenské a vyrobni dokumentace zhotovitelem stavby a kontrola
souladu dokumentace se zadanim DPS,

poskytovani potfebnych konzultaci, pisesmnych vysvétleni a jiné potfebné soucinnosti pfi plnéni pfislusné verejné
zakazky na zakladé téchto dokumentd,

vyjadiovani se ke zménam projektové dokumentace pro provadéni stavby vyvolanym priibéhem stavebnich
praci nebo ke zménam projektové dokumentace pro provadéni stavby navrZenych zhotovitelem stavby Ci
objednatelem, pfip. jim povérenou osobou zajistujici technicky dozor investora — zapisem do stavebniho deniku
nebo do protokolu z kontrolniho dne; posuzovani navrhl zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Castech
projektové dokumentace pro provadéni stavby zpracovavanych zhotovitelem z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, pfipadné dalSich Udaj a ukazateld,

pripadné schvaleni vzorkl pouzitych materiald,

poskytovani pisemnych stanovisek k poZzadavkdm na zmény stavby, popf. zamény materiall, to vSe z vlastni
iniciativy nebo kdykoliv na vyzadani objednatele,

Ucast na kontrolnich dnech. Kontrolni dny budou organizovany do doby predani a prevzeti stavby. Na téchto
kontrolnich dnech musi byt vzdy pfitomen projektant nebo jim povérena osoba, ktera bude opravnéna Cinit
zavazné zavéry,

vyjadreni k pozadavklim na viceprace a ménéprace oproti projektové dokumentaci pro provadéni stavby,

operativni zpracovani navrhl pfijatych drobnych Gprav a drobnych zmén dokumentace souborného feseni
projektu a projednavani postupl a podminek praci na zménach vétsiho rozsahu, vcetné Ucasti na souvisejicich
zmeénovych Fizenich,
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= npavrhovani a projednavani zmén a odchylek od vlastniho feSeni projektu, ktera mohou pfispét ke zvyseni
efektivnosti dfive prijatého feSeni nebo ke sniZeni i odstranéni definovanych rizik projektu, véetné Gcasti na
zmeénovych Fizenich,

= dozor pfi zpracovani dokumentace doCasnych zafizeni staveniSté a zasad organizace vystavby s vybranym
zhotovitelem s ohledem na zpracovany plan zhotovitele a s ohledem na probihajici provoz v misté realizace
stavby,

= (icast i na jinych jednanich, ktera bezprostfedné nefesi problémy z vykonu autorského dozoru, nebo vyjadfovani
se k problémlm nesouvisejicim bezprostiedné s autorskym dozorem, pouze v rozsahu ¢i v pfipadech podle
dohody v pfislusné smlouvé nebo za zvlastnich podminek (napf. zvlastni oddélené Uplaty) stanovenych
smlouvou,

= (Cast pfi predani a prevzeti stavby jak ke zkouskam ci zkuSebnimu provozu, tak také k béznému uzivani, za
Ucelem poskytovani informaci a vyjadfovani stanovisek vztahuijicich se k vykonu autorského dozoru,

= kontrola dokumentace skutecného provedeni, zpracovana zhotovitelem stavby.

Soucasti predmétu plnéni jsou rovnéz takové prace, vykony a cinnosti, které byt' nejsou v zadavaci
dokumentaci vyslovné uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkusenosti vi,
védét mohl a mél nebo je mél predpokladat, nebot’ jejich provedeni je nezbytné pro Ffadné a vcasné
spInéni pozadavki objednatele uvedenych ve smlouvé.

Objednatel oCekava, ze zhotovitel bude pfistupovat iniciativnim a tvircim zplisobem ke zpracovani podkladd a nasledné
pozadovanych stupnll projektové dokumentace vZdy ve snaze o co nejefektivnéjsi feSeni za dodrzeni tzv. ,principu 3E
— dodrzeni hospodarnosti, Ucelnosti a efektivnosti.

Objednatel provede formalni ovéreni, zda piredané dokumentace nemaji zifejmé vady a nedodélky.
Objednatel neni povinen prezkoumavat vypocty, nebo takové vypocty provadét, zkoumat technicka
Feseni a ani za né neruci.

Budou-li k provedeni Stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sbh. vydany provadéci pravni predpisy, budou mit
pred témi ustanovenimi zadavaci dokumentace a smlouvy o dilo a jejich pFiloh, s nimiz budou v kolizi,
aplikacni prednost, pripadné se bude smlouva a jeji pfilohy interpretovat s ohledem na smysl a icel téchto
provadécich pravnich predpisi.

Dokumentace musi byt zpracovana v souladu s cili a zasadami udrzitelného rozvoje a zasady ,vyznamné
neposkozovat" (dale jen ,DNSH") v oblasti Zivotniho prostiedi. Zhotovitel tedy zajisti, aby dokumentace
spiiovala podminky DNSH.

Predevsim bude nutné dodrzet nasledujici parametry, pokud jsou pro projekt relevantni:

Udrzitelné vyuZivani a ochrana vodnich zdrojd:

Budou-li instalovana tato zafizeni k vyuzivani vody, je pro né uvedena spotteba vody dolozena technickymi listy vyrobku,
stavebni certifikaci nebo stavajicim Stitkem vyrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchynské baterie maji maximalni prétok vody 6 litrd/min;
b) sprchy maji maximalini priitok vody 8 litrli/min;

c) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji Uplny objem splachovaci vody maximalné 6 litrl a
maximalni prdmérny objem splachovaci vody 3,75 litru (vypocteno dle vzorce Va3 = (Vf* + (3 x Vr?)) / 4);

Va = priimérny objem
Vf = GpIné (velké) splachnuti, 6 litrd
Vr = redukované (malé) splachnuti, 3 litry

d) pisodry spotfebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisodry maji maximalni Gplny objem splachovaci vody
1 litr.

Zplsob prokazani:

Budou-li v rdamci realizace zakazky realizovany polozky uvedené vysSe (zafizeni k vyuzivani vody), ucastnik je v ramci
realizace zakazky instalovat pouze takova zafizeni, ktera naplIni pozadavky uvedené vyse.
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Prechod na obéhové hospodarstvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demolicniho odpadu neklasifikovaného jako nebezpectny (s vyjimkou v
prirodé se vyskytujicich materidld uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadd stanoveném
rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi byt pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym
druh@m materialového vyuziti, véetné zasypd, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii
zplsobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Pro pInéni podminky DNSH neni nutné spinit definici odpadu dle zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech — Ize zapoditat i
dalsi druhy materiald, které jsou ihned vyuZity na stavenisti a které se formalné nestanou odpadem dle zakona.

Pouziti dfeva z trvale obhospodarenych lesd:

Dfevo pouzivané na stavbé musi pochazet z trvale obhospodarovanych les(.

Prevence a omezovani znecisténi:

Ze stavebnich prvk( a materiald pouzitych pfi stavbé, které mohou prijit do styku s uZivateli, se pfi zkouskach v souladu
s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 uvolfiuje méné nez
0,06 mg formaldehydu na m3 materialu nebo prvku a pti zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011
nebo jinych srovnatelnych standardizovanych zkusebnich podminek a metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych
karcinogennich tékavych organickych sloucenin kategorie 1A a 1B na m3 materialu nebo prvku.

Pokud je nova stavba umisténa na potencialné kontaminovaném misté (brownfield), bude na misté stavby provedeno
Setfeni na potencialni kontaminujici latky, napfiklad podle normy ISO 18400.

a. P¥i realizaci stavby nebudou moci byt vyuzivany stavebni prvky a materialy, které jsou v rozporu s vySe uvedenymi
podminkami.

Pfi realizaci stavby budou muset byt pfijaty opatfeni ke snizeni hluku, prachu a emisi znecist'ujicich latek pfi stavebnich
nebo udrzbarskych pracich.

b. Pfi realizaci stavby budou muset byt pfijaty takova opatfeni, ktera povedou ke snizeni hluku, prachu a emisi
znecist'ujicich latek pfi realizaci dila v souladu s relevantnimi normami a vyhlaskami.

Dokumentace bude objednateli odevzdana v nasledujicim mnozstvi a rozsahu:

Jednotlivé stupné projektové dokumentace budou odevzdany vzdy v poZzadovaném poctu tisténych paré a v oteviené
elektronické podobé na nosici CD (DVD) ve formatu AutoCAD (*.dwg a *.pdf), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc;
* xls a *.pdf).

= dokumentace bude pfedana v poctu 4x tisténa paré a 1x DVD (digitalné bude predano ve formatu *.pdf).

= digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném clenéni jako tisténa forma s dodrzenim nazvu
a Cislovanim vykrest. Vykresova ¢ast bude zpracovana v editovatelném formatu *.dwg a formatu *.pdf, textové Casti
budou zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx a soucCasné *.pdf, tabulkové Casti ve formatu *.xlIs nebo *.xlsx a
soucasné *.pdf. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér i polozkovy rozpocet bude zpracovan
cenovou soustavou spolecnosti RTS Brno, a.s. nebo URS PRAHA, a.s. (zadavatel preferuje zpracovani cenové
soustavy spolecnosti RTS Brno, a.s.) a bude predan i v elektronické podobé ve formatu *.xls, * nebo *.xIsx.
Projektova dokumentace bude vZdy oznacena porfadovym cislem daného vytisku, stejnym porfadovym cislem budou
rovnéz oznacCeny vytisky jednotlivych vykres(, technické zpravy, vypocCty, soupisy praci a vykazy vymér a vSechny
ostatni doklady tvorici danou projektovou dokumentaci.

IDENTIFIKACE STAVBY

kraj JihoCesky kraj

okres Tabor

obec Tabor

misto stavby sportovni hala Eden, Kvapilova 2419, 390 01 Tabor 2
NUTS 5 CZ0317552046

yAUN 552046
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