

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	ZÁSOBNÍK SNĚHU SPORTOVNÍHO KLUBU LYŽOVÁNÍ
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 515528
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.
Sídlo:	Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ:	433 78 480
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Ve výkazu výměr SO 01 - Zásobník sněhu, je uvedeno / pol. č. 29 - Stěna opěrná "L" rozměru 2380x650x1200 mm.

Prosíme o bližší specifikaci tohoto typového výrobku a doplnění projektové dokumentace o výkres (detail) z důvodu zadání výroby této ŽB PREFA stěny.

ODPOVĚĎ 1

Jedná se o ŽB prefa stěnu 238/650/1200. Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací přílohu, výkres číslo 01.109, s bližší specifikací výrobku.

DOTAZ 2

Ve výkazu výměr SO 01 - Zásobník sněhu, je uvedeno / pol. č. 41 - D+M balíky slámy tl.600 mm.

V projektové dokumentaci, výkres 01.106 PODÉLNÝ ŘEZ A-A je uvedena tl. 400 mm. Prosíme o vyjasnění rozporu v tloušťce a o opravení výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 2

Tloušťka tepelné izolace z balíků slámy kolem ŽB stěn bude dle výkazu výměr 600mm.

DOTAZ 3

Ve výkazu výměr SO 01 - Zásobník sněhu, je uvedeno / pol. č. 58 - D+M tepelná izolace dřevoštěpka z jehličnatého dřeva, tloušťka izolace po zhutnění 500 mm.

tepelná izolace - dřevoštěpka z jehličnatého dřeva

PLOCHA včetně převýšení 3% : 9 033 m²

tloušťka tepelné izolace : 500 mm, velikost štěpek 20-50mm

max. obj. hmotnost 210kg/m², max. vlhkost 20%

Prosíme o bližší specifikaci dřevní štěpky z jehličnatého dřeva.

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací zpřesňuje technickou specifikaci dřevoštěpky. Takto zpřesněná a pro zpracování nabídky závazná specifikace je stanovena podle ČSN EN ISO 17225-4, třída A1:

P(zrnitost):	3,15 - 45mm(hlavní podíl min 60 w-%),	ozn.: P45S
BD(sypná hmotnost):	180-200kg/m ³	ozn.: BD150
M(vlhkost):	18-25%	ozn.: M25
A(popel,kůra):	méně než 1%	ozn.: A1.0

DOTAZ 4

Ve výkazu výměr SO 01 - Zásobník sněhu, je uvedeno / pol. č. 38 - Dlažba zámková přírodní 20x10x8 cm do lože z písku tl.50 mm. V technické zprávě 01.100 je uvedeno ve skladbě zpevněné plochy - lože dlažby - písek 0/4 tl.50 mm oproti skladbě ve výkresové dokumentaci (pískové lože 4/8 - tl. 50mm).

Prosíme o vyjasnění rozporu podkladní vrstvy, popř. úpravy výkazu výměr. Domníváme se, že navržená k-ce zpevněné plochy je nevhodná pro celkové zatížení sněhem a pojezd nákladních aut.

ODPOVĚĎ 4

Pískové lože bude dle výkresové dokumentace ze štěrkopísku frakce 4/8mm.

DOTAZ 5

Na základě zveřejněného inzerátu ve věstníku VZ se ucházíme o veřejnou zakázku „Zásobník sněhu sportovního klubu lyžování „ VZ 515528. V bodě II.3) inzerátu je doba realizace stanovena na 3 dny. Tento termín se uchazeči jeví jako nereálný. Trvá zadavatel na termínu realizace 3 dny, tak jak je uvedeno ve zveřejněném inzerátu?

ODPOVĚĎ 5

Přesné termíny realizace jsou uvedeny v dokumentech zadávací dokumentace uveřejněné po celou lhůtu pro podání nabídek na profilu zadavatele. Vzhledem k rozsahu předmětu plnění je zcela jednoznačné, že ve Věstníku veřejných zakázek v bodě II.3) Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo nedopatřením označena měrná jednotka délky lhůty pro realizaci díla. Zadavatel uvedl prostřednictvím opravného oznámení délku lhůty pro realizaci díla do souladu s údaji uvedenými v dokumentech zadávací dokumentace uveřejněnými na profilu zadavatele.

DOTAZ 6

V technické zprávě SO 01 Zásobník sněhu se píše, že vytěžená zemina v objemu cca 40 930 m³ bude uložena na povolené skládce do 10km. Ve výkazu výměr však není položka poplatek za uložení zeminy, jsou uvedeny položky pouze pro vodorovné přemístění výkopku do 10km (pol. č.12 a 13), nakládání výkopku (pol. 18 a 19) a uložení sypaniny do násypů zhutněných (pol. č.20). Dále dle zjištěných informací se skládka v dosahu 10 km od místa stavby, která by odebrala a uložila takové množství zeminy nenachází.

Znění dotazu: Může zadavatel určit přesné místo skládky ve vzdálenosti do 10 km a poté upravit položky výkazu výměr?

ODPOVĚĎ 6

Uložení vytěžené zeminy na povolené skládce je myšleno jako uložení na jiných stavbách v okolí stavby do 10km. Uchazeči ocení položky uvedené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bez poplatku za uložení zeminy na skládku. Jednotlivá místa pro uložení vytěžené zeminy určí zadavatel zhotoviteli při předání staveniště.

DODATEČNÁ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel doplnil na základě požadavku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny do soupisu ostatních a vedlejších nákladů položky. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb „SOUPIS PRACÍ_Zásobník sněhu sportovního klubu lyžování_REV1“, který nahrazuje soupis původní a tvoří přílohu těchto dodatečných informací. V tomto upraveném a pro zpracování nabídky závazném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byly přidány položky do dílčího soupisu 00 Vedlejší a ostatní náklady.

DODATEČNÁ INFORMACE O ÚPRAVÁCH OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE UVEŘEJNĚNÉM VE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VČETNĚ PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

nové znění bodu II.3)	Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení Doba trvání v měsících: 3
-----------------------	---

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 14.8.2015 Čas: 11:00 hodin
-------------------------	---

nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 14.8.2015 Čas: 11:01 hodin
-------------------------	---

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací
SOUPIS PRACÍ_Zásobník sněhu sportovního klubu lyžování_REV1
Vyjádření_SUS_Zdar
01.109 OPĚRNÁ STĚNA

Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 6. 8. 2015

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností