

# Smlouva o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: 177/MCAA/2017

**Obec Dambořice**

**Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice**

**IČ: 00284840**

**DIC: CZ00284840**

za niž jedná: Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce

další osoba pověřená jednáním za obec: Ing. Radek Martiňák, místostarosta obce

(dále jen jako „Objednatel“)

a

**STRABAG a.s.**

**Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

**IČ: 60838744**

**DIC: CZ60838744**

zastoupená: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště a Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ (na základě přiložené plné moci)

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 5061885001/2700  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen  
„Smlouva“):

## I.

### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Dambořice – oprava komunikace u KD** (dále jen „Dílo“) a  
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II  
této Smlouvy.

## II.

### Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 575.194,60,- Kč bez DPH  
(slovy pětsetšedesátčtyřtisícdevadesátčtyřicelýchšestdesetinkorunčeských) + 21 %  
DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy při předání a

převzetí díla.

2. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude provedena po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jak je blíže ujednáno v čl. V této smlouvy.

### **III.**

#### **Doba trvání Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **6. 11. 2017**.

### **IV.**

#### **Práva a povinnosti Smluvních stran**

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.

3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.

4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

### **V.**

#### **Předání a převzetí Díla**

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.

2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

### **VI.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.


2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: - soupis prací a dodávek - výkaz výměr (2xA4: – krycí list + položky stavby SO01)  
- prohlášení o DPH

Smlouvu prověřil: Jakub Zatloukal, OTÚ




V DAMBOŘICÍCH dne 10. 10. 2017



Objednatel 1

Ve Zlíně dne 9. 10. 2017



Ing. Petr Kydlíček  
vedoucí PJ Uherské Hradiště



Ing. Karel Vaculík  
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Zhotovitel

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Morava, oblast Východ  
Příluky 386, 760 01 Zlín  
(16)