



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## **PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

### **1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

- |                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>Horní Pomoraví II – sever<br/>- dodatečné stavební práce 3</b> |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | 4729                                                              |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli |                                                                   |
| Název:                                | Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.                            |
| Sídlo:                                | Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk                                     |
| IČ:                                   | 47674954                                                          |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce                       |
| 1.5. Forma zadávacího řízení:         | Jednací řízení bez uveřejnění řízení                              |

### **2. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ A PŘEDMĚT ZAKÁZKY**

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací. Podrobné vymezení předmětu je dáno změnovými listy a soupisem stavebních prací, které tvoří podklad pro zpracování nabídky a jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

### **3. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Celková cena veřejné zakázky podle výsledků jednání mezi zadavatelem a zájemcem činí **21.016.692,- Kč** bez DPH.

### **4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY**

- |                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nabídka č.</b> | <b>1</b>                                  |
| Obchodní firma:   | IMOS Brno, a.s.                           |
| Sídlo:            | Olomoucká 704/174, 62700 Brno - Černovice |
| IČ:               | 25322257                                  |
| DIČ:              | CZ25322257                                |
| Nabídková cena    | 21.016.692,- Kč                           |

### **5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE, SE KTERÝM BYLO JEDNÁNO A JEHO NABÍDKOVÁ CENA**

**Nabídka č.** 1  
**Obchodní firma:** IMOS Brno, a.s.  
**Sídlo:** Olomoucká 704/174, 62700 Brno - Černovice  
**IČ:** 25322257  
**DIČ:** CZ25322257

Údaje z nabídky vítězného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:  
Nabídková cena za dodatečné stavební práce bez DPH **21.016.692,- Kč**

## **6. SUBDODÁVKY**

Dodavatel ve své nabídce žádného subdodavatele neuvádí.

## **7. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM**

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky dodavatele IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 62700 Brno – Černovice, IČ: 25322257 neboť nabízená cena odpovídá rozsahu a charakteru předmětu veřejné zakázky a nabídka splňuje všechny požadavky dle zákona i podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel rozhodl uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci dodatečných prací pro zakázku Horní Pomoraví II – sever - dodatečné stavební práce 3.