

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky zhotovitele:

na kompletní dodávku stavby

„Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova, Přibyslav“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Přibyslav
Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Zastoupený: Martin Kamarád, starosta
IČ: 00268097
Bankovní spojení: ...
Číslo účtu: ...
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Kamarád, starosta
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Ladislav Větrov
Telefon ...
E-mail ...

Zhotovitel: Lubomír Dvořák
Se sídlem: Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: Lubomír Dvořák
IČ: 10466452
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 363849521/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jiří Veselý – ředitel stavební divize
K technickému jednání je oprávněn: Jaroslav Zadina, Ing. Dušan Vyskočil
Telefon 569 429 239
E-mail info@dvoraklubomir.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: *Ivan Hadravský*

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4, této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla s ujednáním ve smlouvě uvedeném a zásadami poctivého obchodního styku. Uzavřená smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.

Obě dvě strany se dohodly v souladu s novým občanským zákoníkem, že jejich závazkový vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění díla je kompletní dodávka stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova, Příbyslav“, provedená v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby, vypracovanou firmou DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25284525 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, ze dne 3.4.2015, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 2.2. Kompletní dodávkou stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova, Příbyslav“ se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10 % z celkové ceny díla, již nebude reálně zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 3.4.2015 a v této smlouvě o dílo.
- 2.9. Součástí předmětu plnění díla a smlouvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na počítačové disketě ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní ceny díla projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná ve třech vyhotoveních.

- 2.10. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou.
- 2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené ulici (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, zásobování apod.)
- 2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.13. K realizaci předmětu díla bylo vydáno stavební povolení stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova, Příbyslav“, které vydal dne ... pod čj..... Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci stavby všechny podmínky uvedené ve stavebním povolení.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 30. 11. 2015.
- 3.2. Staveniště převezme zhotovitel na základě výzvy objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. (předpoklad do 4. 5. 2015)
- 3.3. Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění díla do 5 pracovních dnů od předání staveniště (předpoklad do 4. 5. 2015)
- 3.4. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, náradí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10.12.2015.
- 3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané celkové ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2. 5. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.
- 3.6. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržáním plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.7. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.
- 3.9. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České

republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

3.11. Místem plnění je město Příbrav, včetně ploch zařízení staveniště.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	8.163.911,80 Kč
DPH	1.714.421,48 Kč
Cena celkem včetně DPH	9.878.333,28 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

- 4.2. Smluvní cena je stanovena na základě zadávací projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova, Příbrav“, vypracované firmou DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25284525 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 3.4.2015, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 4.3. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí díla.
- 4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.
- 4.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl.2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.
- 4.6. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.7. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.8. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.

- 4.9. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.
- 5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 65 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zbývajících 35 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu a to v termínu 29. 1. 2016 a 15. 3. 2016, vždy polovina zbývajících částky. Zálohy se neposkytují.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání.
- 5.7. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.
Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ
 - předmět dodávky a název stavby
 - den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
 - Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.8. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.
- 5.9. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku I. (pokud nebude dohodnuto jinak).
- 5.10. Pracovník zmocněný objednatelům ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací a dodávek dle čl. 5 této smlouvy, je

- 5.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (faxem, e-máilem, zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živичného krytu atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.
- 6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné organizace zejména tyto činnosti a doklady:
- kopie listů stavebního deníku
 - všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými orgány, zákony a vyhláškami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze smlouveného předmětu plnění díla, výslovně pak:
 - protokoly o tlakových zkouškách použité betonové směsi nebo prohlášení o shodě od výrobce použité betonové směsi.
 - certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.
 - návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány.

- 6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.
- 6.9. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční lhůtě, která je stanovena na 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Záruka za jakost v délce 60 měsíců se nevztahuje na některé dodávky technologie (motory, čerpadla atd.), kde dodavatel uvádí kratší záruku. Tyto dodávky strojů a zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1 této smlouvy, avšak nejpozději do 10-ti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se má za doručené dnem a hodinou odeslání faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.
- 7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
- 7.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu menším než projektovaném podle této smlouvy.
- 7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.

- 7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatel vyhovět.
- 7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č.j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
- 8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.3 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla
- 8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5 této smlouvy o dílo činí 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5 této smlouvy činí 3.000,-Kč každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 3.4 této smlouvy, a to ve výši 3.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování pořádku na staveništi, zapsaném objednatel nebo zástupcem objednatel do stavebního deníku a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ.

- 8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 8.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné právní povinnosti.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Při podpisu smlouvy bude objednateli předložen závazný příslib pojišťovny o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 10 mil. Kč během realizace stavby.
- 9.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této smlouvy.
- 10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
- Projektovou dokumentaci stavby ve dvou kompletních vyhotoveních k datu podpisu smlouvy o dílo.
 - Právoplatné stavební povolení stavby včetně dokladové části k datu podpisu smlouvy o dílo.
- 10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatel zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatel nebyly dostatečné nebo kompletní,

aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla podle ustanovení čl.12.1. této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavateli po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za

okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo telegramem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokojí nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je, když:
- a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,
 - c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
 - d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,
 - e) zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých povinností daných mu touto smlouvou
 - f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na

své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část-jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:

- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,
- b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
- c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
- d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:

- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
- b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,
- c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod a) této smlouvy,
- d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo inženýrská organizace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. inženýrské organizace. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla.

15.2. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo inženýrské organizace.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

- 16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
- 16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak
- 16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastníků se na realizaci stavby a to po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací předmětu díla.
- 16.8. Zhotovitel je povinen umožnit na staveništi jednotlivým firmám objednaným městem Příbyslav za účelem revizí, oprav apod. vyplývajících ze smluvních vztahů města Příbyslav. Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.
- 16.9. Demontované použitelné části veřejného osvětlení (sloupy, svítidla, rozvaděče) zůstávají majetkem města Příbyslavi, demontáž, skladování a přemísťování musí probíhat dle pokynů objednatele.
- 16.10. Dílo bude prováděno společně při stavebních úpravách komunikace II/567 a kanalizace po jednotlivých úsecích. Při realizaci stavby bude prováděna v komunikaci II/567 nová kanalizace jiným zhotovitelem pro Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (dále jen VAK) a celková rekonstrukce silnice II/567 jiným zhotovitelem pro SÚS - Královéhradeckého kraje a. s. (dále jen SÚS). Zhotovitel je povinen umožnit provádění stavby kanalizace a komunikace zhotovitelům VAK a SÚS a poskytnout součinnost se zhotoviteli těchto staveb, které bezprostředně souvisí se staveništem zhotovitele. Zhotovitel se bude účastnit společných koordinačních schůzek a kontrolních dnů se zhotoviteli VAK a SÚS.
- 16.11. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV a řídit se jím. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.
- 16.12. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě.

16.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb.

16.15. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

16.16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

16.17. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

16.18. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

16.19. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště.

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni,

proškolení a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

- 17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17 této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnížší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
- 17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod.
- 17.10. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP), který dle zákona č.309/2006 Sb. vykonává objednatel prostřednictvím svého zaměstnance. Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

- 18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.
- 18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 19.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, podstatné porušení smlouvy, náhradu škody) vzniklé zhotoviteli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 19.2. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje ve výši 700.000,-Kč a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla.
- 19.3. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši platné do doby převzetí díla objednatel. Pokud zhotovitel nepředloží originál záruční listiny, bude to objednatel považováno za podstatné porušení smlouvy a smlouva nenabude účinnosti.
- 19.4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení neodvolatelné bankovní záruky (vystavené bankou se sídlem anebo pobočkou v ČR), zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto Smlouvou a ve sjednaném termínu.
- 19.5. Písemné potvrzení o poskytnutí bankovní záruky (závazný příslib) vystavené bankou musí být objednateli přeloženo nejpozději v den podpisu této Smlouvy.
- 19.6. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 700.000,-Kč, s platností do doby předání a převzetí díla, nejpozději však do 30. 11. 2015.
- 19.7. Bankovní záruka musí být vyplatitelná na požádání objednatele, ve kterém objednatel uvede důvod čerpání bankovní záruky dle této smlouvy.
- 19.8. Zhotovitel je povinen v termínu předání díla bez vad a nedodělků předat objednateli originál bankovní záruky ve výši 3% z ceny díla bez DPH jako jistinu na odstranění případných vad a nedodělků platnou po dobu 18 měsíců od termínu předání a převzetí díla, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají ze smlouvy o dílo. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být platná po dobu 18 měsíců. V případě nepředložení bankovní záruky se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý den prodlení s předáním bankovní záruky. Bankovní záruka musí vyplatitelná na první požadavek objednatele po té, co zadavatel poskytne potřebné informace a důvody, na jejich základě žádá uvolnění bankovní záruky.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.
- 20.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
- 20.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 20.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy.
- 20.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.
- 20.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 20.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do 31.10.2024. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 20.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem předložení bankovní záruky dle čl. 9. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 20.9. Prodávající je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit kupujícímu seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 20.10. V případě, že zhotovitel během realizace stavby změní subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový subdodavatel vstoupí do práv a povinností předchozího subdodavatele se všemi atributy předchozího subdodavatele v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v platném znění.
- 20.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Příbrav dne 22. dubna 2015 usnesením číslo 31/2015.
- 20.12. Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

20.13. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přibyslavi dne

12.5.2015

Zhotovitel:

DVOŘÁK
stavební divize
Lubomír Dvořák Mírová 3336
provozovna Dvorce 62, 580 01 Havl. Brod
IČ 104 66 452 DIČ CZ6104041944

Objednatel:



MĚSTO PŘIBYSLAV

IČO 26 80 97

Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

Přílohy smlouvy:

1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 3.4.2015 (20x listů A4)

2/ závazný příslib pojišťovny o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 10 mil. Kč během realizace stavby

3/ písemné potvrzení o poskytnutí bankovní záruky

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 10013

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 3.4.2015

Objednavatel:

IČ:

Město Přibyslav

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Lubomír Dvořák

DIČ:

10466452

CZ6104041944

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	8 163 811,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	100,00

Cena bez DPH	8 163 911,80
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	8 163 911,80	1 714 421,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 878 333,28
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 10013

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova

Místo:

Datum: ##

Objednavatel: Město Přibyslav

Projektant:

Zhotovitel: Lubomír Dvořák

Zpracovatel: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	8 163 811,80	9 878 212,28
01	Vedlejší náklady	152 600,00	184 646,00
02	SO 101 - Na Vyhlídce	3 971 913,10	4 806 014,85
03	SO 401 - Veřejné osvětlení Na Vyhlídce	316 698,70	383 205,43
04	SO 101 - Filipova	3 385 071,60	4 095 936,64
05	SO 101 - Filipova - Rašínova	337 528,40	408 409,36
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	100,00	121,00
	Ostatní náklady	100,00	121,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 163 911,80	9 878 333,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova

Objekt: 01 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Lubomír Dvořák

Projektant:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

10466452

DIČ:

CZ6104041944

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	152 000,00
Ostatní náklady	600,00

Cena bez DPH	152 600,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	152 600,00	32 046,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	184 646,00
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhliďce a Filipova

Objekt: 01 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum:

03.04.2015

Objednavatel: Město Přibyslav

Projektant:

Zhotovitel: Lubomír Dvořák

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	152 000,00
OST - Ostatní	140 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	152 600,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova

Objekt: 01 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 03.04.2015

Objednavatel: Město Příbyslav

Projektant:

Zhotovitel: Lubomír Dvořák

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152 000,00

OST - Ostatní

140 000,00

8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření <i>veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP (včetně vypracování KZP a technologických postupů prací).</i>	...	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	075002000	Ochranná pásma <i>kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí, ruční odkop v blízkosti všech inž. sítí, ochranu před mechanickým poškozením bet. panely (ocel. plechy).</i>	...	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	011524000	Stavebně-statický průzkum <i>pasport okolních objektů a objízdných tras, před a po realizaci.</i>	...	1,000	3 000,00	3 000,00
11	K	012002000	Geodetické práce <i>vyhotovení geometrického plánu vč. věcných břemen.</i>	...	1,000	70 000,00	70 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán).</i>	...	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.</i>	...	1,000	5 000,00	5 000,00
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště <i>náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád),</i>	...	1,000	2 000,00	2 000,00
14	K	079002000	Ostatní provozní vlivy <i>přesun nádob na odpad po dobu stavby.</i>	...	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení <i>vytýčení inženýrských sítí</i>	...	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	034403000	Dopravní značení na staveništi <i>dobání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu stavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací</i>	...	1,000	10 000,00	10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytýčení obvodu staveniště.</i>	...	1,000	2 000,00	2 000,00
13	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení
staveniště, odstranění zařízení staveniště.

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova

Objekt: 02 - SO 101 - Na Vyhlídce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Příbrav

Zhotovitel:

Lubomír Dvořák

Projektant:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

10466452

DIČ:

CZ6104041944

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

VÝMĚRA, KTERÁ NENÍ VE VÝKAZU DÁNA PŘESNÝM VÝPOČTEM POLOŽKY, VYCHÁZÍ Z PROGRAMU PROJEKTANTA - AutoCAD CIVIL

Náklady z rozpočtu	3 971 313,10
Ostatní náklady	600,00

Cena bez DPH	3 971 913,10
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	3 971 913,10	834 101,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 806 014,85
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova

Objekt: 02 - SO 101 - Na Vyhlídce

Místo:

Datum: 03.04.2015

Objednavatel: Město Přibyslav

Projektant:

Zhotovitel: Lubomír Dvořák

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 971 313,10

HSV - Práce a dodávky HSV

3 971 313,10

1 - Zemní práce

649 425,80

2 - Zakládání

160 546,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

63 525,00

4 - Vodorovné konstrukce

22 788,00

5 - Komunikace pozemní

2 176 441,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 304,10

8 - Trubní vedení

181 847,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

341 723,90

997 - Přesun sutě

241 225,90

998 - Přesun hmot

110 484,90

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

600,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

100,00

Územní vlivy

100,00

Provozní vlivy

100,00

Jiné VRN

100,00

Kompletační činnost

100,00

100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 971 913,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova

Objekt: 02 - SO 101 - Na Vyhlídce

Místo:

Datum: 03.04.2015

Objednavatel: Město Příbyslav
Zhotovitel: Lubomír Dvořák

Projektant:
Zpracovatel: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 971 313,10

HSV - Práce a dodávky HSV

3 971 313,10

1 - Zemní práce

649 425,80

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m <i>(120,000+30,000+33,000+28,000+9,000+101,000+150,000)*0,150</i>	m3	71,500	15,00	1 072,50
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic <i>310,000+305,000+240,000+47,000</i>	m2	902,000	25,00	22 550,00
3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	902,000	55,00	49 610,00
5	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 480,000	40,00	59 200,00
6	K	113154364	Frézování živичného podkladu tl 60 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 480,000	50,00	74 000,00
7	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojívem	m2	1 480,000	15,00	22 200,00
8	K	113107243	Dotěžení podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 150 mm	m2	1 480,000	15,00	22 200,00
9	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	1 480,000	45,00	66 600,00
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých <i>silniční obruby 250,000+290,000+5,0000 zahradní obruby 10,000+7,500+15,000+15,000+8,000+6,000+16,000+6,000+6,500+6,000+5,000</i>	m	646,000	28,00	18 088,00
11	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	339,500	60,00	20 370,00
12	K	122202202.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - sanace č. 1 <i>2106,900*0,200</i>	m3	421,400	60,00	25 284,00
13	K	122202202.2	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - sanace č. 2 <i>1510,000*0,200</i>	m3	302,000	60,00	18 120,00
14	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	339,500	10,00	3 395,00
15	K	122202209.1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - sanace č. 1	m3	421,400	10,00	4 214,00
16	K	122202209.2	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - sanace č. 2	m3	302,000	10,00	3 020,00
149	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	339,500	30,00	10 185,00
151	K	120001101.1	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - sanace č. 1	m3	421,400	30,00	12 642,00
152	K	120001101.2	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - sanace č. 2	m3	302,000	30,00	9 060,00
17	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - drenáže <i>0,200 m3/bm</i>	m3	79,200	180,00	14 256,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 - drenáže	m3	79,200	20,00	1 584,00
19	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - trubní vedení	m3	31,900	180,00	5 742,00

0,450 m3/bm

20	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - trubní vedení	m3	31,900	20,00	638,00
150	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - trubní vedení	m3	31,900	180,00	5 742,00
21	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	30,000	5,00	150,00
22	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	30,000	2,00	60,00
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,500	90,00	765,00
25	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	19,550	150,00	2 932,50
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,900	75,70	1 430,70
27	M	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	43,470	110,00	4 781,70
28	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	10,000	91,80	918,00
29	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - trubní vedení	m3	440,600	75,00	33 045,00

339,500+79,200+31,900-10,000

30	K	162701101.1	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - sanace č. 1	m3	421,400	75,00	31 605,00
31	K	162701101.2	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - sanace č. 2	m3	302,000	75,00	22 650,00
32	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	440,600	16,10	7 093,70
33	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky - sanace č. 1	m3	421,400	16,10	6 784,50
34	K	171201201.2	Uložení sypaniny na skládky - sanace č. 2	m3	302,000	16,10	4 862,20
35	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	793,080	10,00	7 930,80
36	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - sanace č. 1	t	758,520	10,00	7 585,20
37	K	171201211.2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - sanace č. 2	t	543,600	10,00	5 436,00
38	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 599,900	10,00	25 999,00
39	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	248,000	25,00	6 200,00
40	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	248,000	35,00	8 680,00
41	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,920	75,00	744,00

2 - Zakládání

160 546,60

42	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	2 599,900	6,17	16 041,40
43	K	ZK1	Statické zkoušky Edef2 = 45 MPa	kus	15,000	2 500,00	37 500,00
44	K	ZK2	Statické zkoušky Edef2 = 30 MPa	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
45	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	59,200	650,00	38 480,00
46	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š	m2	792,000	15,00	11 880,00
47	M	693112590	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 400	m2	792,000	31,85	25 225,20
48	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	20,000	550,00	11 000,00
49	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	396,000	20,00	7 920,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

63 525,00

50	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	175,000	174,00	30 450,00
51	M	592284150	palisáda betonová přírodní 17,5x20x120 cm	kus	175,000	189,00	33 075,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konstrukce

52	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,500	220,00	990,00
53	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100	m2	1 089,900	20,00	21 798,00

22 788,00

5 - Komunikace pozemní

54	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z pp	m2	1 510,000	89,60	135 296,00
55	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace č. 1	m2	1 510,000	80,00	120 800,00
56	K	564861111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace č. 2	m2	1 510,000	80,00	120 800,00
57	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 510,000	80,00	120 800,00
58	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 510,000	175,00	264 250,00
59	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 510,000	13,00	19 630,00
82	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 510,000	274,00	413 740,00
83	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 510,000	13,00	19 630,00
60	K	577134211	Asfaltový beton-vrstva-odrusná-AEO-11-(ABS)-tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 510,000	184,00	277 840,00
61	K	579102111	Zhutnění krytu nebo podkladu	m2	1 510,000	2,19	3 306,90
62	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	454,000	80,00	36 320,00
63	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	454,000	150,00	68 100,00
64	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	446,000	110,00	49 060,00
65	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	8,000	354,00	2 832,00
66	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	454,000	19,80	8 989,20
67	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z pp	m2	596,900	89,60	53 482,20
68	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace č. 1	m2	596,900	80,00	47 752,00
69	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	596,900	80,00	47 752,00
84	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	596,900	175,00	104 457,50
70	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	596,900	180,00	107 442,00
71	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní - park. stání	m2	272,400	140,00	38 136,00
72	M	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná - vjezd	m2	287,000	184,00	52 808,00
73	M	592453090	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	37,500	306,00	11 475,00
74	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny	m2	596,900	18,50	11 042,70
75	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z pp	m2	39,000	89,60	3 494,40
77	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace č. 1	m2	39,000	80,00	3 120,00
78	K	564861111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace č. 2	m2	39,000	80,00	3 120,00
76	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	39,000	80,00	3 120,00
79	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	39,000	350,00	13 650,00
80	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	39,000	180,00	7 020,00
81	M	592452030	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná - práh	m2	39,000	184,00	7 176,00

spotřeba: 36 kus/m2

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

85	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	85,000	210,00	17 850,00
86	M	693112590	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 400	m2	85,000	31,85	2 707,30

23 304,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	6,000	44,70	268,20
88	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,000	46,80	280,80
90	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10	m2	6,000	79,30	475,80
89	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	6,000	287,00	1 722,00

8 - Trubní vedení

91	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 - 12x drenáž + 10x trubní vedení	kus	22,000	3 110,00	181 847,00
92	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	57,000	203,00	68 420,00
93	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	14,000	253,00	11 571,00
94	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	12,000	1 210,00	3 542,00
95	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	12,000	163,00	14 520,00
96	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	12,000	316,00	1 956,00
97	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	12,000	185,00	3 792,00
98	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	12,000	272,00	2 220,00
99	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	12,000	142,00	3 264,00
100	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	12,000	179,00	1 704,00
101	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	12,000	838,00	2 148,00
102	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	12,000	1 256,00	10 056,00
103	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	12,000	536,00	15 072,00
104	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže - nové vpustí	kus	12,000	1 150,00	6 432,00
105	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu - stávající šachty	kus	7,000	1 150,00	13 800,00
106	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - stávající vodovod	kus	18,000	850,00	8 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

107	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,000	50,00	341 723,90
108	M	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M - 2x A7b1	kus	2,000	497,00	900,00
109	M	404440660	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 900 mm	kus	1,000	638,00	994,00
110	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm - 1x IP12 + 5x IP11a	kus	6,000	518,00	638,00
111	M	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 300 mm - 2x E7b	kus	2,000	284,00	3 108,00
112	M	404443340	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm - E8a	kus	1,000	213,00	568,00
113	M	404442720	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm - IP25a + IP25b	kus	2,000	1 775,00	213,00
114	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm - 1x E13 + 2x E1	kus	3,000	425,00	3 550,00
115	M	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M čtvercová - IP10a	kus	1,000	425,00	1 275,00
116	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	12,000	600,00	425,00
117	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	12,000	385,00	7 200,00
118	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	12,000	520,00	4 620,00
119	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	12,000	10,00	6 240,00
120	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	24,000	38,00	120,00
121	K	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	250,000	9,50	912,00
122	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	500,000	18,50	2 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	5,000	145,00	725,00
123	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	750,000	2,00	1 500,00
124	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,000	5,00	25,00
125	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	548,000	150,00	82 200,00
126	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm 532,000+16,000	kus	548,000	76,00	41 648,00
127	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	274,000	130,00	35 620,00
128	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm 11,000+24,000+76,000+146,000	kus	259,000	62,00	16 058,00
129	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm vjezdy k čp. 595, 596	kus	15,000	64,00	960,00
130	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	68,000	110,00	7 480,00
131	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20-50x5x20 cm spotřeba: 2 kus/m	kus	136,000	21,00	2 856,00
132	K	916991121	Drobné doplňkové konstrukce z betonu prostého	m3	92,550	250,00	23 137,50
135	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	m	17,500	81,00	1 417,50
134	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	17,500	88,00	1 540,00
133	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	17,500	100,00	1 750,00
136	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,500	362,00	905,00
137	M	592270220	rošt můstkový - grafitová tvárná litina, tř.zatíž. C250	kus	2,500	806,00	2 015,00
138	M	592270250	vpust žlabová š. 10, d. 50 cm	kus	5,000	608,40	3 042,00
139	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu, pro všechny stavební výšky	kus	1,000	169,00	169,00
140	M	592270280	čelo žlabu	kus	1,000	169,00	169,00
141	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 089,900	4,00	4 359,60
142	K	963015171	Demontáž prefabrikovaných vpustí do hmotnosti 4 t	kus	7,000	736,00	5 152,00
144	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	320,00	320,00
143	K	966006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	37,00	37,00
145	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	101,000	22,30	2 252,30
146	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	545,000	26,40	14 388,00
147	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	902,000	55,00	49 610,00

997 - Přesun sutě

241 225,90

154	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 837,952	45,00	127 707,80
155	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 837,952	25,00	70 948,80
156	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	14 189,760	1,00	14 189,80
157	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	375,552	10,00	3 755,50
158	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 036,000	10,00	10 360,00
159	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 426,400	10,00	14 264,00

998 - Přesun hmot

110 484,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 603,537	24,00	110 484,90

VP - Vícepráce

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova
Objekt: 03 - SO 401 - Veřejné osvětlení Na Vyhlídce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Lubomír Dvořák

Projektant:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 10466452

DIČ: CZ6104041944

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

VÝMĚRA, KTERÁ NENÍ VE VÝKAZU DÁNA PŘESNÝM VÝPOČTEM POLOŽKY, VYCHÁZÍ Z
PROGRAMU PROJEKTANTA - AutoCAD CIVIL

Náklady z rozpočtu	316 098,70
Ostatní náklady	600,00
Cena bez DPH	316 698,70

DPH základní	21,00%	ze	316 698,70	66 506,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	383 205,43
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhliídce a Filipova

Objekt: 03 - SO 401 - Veřejné osvětlení Na Vyhliídce

Místo:

Datum:

03.04.2015

Objednavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

Zhotovitel:

Lubomír Dvořák

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

316 098,70

M - Práce a dodávky M

316 098,70

21-M - Elektromontáže

193 908,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

122 190,30

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

600,00

Zařízení staveniště

100,00

Projektové práce

100,00

Územní vlivy

100,00

Provozní vlivy

100,00

Jiné VRN

100,00

Kompletační činnost

100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

316 698,70

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhliďce a Filipova

Objekt:

03 - SO 401 - Veřejné osvětlení Na Vyhliďce

Místo:

Objednavatel:

Město Příbyslav

Zhotovitel:

Lubomír Dvořák

Datum:

03.04.2015

Projektant:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

316 098,70

21-M - Elektromontáže

316 098,70

1	K	210010124	Montáž trubky ochranné, plastové, ohebné, D do 90 mm, uložené volně	m	374,000	15,00	5 610,00
25+39+39+42+38+38+37+34+44+38					374,000		
2	M	345713540	trubka ochranná, ohebná, Kopoflex 90 mm	m	392,700	24,86	9 762,50
3	K	210010136	Montáž trubky ochranné, plastové, tuhé, D do 110 mm, ul. pevně	m	81,000	27,00	2 187,00
5+5+5+6+5+5+4+4+11+3+4+4+4+5+11					81,000		
4	M	345713650	trubka ochranná, tuhá, Kopodur 110	m	85,050	41,68	3 544,90
5	K	210202016	Montáž svítidla - výbojkové, parkové na sloupek	ks	9,000	279,00	2 511,00
6	M	NC 01	svítidlo výbojkové, ATOS/70 W/SON-T/KP	kus	9,000	2 493,35	22 440,20
7	M	NC 02	výbojka sodíková, vysokotlaká, SON-T PIA PLUS 70 W	kus	9,000	210,77	1 896,90
8	K	210204002	Montáž stožáru osvětlení - ocelový, parkový	ks	9,000	504,00	4 536,00
9	M	316740660	stožár osvětlovací K 5,5 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	9,000	2 494,80	22 453,20
10	M	NC 03	ochranná manžeta plastová OMP 133	ks	9,000	124,15	1 117,40
11	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožáru - 1 okruh	ks	8,000	411,00	3 288,00
12	M	NC 04	svorkovnice stožárová SV-B/1, 6.16.4 + 1x E 27/2 A - průchozí	ks	7,000	363,09	2 541,60
13	M	NC 05	svorkovnice stožárová SV-B/1, 9.až.4 + 1x E 27/2 (odbočná)	ks	1,000	418,66	418,70
14	K	210204202	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení - 2 okruhy (1x pro MBR)	kus	1,000	426,00	426,00
15	M	NC 06	svorkovnice stožárová SV-B/2, 6.16.4 + 2x E 27/2 A (1x pro MBR)	ks	1,000	442,26	442,30
16	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení FeZn 30x 4 mm v městské zástavbě	m	354,000	24,00	8 496,00
23+37+37+40+36+36+35+32+42+36					354,000		
17	M	354420620	páska zemnicí FeZn 30 x 4 mm	kg	371,700	24,20	8 995,10
18	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení FeZn do D 10 mm v zástavbě	m	13,500	36,00	486,00
9*1,5					13,500		
19	M	354410730	drát zemnicí FeZn d 10 mm - (0,62 kg/m)	m	9,450	16,11	152,20
9*1,05					9,450		
20	K	210220301	Montáž svorky zemnicí typ SS, SR 03 - 2 šrouby	ks	18,000	105,00	1 890,00
9*2					18,000		
21	M	354418850	svorka spojovací SS pro drát, lano D8-10 mm	ks	18,000	5,99	107,80
22	K	210810006	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2, ul. volně	m	59,000	15,00	885,00
6*9 + 5*1					59,000		
23	M	341110360	kabel silový CYKY 3Cx2,5 mm2	m	61,950	16,33	1 011,60
24	K	210810014	Montáž kabelu CYKY 4x16 mm2, ul. volně	m	394,000	21,00	8 274,00
27+41+41+44+40+40+39+36+46+40					394,000		
25	M	341110800	kabel silový CYKY 4Bx16,0 mm2	m	413,700	138,90	57 462,90
26	K	210100001	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	30,000	15,00	450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10*3					30,000		
27	K	210100003	Ukončení vodičů do 16,0 mm ² (1+2+2+2+2+2+2+3+1+1)*4	ks	80,000	24,00	1 920,00
					80,000		
28	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou do 4x16 mm ² 1+2+2+2+2+2+2+3+1+1	ks	20,000	255,00	5 100,00
					20,000		
29	M	354363140	kabelová koncovka smršťovaná přímá, do 1kV, SKE-4F/1+2, 4x 1,5 - 25,0 mm ²	ks	20,000	103,71	2 074,20
30	K	210950101	Označovací štítek na kabel 1+3+3+3+3+3+3+4+2+1	ks	29,000	33,00	957,00
					29,000		
31	M	735345120	štítek označovací, kabelový	ks	29,000	3,14	91,10
32	K	210202016R	Demontáž svítidla - výbojkové, parkové na sloupek	kus	8,000	139,50	1 116,00
33	K	210204002R	Demontáž stožáru osvětlení - parkový ocelový	kus	8,000	252,00	2 016,00
34	K	210204123R	Demontáž patice stožáru osvětlení - sklolaminátové	kus	8,000	450,00	3 600,00
35	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	1 882,61	1 882,60
36	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	1 882,61	1 882,60
37	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	1 882,61	1 882,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

122 190,30

38	K	460010024	Vytčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru (23+37+37+40+36+36+35+32+42+36)*0,001	km	0,354	7 150,00	2 531,10
					0,354		
39	K	460010025	Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,354	6 820,00	2 414,30
40	K	460050704	Hloubení nezapažené jámy pro stožár v.o. v hornině tř. 4	kus	9,000	148,50	1 336,50
41	K	460080012	Základ z monolitického betonu C 8/10, bez bednění (stožár K 6 - 0,5x0,5x0,8m) - 8 ks (0,5*0,5*0,8)*9	m ³	1,800	8 262,37	14 872,30
					1,800		
42	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základu (4x0,5x0,8 m) (4*0,5*0,8)*9	m ²	14,400	1,10	15,80
					14,400		
43	K	460080301	Odstanění nezabudovaného bednění základu	m ²	14,400	1,10	15,80
44	K	460200154	Hloubení kabel. rýhy š. 35 cm, hl. 70 cm, v hornině tř. 4 23+37+37+40+36+36+35+32+42+36	m	354,000	107,80	38 161,20
					354,000		
45	K	460200284	Hloubení kabel. rýhy š. 50 cm, hl. 100 cm, v hornině tř. 4	m	11,000	242,00	2 662,00
46	K	460421182	Obsyp chráničky pískem a zakrytí folií š. 33 cm	m	354,000	18,15	6 425,10
47	M	001	folie výstražná z PVC š. 33 cm	m	371,700	2,42	899,50
48	K	460560134	Zásyp rýhy š. 35 cm, hl. 50 cm, z horniny tř. 4	m	354,000	53,90	19 080,60
49	K	460560284	Zásyp rýhy š. 50 cm, hl. 100 cm, z horniny tř. 4	m	11,000	121,00	1 331,00
50	K	460600023	Odvoz horniny jakékoliv tř. - do 1 km (23+37+37+40+36+36+35+32+42+36)*0,35*0,2 + 11*0,5*0,2 + 0,5*0,5*0,8*9 - 0,5*0,5*0,8*8	m ³	26,080	452,10	11 790,80
					26,080		
51	K	460600031	Příplatek k přemístění horniny za každý další km (4 km)	m ³	104,320	22,00	2 295,00
52	M	946201100.1	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení (1,65 t/m ³)	t	43,032	303,04	13 040,40
53	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4,000	22,00	88,00
54	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km 0,5*0,5*0,8*8*2,5*4	t	16,000	22,00	352,00
					16,000		
55	M	946201200.1	uložení odpadu kód 170101 beton (2,5 t/m ³) 0,5*0,5*0,8*8*2,5	t	4,000	330,00	1 320,00
					4,000		
56	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	1 186,31	1 186,30
57	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	1 186,31	1 186,30
58	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	1 186,31	1 186,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova

Objekt: 04 - SO 101 - Filipova

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Příbyslav

Zhotovitel:

Lubomír Dvořák

Projektant:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 10466452

DIČ: CZ6104041944

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

VÝMĚRA, KTERÁ NENÍ VE VÝKAZU DÁNA PŘESNÝM VÝPOČTEM POLOŽKY, VYCHÁZÍ Z
PROGRAMU PROJEKTANTA - AutoCAD CIVIL

Náklady z rozpočtu	3 384 471,60
Ostatní náklady	600,00

Cena bez DPH	3 385 071,60
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	3 385 071,60	710 865,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 095 936,64
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhliídce a Filipova

Objekt: 04 - SO 101 - Filipova

Místo:

Datum:

03.04.2015

Objednavatel: Město Přibyslav

Projektant:

Zhotovitel: Lubomír Dvořák

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 384 471,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 384 471,60

1 - Zemní práce	578 868,40
2 - Zakládání	120 682,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	82 605,00
4 - Vodorovné konstrukce	17 230,00
469 - Stavební práce při elektromontážích	12 489,40
5 - Komunikace pozemní	1 859 173,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 066,40
8 - Trubní vedení	123 202,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	270 402,00
997 - Přesun sutě	190 841,30
998 - Přesun hmot	94 911,70
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady

600,00

Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 385 071,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhliďce a Filipova

Objekt: 04 - SO 101 - Filipova

Místo:

Datum: 03.04.2015

Objednavatel: Město Příbyslav

Projektant:

Zhotovitel: Lubomír Dvořák

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 384 471,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 384 471,60

1 - Zemní práce

578 868,40

5	K	121101103	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 250 m $((2505,000 - (222,000 + 5,000 + 1380,000)) * 0,150)$	m3	134,700	15,00	2 020,50
2	K	113107137	Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	5,000	650,00	3 250,00
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic $6,000 + 8,000 + 38,000 + 17,000 + 12,000 + 7,000 + 22,000 + 53,000 + 13,000 + 5,000 + 5,000 + 6,000 + 11,000 + 9,000 + 10,000$	m2	222,000	25,00	5 550,00
4	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	227,000	35,00	7 945,00
6	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 380,000	40,00	55 200,00
7	K	113154364	Frézování živичného podkladu tl 60 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 380,000	50,00	69 000,00
8	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	1 380,000	15,00	20 700,00
9	K	113107243	Dotěžení podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 150 mm	m2	1 380,000	15,00	20 700,00
10	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	1 380,000	45,00	62 100,00
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	257,500	28,00	7 210,00
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	257,500	28,00	7 210,00
13	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	480,000	60,00	28 800,00
14	K	122202202.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - sanace č. 1 $1730,300 * 0,200$	m3	346,100	60,00	20 766,00
15	K	122202202.2	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - sanace č. 2 $1412,000 * 0,200$	m3	282,400	60,00	16 944,00
16	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	480,000	10,00	4 800,00
17	K	122202209.1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - sanace č. 1	m3	346,100	10,00	3 461,00
18	K	122202209.2	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - sanace č. 2	m3	282,400	10,00	2 824,00
43	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	480,000	30,00	14 400,00
44	K	120001101.1	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - sanace č. 1	m3	346,100	30,00	10 383,00
45	K	120001101.2	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - sanace č. 2	m3	282,400	30,00	8 472,00
19	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 $0,200 \text{ m3/bm}$	m3	52,000	180,00	9 360,00
20	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 - drenáže	m3	52,000	20,00	1 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - trubní vedení 0,450 m3/bm	m3	48,700	180,00	8 766,00
22	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - trubní vedení	m3	48,700	20,00	974,00
46	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - trubní vedení	m3	48,700	180,00	8 766,00
23	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000	5,00	200,00
24	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000	2,00	80,00
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,700	75,70	2 248,30
28	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	68,310	110,00	7 514,10
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,000	90,00	1 170,00
26	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	29,900	150,00	4 485,00
29	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	24,000	91,80	2 203,20
30	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 480,000+52,000+48,700=24,000	m3	556,700	75,00	41 752,50

31	K	162701101.1	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - sanace č. 1	m3	346,100	75,00	25 957,50
32	K	162701101.2	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - sanace č. 2	m3	282,400	75,00	21 180,00
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	556,700	16,10	8 962,90
37	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky - sanace č. 1	m3	346,100	16,10	5 572,20
38	K	171201201.2	Uložení sypaniny na skládky - sanace č. 2	m3	282,400	16,10	4 546,60
33	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	1 002,060	10,00	10 020,60
34	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) - sanace č. 1	t	622,980	10,00	6 229,80
35	K	171201211.2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) - sanace č. 2	t	508,320	10,00	5 083,20
39	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 207,500	10,00	22 075,00
40	K	181301104	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	142,000	25,00	3 550,00
167	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	142,000	35,00	4 970,00
168	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,680	75,00	426,00

2 - Zakládání

120 682,30

47	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	2 207,500	6,17	13 620,30
48	K	ZK1	Statické zkoušky Edef2 = 45 MPa	kus	14,000	2 500,00	35 000,00
49	K	ZK2	Statické zkoušky Edef2 = 30 MPa	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
50	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	39,000	650,00	25 350,00
51	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š	m2	520,000	15,00	7 800,00
52	M	693112590	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 400	m2	520,000	31,85	16 562,00
53	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	13,000	550,00	7 150,00
54	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	260,000	20,00	5 200,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

82 605,00

55	K	316121001	Montáž krycí prefabrikované desky - km 0,220	kus	2,000	257,00	514,00
56	M	592257630	deska betonová zákrytová studniční dvoudílná	kus	4,000	1 174,00	4 696,00
57	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	40,000	140,00	5 600,00
58	M	592284130	palisáda betonová přírodní 17,5x20x80 cm	kus	40,000	116,00	4 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	185,000	174,00	32 190,00
60	M	592284150	palisáda betonová přírodní 17,5x20x120 cm	kus	185,000	189,00	34 965,00

4 - Vodorovné konstrukce

61	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,000	220,00	1 320,00
62	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100	m2	795,500	20,00	15 910,00

469 - Stavební práce při elektromontážích

163	K	388791310	Dodání a pokládka přílože - chráničky D90	m	102,000	30,00	12 489,40
164	M	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	102,000	24,86	2 535,70
165	K	388791320	Úprava kabel, trasy O2 Telefonica - uložení stáv. kabelu do chráničky D110	m	110,000	30,00	3 300,00
166	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	110,000	32,67	3 593,70

5 - Komunikace pozemní

63	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z pp	m2	1 412,000	89,60	1 859 173,10
64	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace č. 1	m2	1 412,000	80,00	126 515,20
65	K	564861111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace č. 2	m2	1 412,000	80,00	112 960,00
66	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 412,000	80,00	112 960,00
67	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 412,000	80,00	112 960,00
68	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 412,000	175,00	247 100,00
69	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 412,000	13,00	18 356,00
70	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 412,000	274,00	386 888,00
71	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 412,000	13,00	18 356,00
72	K	579102111	Zhutnění krytu nebo podkladu	m2	1 412,000	184,00	259 808,00
73	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 412,000	2,19	3 092,30
74	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	440,500	80,00	35 240,00
75	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	440,500	150,00	66 075,00
76	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	428,500	110,00	47 135,00
77	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	12,000	354,00	4 248,00
78	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z pp	m2	440,500	19,80	8 721,90
79	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace č. 1	m2	318,300	89,60	28 519,70
80	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	318,300	80,00	25 464,00
81	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	318,300	80,00	25 464,00
82	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	318,300	195,00	62 068,50
83	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní - park, stání	m2	318,300	180,00	57 294,00
84	M	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná - vjezdy	m2	121,500	140,00	17 010,00
85	M	592453090	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	176,000	184,00	32 384,00
86	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny	m2	20,800	306,00	6 364,80
87	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z pp	m2	318,300	18,50	5 888,60
88	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace č. 1	m2	36,700	89,60	3 288,30
89	K	564861111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace č. 2	m2	36,700	80,00	2 936,00
96	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	36,700	80,00	2 936,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	567142115	Podklad ze směsi strmeléné cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	36,700	350,00	12 845,00
91	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,700	180,00	6 606,00
92	M	592452030	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná - práh	m2	36,700	184,00	6 752,80

spotřeba: 36 kus/m2

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 066,40

93	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	129,500	210,00	27 195,00
94	M	693112590	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 400	m2	129,500	31,85	4 124,60
97	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	6,000	44,70	268,20
95	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,000	46,80	280,80
98	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10	m2	6,000	79,30	475,80
99	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	6,000	287,00	1 722,00

8 - Trubní vedení

123 202,00

100	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 - 7x drenáž + 6x trubní vedení	kus	13,000	3 110,00	40 430,00
101	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	62,500	204,00	12 750,00
102	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	41,000	243,00	9 963,00
103	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	7,000	1 210,00	8 470,00
104	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	7,000	163,00	1 141,00
105	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	7,000	206,00	1 442,00
106	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	7,000	185,00	1 295,00
107	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	7,000	272,00	1 904,00
108	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	7,000	142,00	994,00
109	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	7,000	179,00	1 253,00
110	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	7,000	838,00	5 866,00
111	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	7,000	1 256,00	8 792,00
112	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	7,000	536,00	3 752,00
113	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže - nové vpusti	kus	7,000	1 150,00	8 050,00
114	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - stávající šachty	kus	6,000	1 150,00	6 900,00
115	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - stávající vodovod	kus	12,000	850,00	10 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

270 402,00

116	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	15,000	50,00	750,00
117	M	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M - 2x A7b1	kus	2,000	497,00	994,00
118	M	404440660	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 900 mm	kus	1,000	638,00	638,00
119	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm - 1x IP12 + 3x IP11a	kus	4,000	518,00	2 072,00
120	M	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm - 2x E7b	kus	2,000	284,00	568,00
121	M	404442720	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm - IP25a + IP25b	kus	2,000	1 775,00	3 550,00
122	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm - 1x E13 + 3x E1	kus	4,000	425,00	1 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	9,000	600,00	5 400,00
124	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	9,000	385,00	3 465,00
125	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	9,000	520,00	4 680,00
126	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	9,000	10,00	90,00
127	M	404452570	upínací svorka na sloupek U5 70	kus	18,000	38,00	684,00
128	K	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	250,000	9,50	2 375,00
129	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	500,000	18,50	9 250,00
130	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	6,500	145,00	942,50
131	K	915611111	Předznačení vodorovného línového značení	m	750,000	2,00	1 500,00
132	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,500	5,00	32,50
133	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	509,000	150,00	76 350,00
134	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	509,000	76,00	38 684,00
135	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	236,000	130,00	30 680,00
136	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	221,000	62,00	13 702,00
137	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	15,000	64,00	960,00
138	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	32,000	110,00	3 520,00
139	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	64,000	21,00	1 344,00

spotřeba: 2 kus/m

140	K	916991121	Drobné doplňkové konstrukce z betonu prostého	m3	82,200	250,00	20 550,00
143	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	m	21,000	81,00	1 701,00
142	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	21,000	88,00	1 848,00
141	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	21,000	100,00	2 100,00
144	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	362,00	2 172,00
145	M	592270220	rošt mřížkový - grafitová tvárná litina, tř.zatíž. C250	kus	10,000	403,00	4 030,00
146	M	592270210	rošt mřížkový - pozink. ocel, tř.zatíž. B125	kus	2,000	403,00	806,00
147	M	592270250	vpust žlabová š. 10, d. 50 cm	kus	12,000	561,00	6 732,00
148	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu, pro všechny stavební výšky	kus	3,000	169,00	507,00
149	M	592270280	čelo žlabu výtokové	kus	3,000	169,00	507,00
150	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	795,500	4,00	3 182,00
151	K	963015171	Demontáž prefabrikovaných vpustí do hmotnosti 4 t	kus	4,000	736,00	2 944,00
152	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	320,00	320,00
153	K	966006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	37,00	37,00
154	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	515,000	26,40	13 596,00
155	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	222,000	24,50	5 439,00

997 - Přesun sutě

157	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 245,191	45,00	101 033,60
158	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 245,191	25,00	56 129,80
159	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	11 225,955	1,00	11 226,00
160	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	194,791	10,00	1 947,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	966,000	10,00	9 660,00
162	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 084,400	10,00	10 844,00

998 - Přesun hmot

							94 911,70
156	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	3 954,656	24,00	94 911,70

VP - Vícepráce

							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova
 Objekt: 05 - SO 101 - Filipova - Rašínova

JKSO:
 Místo:

Objednavatel:
 Město Příbyslav

Zhotovitel:
 Lubomír Dvořák

Projektant:

Zpracovatel:
 DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 03.04.2015

IČ:
 DIČ:

IČ: 10466452
 DIČ: CZ6104041944

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

VÝMĚRA, KTERÁ NENÍ VE VÝKAZU DÁNA PŘESNÝM VÝPOČTEM POLOŽKY, VYCHÁZÍ Z
 PROGRAMU PROJEKTANTA - AutoCAD CIVIL

Náklady z rozpočtu				336 928,40
Ostatní náklady				600,00
Cena bez DPH				337 528,40
DPH základní	21,00%	ze	337 528,40	70 880,96
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				408 409,36

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova

Objekt: 05 - SO 101 - Filipova - Rašínova

Místo:

Datum:

03.04.2015

Objednavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

Zhotovitel:

Lubomír Dvořák

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

336 928,40

HSV - Práce a dodávky HSV

259 736,30

1 - Zemní práce

41 301,30

2 - Zakládání

24 637,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

67 224,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 734,80

5 - Komunikace pozemní

41 130,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 014,80

8 - Trubní vedení

13 131,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 002,00

997 - Přesun sutě

127,10

998 - Přesun hmot

32 433,80

PSV - Práce a dodávky PSV

77 192,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 915,10

763 - Konstrukce suché výstavby

15 491,80

766 - Konstrukce truhlářské

6 754,70

767 - Konstrukce zámečnické

48 077,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 953,30

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

600,00

Zařízení staveniště

100,00

Projektové práce

100,00

Územní vlivy

100,00

Provozní vlivy

100,00

Jiné VRN

100,00

Kompletační činnost

100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

337 528,40

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova

Objekt:

05 - SO 101 - Filipova - Rašínova

Místo:

Objednavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Lubomír Dvořák

Datum:

03.04.2015

Projektant:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

336 928,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

259 736,30

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	9,200	44,30	41 301,30
26	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	37,200	120,00	4 464,00
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	37,200	20,50	762,60
24	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	37,200	300,00	11 160,00
93	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 - ocelové zábradlí	m3	2,200	572,00	1 258,40
94	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 - ocelové zábradlí	m3	2,200	114,00	250,80
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - trubní vedení	m3	4,400	329,00	1 447,60
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - trubní vedení	m3	4,400	21,00	92,40
25	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,400	342,00	1 504,80
7	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	4,000	89,10	356,40
8	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	4,000	15,20	60,80
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	75,70	151,40
12	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	4,600	281,00	1 292,60
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	182,00	364,00
10	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	4,600	252,00	1 159,20
13	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	17,600	91,80	1 615,70
14	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,200	174,00	4 558,80
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,200	16,10	421,80
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	47,160	50,00	2 358,00
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	120,000	10,00	1 200,00
18	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	92,000	25,20	2 318,40
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	92,000	35,00	3 220,00
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,680	75,00	276,00
95	K	183101314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	15,00	90,00
96	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,150	600,00	90,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	15,00	90,00
23	M	026512020	dřítě - Berberis thunbergii Red Chief kont. 1,5 l 30-40 cm	kus	6,000	55,00	330,00

2 - Zakládání

24 637,00

27	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	120,000	6,17	740,40
28	K	ZK2	Statické zkoušky Edef2 = 30 MPa	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
29	K	275321411	Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 - ocelové zábradlí	m3	2,200	2 560,00	5 632,00
30	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	15,000	202,00	3 030,00
31	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	15,000	49,10	736,50
32	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,149	36 900,00	5 498,10

viz výkaz výstuže

3 - Svislé a kompletní konstrukce

67 224,00

33	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku do 0,5 m	kus	780,000	55,00	42 900,00
34	M	592284070	palisáda betonová přírodní 11x11x40	kus	780,000	27,00	21 060,00
35	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí - prostor mezi obrubami rampové a schod. části	m3	0,600	5 440,00	3 264,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 734,80

37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,400	837,00	334,80
36	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100	m2	120,000	45,00	5 400,00

5 - Komunikace pozemní

41 130,00

38	K	564861111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 200 mm	m2	120,000	80,00	9 600,00
39	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	120,000	130,00	15 600,00
40	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	114,000	110,00	12 540,00
41	M	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	6,000	169,00	1 014,00
42	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	120,000	19,80	2 376,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 014,80

43	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	1,250	44,70	55,90
45	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10	m2	1,250	79,30	99,10
44	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,250	46,80	58,50
46	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	1,250	287,00	358,80
47	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,250	354,00	442,50

8 - Trubní vedení

13 131,50

48	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,500	362,00	1 267,00
49	M	592270210	rošt mřížkový - pozink. ocel, tř. zatížení B125	kus	7,000	403,00	2 821,00
50	M	592270250	vpust žlabová š. 10, d. 50 cm	kus	7,000	526,50	3 685,50
51	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu, pro všechny stavební výšky	kus	1,000	169,00	169,00
52	M	592270280	čelo žlabu výtokové	kus	1,000	169,00	169,00
53	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	5,000	187,00	935,00
54	K	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	1,000	373,00	373,00
56	K	919311112	Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10	m3	1,000	2 620,00	2 620,00
55	K	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	1,000	144,00	144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	597161121	Rigol dlážděný z lomového kamene do lože ze šterkopisku tl 100 mm	m2	1,000	948,00	948,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 002,00

58	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	50,00	100,00
59	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm - informační	kus	2,000	518,00	1 036,00
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	600,00	1 200,00
61	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	385,00	770,00
62	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	2,000	520,00	1 040,00
63	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	2,000	10,00	20,00
64	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	4,000	38,00	152,00
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,000	130,00	18 460,00
66	M	592172200	obrubník betonový chodníkový 100 x 6 x 25 cm šedý	kus	142,000	47,00	6 674,00
67	K	916991121	Drobné doplňkové konstrukce z betonu prostého	m3	14,200	250,00	3 550,00

997 - Přesun sutě

127,10

89	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,325	152,00	49,40
90	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,325	39,70	12,90
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1,625	9,83	16,00
92	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,325	150,00	48,80

998 - Přesun hmot

32 433,80

88	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	202,711	160,00	32 433,80
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

77 192,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 915,10

68	K	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy TECHNODREN 2015 Z1	m2	5,750	167,00	960,30
69	K	711792620	Izolace proti zemní vlhkosti TECHNODREN krycí lišta pro překrytí okraje izolace	m	11,500	82,60	949,90
70	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,006	811,00	4,90

763 - Konstrukce suché výstavby

15 491,80

71	K	763793111	Montáž kotevních želez, patek - dočasné zábradlí	kg	35,000	30,80	1 078,00
87	M	424121000	zemní vrut KSF G4 90x1200 mm	kus	5,000	2 870,00	14 350,00
73	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,055	1 160,00	63,80

766 - Konstrukce truhlářské

6 754,70

74	K	766121210	Montáž dřevěných výplní plotů - dočasné zábradlí	m2	2,500	121,00	302,50
75	M	611899940	prkna smrk 19 x 40 mm	m2	2,500	630,00	1 575,00
76	K	766211100	Montáž dřevěných svlaků - dočasné zábradlí	m	3,000	45,20	135,60
77	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,100	19 000,00	1 900,00
78	K	338951113	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s impregnací - dočasné zábradlí	kus	5,000	179,00	895,00
79	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,100	19 000,00	1 900,00
80	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,078	597,00	46,60

767 - Konstrukce zámečnické

48 077,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg - ocelové zábradlí viz výkaz materiálu	kg	709,620	8,46	6 003,40

82	M	140110300	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová D51 tl 6,5 mm	m	81,400	365,00	29 711,00
83	M	140110220	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová D44,5 tl 5,0 mm	m	28,700	375,00	10 762,50
84	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,716	2 235,00	1 600,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 953,30

85	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	23,000	192,97	4 438,30
86	K	783612100	Nátěry olejové truhlářských konstrukcí dvojnásobné	m2	5,000	103,00	515,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

POJISTNÁ SMLOUVA číslo: 501 527 692 - ZMĚNA

Druh pojištění: Pojištění podnikatelů - PP01

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.
IČ: 471 15 971
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1815
DIČ: CZ47115971

Pojistník: Lubomír Dvořák
IČ: 10466452
Mírová 3336, 580 01, Havlíčkův Brod

Pojištěný: Lubomír Dvořák
IČ: 10466452
Mírová 3336, 580 01, Havlíčkův Brod

Pohled, 582 21 Pohled

Datum účinnosti změny:

20.10.2008

Datum počátku:

28.01.2008

Pojistné období:

čtvrtletní

Počátek pojištění:

Odchylně od všeobecných pojistných podmínek se ujednává: Pojištění nabývá účinnosti datem počátku uvedeným v pojistné smlouvě

Předmět pojištění:

1. Pojištění budov
2. Pojištění movitých věcí
3. Pojištění přerušení provozu
6. Pojištění skla
7. Pojištění elektroniky
9. Pojištění odpovědnosti za škodu

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

11 000 000 Kč

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

viz přílohy

POJISTNÉ

7 347 Kč

93 632 Kč

Celkem roční pojistné:

100 979 Kč

Běžné pojistné:

26 507 Kč

Prorátní pojistné za období od 20.10.2008 do 28.01.2008 činí:

451 Kč

Poznámka:

Pojistné technická data k jednotlivým předmětům a místům pojištění jsou uvedena na samostatných přílohách. Zde je uveden součet hodnoty pojištěného majetku a pojištěného pro všechna sjednaná místa pojištění.

Obecná ustanovení:

Součástí této pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky, smluvní ujednání a přílohy. Pojistník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsahem všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek a smluvních ujednání. Pojistník se zavazuje oznamovat pojistiteli veškeré změny týkající se údajů obsažených v této pojistné smlouvě. Pojistník prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje v pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé. Pojistník souhlasí s tím, aby Allianz pojišťovna, a.s. sdělovala osobám oprávněným k přijetí pojištění plnění (v souvislosti s případnou vinkulací pojištění plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou. V tomto rozsahu zprůštuje Allianz pojišťovnu, a.s., její zaměstnance a jiné osoby pro ni činné povinnosti mlčenlivosti.

Bankovní spojení:

Komerční banka, Praha 1 - Florenc

swift code: KOMBCZPP

Konstantní symbol: 3558

Číslo účtu: 20001 - 38138021/0100

Variabilní symbol: 501 527 692

V Praze

16.10.2008

Dvořák
stavby pozemních komunikací
Lubomír Dvořák Mírová 3336
provozovna Dvorce 62, 580 01 Havl. Brod
IČO 104 66 452 DIČ CZ6104041944

Podpis a razítko pojistníka

Allianz pojišťovna, a.s.
generální ředitelství
pojištění majetku a odpovědnosti
občanů a podnikatelů
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
DIČ CZ47115971
Podpis a razítko pojistitele

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku

Předmět pojištění:	Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku
Pojištěná činnost:	Kód sazby:
Provádění staveb, jejich změn, přípravné práce pro stavby	01313

Limit pojistného plnění: 50 000 000 Kč
 Spoluúčast: 20 000 Kč

I. základní pojištění

Činnost:	Jednotka:	Počet jednotek:
Provádění staveb, jejich změn, přípravné práce pro stavby	obchodní obrát (v tis. Kč)	80 000
Základní pojistné		79 872 Kč

II. Rozšíření pojištění

Předmět rozšíření:	Spoluúčast:	Limit pojistného plnění:	Pojistné:
Škody způsobené na pronajatých nemovitostech (dle čl. 24 ZPP-P 1/07)	20 000 Kč	500 000 Kč	2 400 Kč
škody způsobené na podzemních a nadzemních vedeních (čl. 29, odst. 1, písm. z), škody způsobené provozem pracovních strojů a zdvihacích zařízení v případě, že je uzavřeno POV u Allianz) (čl. 24, odst. 2, písm. c) VPP-P 1/07) a čl. 27, odst. 5) ZPP-P 1/07)	20 000 Kč	1 000 000 Kč	5 680 Kč
	20 000 Kč	1 000 000 Kč	5 680 Kč
Rozšíření celkem			13 760 Kč

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti	93 632 Kč
--	-----------

