




SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby

„Stavba Mateřské školy Křeslice“.

Městská část Praha – Křeslice

se sídlem : Štychova 2/34, 104 00 Praha10
IČO: 00240389
Zastoupena: Martinem Trefným, starostou MČ
Bankovní spojení: 2000723339/0800
Kontakt (telefon, e-mail): +420 605 818 111, starosta@kreslice.cz
(dále jen objednatel)

a

název: Urbiosisto, s.r.o.
se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 28993012
DIČ: CZ28993012
Bank. spojení: 4885428001/5500
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jakub Čech
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Balún
Kontakt (telefon, e-mail): info@urbiosisto.cz
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

2.1. Dílem se pro účely této smlouvy o dílo rozumí vypracování projektové dokumentace vč. výkazu výměr, inženýrská činnost, územní řízení a stavební povolení a realizace stavby Mateřské školy Křeslice, její stavební a technologická část, stavební a montážní práce a dodávky v rozsahu vymezeném ve smlouvě a projektové dokumentaci, která splňuje podmínky pro věcné naplnění díla co do kvality a kvantity dle zadávacích podmínek objednatele a nabídky zhotovitele.

Součástí díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení.

2.2. Objednatel se zavazuje dokončený předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle podmínek touto smlouvou dále stanovených.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel provede předmět této smlouvy v níže uvedených dílčích termínech:

- a) předání projektové dokumentace (PD) ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) : do **20 dnů** od podpisu této smlouvy
- b) objednatel předá před zahájením prací zhotoviteli staveniště včetně pravomocného stavebního povolení na vlastní stavbu, včetně napojovacích bodů k inženýrským sítím pro účely zařízení staveniště
- c) dokončení díla - do **77 dnů** od předání staveniště dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy

- datem dokončení díla se rozumí datum předání díla objednateli zhotovitelem řádně a ve sjednané době, prostě všech vad a nedodělků bránících užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla. Maximální datum pro předání díla je 30.12.2014.

3.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

IV. Cena díla

4.1. Cena díla je stanovena dohodou stran jako cena smluvní a činí:

cena bez DPH: 4 112 488,- Kč,

slovy: čtyřmilionyjednostodvanácttisícčtyřistaosmdesátosm korun českých,

DPH 21%: 863 622 Kč, slovy: osmsetšedesáttřitisícšestsetdvacetdva korun českých,

cena celkem včetně DPH: 4 976 110 Kč,

slovy: čtyřmilionydevětsetšedmdesátšesttisícjedenstodeset korun českých.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle příslušných předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, DPH zhotovitelem připočítána nebude.

4.2. Cena díla uvedená v bodu 4.1. je stanovena na základě nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 a zahrnuje veškeré dodávky a výkony potřebné k provedení díla specifikovaného v čl.II smlouvy jakož i jeho zadání, včetně vedlejších nákladů, poplatků za pronájmy, zábory, odvoz a uložení sutí na skládku, energií, apod.

4.3. Zhotovitel má právo na úhradu víceprací, jejichž provedení bylo vyžádáno přímo objednatelem nebo technickým dozorem objednatele za předpokladu, že se strany předem písemně dohodnou o rozsahu a ceně víceprací v dodatku k této smlouvě o dílo. Úhrada víceprací bude provedena dle bodu 5.2. smlouvy.

4.4. Cena díla může být změněna též tehdy, pokud dojde

- a. k písemné dohodě smluvních stran o změně rozsahu díla, nebo
- b. dojde-li ke změně daňového systému státu (např. změna sazby DPH).

4.5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit prokazatelně a účelně provedené práce a vynaložené náklady, které nebylo při vynaložení odpovídající řádné a odborné péče a profesní způsobilosti zhotovitele možno předvídat (tzv. dodatečně objevené skutečnosti) a které z tohoto důvodu nebyly součástí schválené smlouvy o dílo (např. výskyt archeologických nálezů, prodlení v součinnosti objednatele apod.). Právo na úhradu těchto nákladů zanikne, nebude-li zhotovitel objednatele o nutnosti jejich vynaložení informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) týdnů poté, co jejich potřeba vznikla, a tam, kde je to možné (tj. mimo havarijní stavy), před jejich vynaložením.

V. Platební podmínky

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla stanovenou v bodu 4.1. smlouvy na základě tří faktur vystavených zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací, a to následovně:

a) první fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení realizace stavby do fáze odpovídající hrubé stavbě.

b) druhou fakturu do 90 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení stavby, předání komplexních podkladů ke kolaudačnímu řízení (skutečné provedení stavby, geodetické zaměření, vyjádření a dokumenty potřebné k úspěšnému provedení kolaudace)

c) třetí fakturu na zbývajících 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla objednateli a po odstranění případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla zjištěných při jeho předání.

Soupis prací bude obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné období fakturace a zhotovitel je povinen ho předložit jako přílohu faktury.

5.2. Cena případných víceprací ve smyslu bodu 4.3. smlouvy bude započtena do úhrady dodávek a prací zhotovitele ve smyslu bodu 5.1.a) smlouvy. Výčet těchto víceprací bude zhotovitelem vyčíslen na samostatných dílčích listech.

5.3. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem dle této smlouvy je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

5.4. Úhrada splatné dílčí faktury resp. závěrečné faktury je provedena řádně a včas, je-li částka připsána nejpozději v poslední den splatnosti na účet zhotovitele. Daňové doklady i splátkové faktury budou obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nedílnou přílohou těchto platebních dokladů bude soupis prací.

5.5. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1 %** dlužné částky za každý den prodlení.

5.6. Strany se dohodly na možnosti vzájemného započtení svých vzájemných závazků, pohledávek, případných nákladů a úhrad vzniklých při naplnění této smlouvy resp. za služby poskytnuté při realizaci této smlouvy a následně z ní vyplývající, mimo závazků uvedených v bodu 4.3. smlouvy. Tyto závazky a pohledávky či jiné další úhrady (viz výše) může strana oprávněná započíst či odečíst při vystavení resp. úhradě dílčí faktury či závěrečné faktury, která následuje po vzniku takového závazku (případně další) až do úplné úhrady.

5.7. V případě prodlení objednatele s platbou jakékoliv faktury delší jak 14 dnů po době splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění díla, a to až do doby úplné úhrady takové faktury. O zastavení provádění díla je zhotovitel povinen ihned informovat objednatele. O dobu, po kterou zhotovitel oprávněně pozastavil provádění díla, se prodlužuje termín předání díla i další termíny.

5.8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

VI. Záruka za jakost

6.1. Zhotovitel ručí za vady a kvalitu provedeného díla dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Záruční doba u dodávky stavebních prací se stanoví podle § 2619 občanského zákoníku v délce **60 měsíců** od převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem, záruční doba u dodávky technologie se stanoví v délce **24 měsíců** od převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem za podmínek jejího používání daných výrobcem, pokud výrobce neposkytuje delší záruční lhůtu mimo běžného spotřebního materiálu jako např. žárovek, zářivek, provozních náplní, filtrů apod.

6.2. V případě výskytu záruční vady zašle objednatel zhotoviteli písemnou reklamaci s popisem vady. V průběhu následujících pěti pracovních dnů od doručení reklamace je zhotovitel povinen dohodnout s objednatelem písemně termín odstranění záruční vady. Neučiní-li tak, nebo se strany na termínu nedohodnou, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na náklady zhotovitele, přičemž tyto náklady musí být v daném místě a čase obvyklé. Zásadně platí, že zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečných průtahů, přičemž objednatel bude respektovat předepsaný technologický postup a umožní přístup do objektu za účelem odstranění vad.

VII. Smluvní pokuta

7.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání celého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,-Kč** za každý den prodlení.

7.2. Úhrada smluvní pokuty dle bodu 7.1. smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za náhradu případné škody, prokázaného ušlého zisku, případných penále a vícenákladů vzniklých objednateli prodlením zhotovitele.

7.3. Pro případ oprávněného odstoupení od smlouvy v důsledku porušení závazků druhou smluvní stranou, a za podmínek stanovených touto smlouvou nebo právním předpisem, má právo oprávněná strana uplatnit smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny díla.

7.4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného oprávněného vytknutí porušení povinností druhé straně na účet oprávněné strany, není-li uplatněno vzájemné započtení závazků a pohledávek dle bodu 5.6. smlouvy.

7.5. Maximální výše smluvních pokut udělených objednatelem zhotoviteli je omezena na 5 % z celkové ceny díla.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho jednotlivé části o více než 30 kalendářních dní oproti termínům stanoveným v čl. III. této smlouvy a z chování zhotovitele je zřejmé, že termín dokončení díla dle čl. III nebude dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli dostatečnou jistotu v této záležitosti.

8.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel bude v prodlení s placením jakékoliv faktury více než 14 kalendářních dnů.

8.3. V případě, že objednatel trvá na nevhodném pokynu či jiné skutečnosti týkající se díla či jeho provádění, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že by prokazatelně nemohl dílo v důsledku pokynu objednatele provést tak, aby mohlo sloužit dohodnutému popřípadě obvyklému účelu.

8.4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti okamžikem oznámení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení je smluvní strana, která odstupuje, povinna uvést důvody odstoupení od této smlouvy.

8.5. Oprávněným odstoupením od smlouvy není dotčeno právo odstupující (oprávněné) strany na náhradu škody nebo smluvní pokuty. Zhotovitel má zejména nárok na náhradu škody a dalších nákladů, které vzniknou jemu nebo jeho dodavatelům v souvislosti s odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele.

IX. Ostatní ujednání

9.1. Objednatel či technický dozor objednatele předá místo a prostor staveniště zhotoviteli nejpozději 2 dny před zahájením prací zhotovitele (bod 3.1.). Způsob napojení a vlastní napojení staveniště na inženýrské sítě (voda, elektřina, kanalizace) je věcí zhotovitele včetně úhrady a poplatků správcům či poskytovatelům služeb za podmínek a dle stanovisek a vyjádření jednotlivých správců sítí. Technické podmínky a rozsah zařízení staveniště je v režii zhotovitele. Objednatel v rámci součinnosti umožní zhotoviteli napojení na stávající inženýrské sítě. O předání staveniště sepiší strany oboustranně podepsaný zápis.

9.2. Zhotovitel provede veškeré práce podle odsouhlasené PD ve sjednaných termínech a odpovídající kvalitě.

9.3. Objednatel umožní zhotoviteli provádět stavební práce v prodloužených směnách a o sobotách a nedělích bez omezení pokud stavební povolení nestanoví jinak. V nočních hodinách od 19.00 do 08.00 hodin bude zhotovitel respektovat noční klid a nesmí provádět práce, které způsobují hluk (např. vrtání, bourání apod.).

9.4. Zhotovitel povede v průběhu stavby stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, změn projektu a průběžné údaje o klimatických podmínkách. Stavební deník bude na vyžádání kdykoli k dispozici zástupci objednatele a technickému dozoru na stavbě, který je oprávněn činit do stavebního deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 3 pracovních dnů.

9.5. Zhotovitel je povinen přizvat technický dozor ke zkouškám v průběhu prací ve smyslu této smlouvy, a to jednotlivě vždy podle dohody na stavbě, nejméně však 2 pracovní dny předem.

9.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od dne převzetí staveniště od objednatele do okamžiku předání dokončeného díla objednateli. V této souvislosti je povinen na své náklady pojistit stavbu, která je předmětem této smlouvy s pojistnou částkou v příslušné výši dle rozpočtových nákladů. Uzavřená pojistná smlouva musí kromě obvyklých rizik (zdraví osob, krádež) pokrývat i odpovědnost vůči třetím osobám právnickým či fyzickým za případné škody vzniklé v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, a to v rozsahu vylučujícím jakoukoli účast objednatele na povinnosti k náhradě škody vzniklé v souvislosti s prováděním prací zhotovitelem. Kopii uzavřené pojistky předloží zhotovitel technickému dozoru do data předání a převzetí staveniště k zahájení prací dle bodu 3.1.a) smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s Českou pojišťovnou a.s., a to do výše 15 000 000 Kč.

9.7. Zhotovitel při realizaci této smlouvy odpovídá za dodržování protipožárních opatření a platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to i v rozsahu činnosti svých případných subdodavatelů. Veškeré případné mimořádné události na stavbě včetně náhrady vzniklé škody zhotovitel řeší, odstraňuje a případně nahrazuje ze svých prostředků. Od data převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele až do doby jeho zpětného předání je zhotovitel povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek.

9.8. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou:

za objednatele: HŮ PRAMA-KOŠEVICE technický dozor ING. JITKA PFEFFEROVÁ

za zhotovitele: Urbiosisto, s.r.o., Ing. Martin Balún – koordinátor stavby.

Výše uvedení zástupci jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci této smlouvy s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zástupci mohou zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele resp. technického dozoru a zhotovitele současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí.

9.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či technický dozor k převzetí dokončeného díla nejpozději 5 pracovních dnů před předáním díla. O výsledku přejímacího řízení pořídí strany oboustranně podepsaný zápis. K datu přejímky předloží zhotovitel rovněž veškeré atesty, zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, kopie stavebních deníků a další nezbytné doklady, které se vztahují k jím

provedenému dílu. Veškerá dokumentace včetně návodů k obsluze bude předána v českém jazyce a její soupis bude přílohou protokolu o předání a převzetí. Dnem zahájení přejímacího řízení se stanoví běh lhůty pro předání díla. Pokud technický dozor oprávněně odmítne dílo převzít, lhůta provedení díla pokračuje bez přerušení.

9.10. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dodávky jsou způsobilé k užívání dle podmínek obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 30/1968 Sb. o státním zkušebnictví, v platném znění.

9.11. Zhotovitel je povinen odstranit případné závady zjištěné při kolaudačním řízení v termínech stanovených kolaudačním rozhodnutím a na své náklady.

9.12. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů od data dokončení stavby.

9.13. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce pouze na základě PD ve stupni DSP. V případě, že zhotovitel provede dodávky a práce v rozporu s projektovou dokumentací, aniž by k tomu měl souhlas objednatele nebo technického dozoru, je povinen na jeho pokyn uvést takto realizovanou část díla na své náklady do původního stavu. Termín dokončení díla se tímto nemění.

9.14. Zhotovitel předloží ke schválení objednateli v průběhu stavby vybrané vzorky materiálů, které jsou předmětem nabídky zhotovitele.

9.15. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením vymezené části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Nestanoví-li tato smlouva odchylně, řídí se právní vztahy mezi stranami touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

10.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze písemně ve formě číslovaného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.

10.3. Strany se dohodly, že v případě rozporu mezi ujednáními dle této smlouvy a dokumenty k této smlouvě náležícími bude prioritní ustanovení vyplývající ze smlouvy a následně v pořadí příloh dle bodu 10.4. smlouvy.

10.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou či se v budoucnu stanou následující přílohy:

č.1 - Projekt pro stavební povolení

č.2 - Pravomocné stavební povolení + vyjádření dotčených orgánů státní správy

č.3 - Nabídkový rozpočet zhotovitele vč. standardů stavby

10.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

10.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek." Dále zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na profilu zadavatele.

V Praze dne 18. července 2014



za objednatele

19.8.2014



za zhotovitele

Jakub Čech

Urbiosisto, s.r.o.

URBIO S I S T O

Stavba MŠ Křeslice - Položkový rozpočet

materiál	jdn.	ks	kč/jdn	Ks
Základová deska				
Základy	m2	262,6	1950	512 070 Kč
Hydroizolace Elastek 40 Special Mineral	m2	262,6	285	74 841 Kč
Přípojky a dešťová kanalizace	kpl	1	55000	55 000 Kč
celkem				641 911 Kč
Konstrukce				
Nosná konstrukce	m3	8,8	37750	332 200 Kč
Lepidla, pěny, chem. kotvy	kpl	1	34060	34 060 Kč
Kotevní a spojovací materiál	kpl	1	54990	54 990 Kč
Sbíjený vazník	kpl	1	236600	236 600 Kč
celkem				657 850 Kč
Stěny, střecha				
Stěna dole 50mm fasádní polystyren	m2	178	1715	305 270 Kč
Střecha Bramac	m2	310	910	282 100 Kč
okapy, svody Ti Zn	bm	64	546	34 944 Kč
Podhled SDK	m2	244	865	210 938 Kč
Podlaha dlažba přízemí	m2	49,7	1659	82 442 Kč
Podlaha zátěžový koberec	m2	102,2	1399	142 957 Kč
Podlaha marmoleum	m2	62,9	1568	98 615 Kč
Čistící zóna	m2	18,9	1360	25 700 Kč
Vnitřní nosná	m2	83	1281	106 323 Kč
Sádrokartonové příčky	m2	150	968	145 125 Kč
celkem				1 434 415 Kč
Dveře / okna				
Vstupní dveře s el.vrátným	kpl	1	37800	37 800 Kč
Okna otevíravá plast dvojsklo s ochrannou folií	m2	40,5	5075	205 538 Kč
Okna, dveře montáž	kpl	20	1100	22 000 Kč
Horizontální žaluzie	m2	44	3900	171 600 Kč
Interiérové dveře	kpl	14	1250	17 500 Kč
Interiérové dveře montáž	kpl	14	413	5 775 Kč
Ocelové zárubně - nátěr + montáž	kpl	14	1755	24 570 Kč
celkem				484 783 Kč
Instalace				
Elektro	kpl	1	143000	143 000 Kč
ZTI vč. sanity	kpl	1	142000	142 000 Kč
Plynový kotel Immergas	kpl	1	38000	38 000 Kč
Radiátory	ks	14	6000	84 000 Kč
Příprava instalací pro 2NP	kpl	1	14200	14 200 Kč
EZS	kpl	1	36200	36 200 Kč
celkem				457 400 Kč
Další práce				
Dokončovací práce	kpl	1	43470	43 470 Kč
Hromosvod	kpl	1	26200	26 200 Kč
Držák antén	kpl	1	800	800 Kč
Nucené větrání	kpl	4	1800	7 200 Kč
Malování	m2	876	46	40 296 Kč
obklady materiál - Výdejna a koupelna do 1,5m	m2	74	280	20 720 Kč
obklady práce vč. podružného materiálu	m2	74	330	24 420 Kč

URBIO S I S T O

Podbití střechy - palubky 18mm	m2	44	761	33 462 Kč
Stříšky nad vstupy	kpl	1	17160	17 160 Kč
celkem				213 728 Kč
Exterierové práce				
Parkovací místa - zámková dlažba	m2	62	1320	81 840 Kč
Přístupové chodníky - zámková dlažba	m2	110	1320	145 200 Kč
Oddělení zahrady plotem	bm	24	1725	41 400 Kč
Oplocení pozemku	bm	114	1725	196 650 Kč
Brána vjezdu	kpl	1	17250	17 250 Kč
Vstupní branka	kpl	1	5750	5 750 Kč
celkem				488 090 Kč
Engeneering				
Projekt pro stavební povolení	kpl	1	35000	35 000 Kč
	kpl	1	75000	75 000 Kč
Doprava + odpad				
Režie stavby	kpl	1	32400	32 400 Kč
	%	2	4000086	80 002 Kč
Celkem bez DPH				4 112 488 Kč
DPH 21%				863 622 Kč
Celkem s DPH				4 976 110 Kč

V Praze dne 18.7.2014
Jakub Čech

SITUACE MŠ ECO PRO 1 x 28 DĚTÍ S PŘÍPRAVOU PRO 2. NP



URBIO • SISTO S.r.l.

Kunětická 2534/2
PSČ: 120 00
Praha 2

KŘESLICE - MATĚŘSKÁ ŠKOLA ECO PRO 28 DĚTÍ

01




(The following are the names of the persons who have been named in the above-mentioned affidavits.)

40

16

PŮDORYS 1. NP - MŠ ECO PRO 1 x 28 DĚTÍ S PŘÍPRAVOU PRO 2. NP



URBIO • SISTO s.r.o.

Kunětická 2534/2
PSC 120 00
Praha 2

214

KŘESLICE - MATEŘSKÁ ŠKOLA ECO PRO 28 DĚTÍ

02



URBIO • SISTO s.r.o. • Křeslice • Mateřská škola ECO PRO 28 dětí • PSC 120 00 • Praha 2 •

