




Vyřizuje: Schejbalová
Tel.: 495 402 647
e-mail: schejbalova@tshk.cz
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447



Naše značka: 118116

v Hradci Králové dne: 15. 11. 2018

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

k veřejné zakázce malého rozsahu č. 118116 s názvem:

„VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ TŘEBECHOVICKÁ A MŠ LUŽICKÁ

1. Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52)
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Zástupce: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel TSHK
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hr. Králové, č. ú.: 636270217/0100
Tel. 495 402 640
Kontaktní osoba, telefon: Bc. Petr Macák, 603 560 164, macak@tshk.cz
Václav Lédl, DiS., 731 131 201, ledl@tshk.cz

(dále jen „TSHK“)

Jako zadavatel výše uvedeného výběrového řízení Vám předkládáme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, které si vyžádal e-mailem dne 13. 11. 2018 jeden z potenciálních účastníků výběrového řízení.

1. Dotaz potenciálního účastníka:

„Je součástí inženýringu i zajištění stavebního povolení? V popisu činností se píše „zajištění souhlasných stanovisek vč. případného stavebního řízení“ ale dle rozdělení fakturací to vypadá, že součástí inženýringu je pouze zajištění vyjádření ne stavebního povolení.

Pokud má být stavební povolení součástí 1. části zakázky, tak se domnívám se, že je stanoven nereálný termín ukončení 1. části díla. PD včetně inženýringu má být hotová do konce března, samotné stavební řízení potrvá minimálně 2 měsíce, získání vyjádření DOSS min. 1 měsíc – z toho plyne, že PD by měla být hotová v druhé polovině prosince, takže od odevzdání nabídek do odevzdání projektu zbývá cca 4 týdny, od čehož se ještě musí odečíst doba než uzavřená smlouva nabude účinnosti - což je na požadované zaměření a provádění projekt málo.“

Odpověď zadavatele:

Současně s projektovou dokumentací bude do termínu 29. 3. 2019 předán také doklad o podání projektové dokumentace stavebnímu úřadu k zahájení stavebního řízení. Čas potřebný stavebním úřadem k povolení realizovat stavbu k tomuto datu zadavatel nevztahuje.

2. Dotaz potenciálního účastníka:

Ve smlouvě je špatný odkaz na vyhlášku - Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb určuje Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území, nejspíše je myšlena příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Odpověď zadavatele:

Správně má být uvedena příloha č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Opravený návrh smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 této dokumentace.

3. Dále zadavatel oznamuje, že rozšiřuje předmět díla o navržení okenních venkovních elektricky ovládaných žaluzií.

Tyto dodatečné informace budou odeslány na adresy všech známých potenciálních účastníků a zároveň uveřejněny na profilu zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=81224c9c-c945-4bf7-9064-05a5b36ab6ee>

V souvislosti s těmito dodatečnými informacemi zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **3. 12. 2018 v 10,00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ