
SMLOUVA O DÍLO č. 9/2022/2148

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Štěnovický Borek

Se sídlem: Štěnovický Borek č.p. 28, 332 09 Štěnovice

IČ: 005 74 040

bankovní spojení: č.ú.: 94-814311/0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 727546389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

jednající ve věcech smluvních: Zdeněk Albl, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BIS, a.s.

se sídlem: Havířská 1117/5, Plzeň PSČ: 301 00

IČ: 405 26 151

DIČ : CZ40526151

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 139

bankovní spojení: č.ú.: 630299/0300 vedený u ČSOB Plzeň, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Pohanka, předseda představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Pohanka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel (dodavatel případně účastník zadávacího řízení) je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 18.05.2022 podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako „zákon“) na zadání veřejné zakázky **„Objekt zázemí a šaten sportovního areálu Štěnovický Borek“** (dále jen jako „nabídka“)
- (B) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 18.05.2022.
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;
- (D) Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 25.05.2022 pod bodem č. 4/2/2022 jednání,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu zázemí a šaten ve sportovním areálu na pozemku par.č.323/33 k.ú. obce Štěnovický Borek, okr. Plzeň-město, včetně jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o přízemní objekt, zastřešený sedlovou střechou se sklonem 8°. Založení na základových pasech a patkách. Vrchní stavba je řešena nosným cihelným zdívem POROTHERM 30, střecha tvořena příhradovými vazníky, krytina plechová. Součástí veřejné zakázky je rovněž vybudování přípojky el. energie, plynu, vrtané studny a žumpy pro odvod splaškových vod.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příslušné projektové dokumentaci stavby s názvem „Objekt zázemí a šaten sportovního areálu Štěnovický Borek“ zpracované dipl. technikem Josefem Špetou, osvědčení o autorizaci č.: 26108, vedeného seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod číslem: 0201516 a soupisu prací s výkazem výměr.

Tato stavba je povolena Rozhodnutím č.425 Obecního úřadu Štěnovice, odbor výstavby pod Č.j. výst. OŠ/425/21/4 ze dne 5.1.2022.

- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v příslušné projektové dokumentaci a v nabídce zhotovitele včetně položkového rozpočtu – což je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a
- b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a

- c) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby - v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM
- d) označení staveniště po celou dobu realizace velkoplošným informačním panelem (dodávka zhotovitele). Konkrétní grafické a technické řešení tabule podléhá schválení objednatele, s tím, že při návrhu bude zhotovitel respektovat Grafický manuál případné publicity v rámci dotačního řízení.
- e) osazení stálé vysvětlující tabulky po dokončení stavby, která podléhá schválení objednatele, s tím že při návrhu bude zhotovitel respektovat Grafický manuál případné publicity v rámci dotačního řízení.
- f) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
- g) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu pouze po dohodě s objednatelem; a
 - prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
- h) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v tištěné podobě, a
- i) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s příslušnou projektovou dokumentací pro provedení stavby odsouhlasené a předané objednatelem.

2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny..

2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a zajištění jeho vyhodnocení. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a/ touto smlouvou, a
- b/ právními předpisy,

c/ podmínkami stanovenými ČSN

d/ příslušnou projektovou dokumentací

e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 12 kalendářních měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky řádně ukončen a předán objednateli, včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.
- 3.1.1. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 10 dnů na základě písemné výzvy objednatele. Předpoklad I. čtvrtletí 2023. Termín je závislý na získání rozhodnutí o registraci akce – přidělení dotace /
- 3.1.2. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.1.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, a v souladu s částí čtvrtou, hlavou II, dílem 8, oddílem 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.3. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění je přílohou č. 2. této smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy.
- 3.5. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí stavby.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tuto překážku nejpozději do 7 dnů od obdržení písemného vyrozumění.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění jsou pozemky par.č. 323/33, 318/44 a 383/2, vše katastrální území obce Štěnovický Borek.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Cena celkem bez DPH	11 227 727,00 Kč
DPH 21 % ve výši	2 357 822,67 Kč
Celková cena včetně DPH	13 585 549,67 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

- 5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Poslední daňový doklad (zádržné) ve výši zbylých 10% z celkové sjednané ceny díla bude uhrazen po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a po předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.
- 5.4. Poslední daňový doklad ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla, lze nahradit bankovní zárukou dle kapitoly 17.3. této smlouvy. Po předání této listiny bankovní záruky bude daňový doklad uhrazen v souladu s kapitolou 5.9. této smlouvy.
- 5.5. Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
- 5.6. Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.
- 5.7. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, číslo objednávky objednatele (je-li vystavena) a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) je oprávněn uhradit za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

Objednatel je oprávněn uhradit za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb. také v případě: (i) kdy má být peněžní plnění poskytnuto bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku, nebo (ii) kdy zhotovitel nesplní dohodnutou povinnost, a to, že účet, na který má být objednatel peněžní plnění poskytnuto, nebude po celou dobu splatnosti peněžního závazku správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo (iii) u ostatních případů ručení příjemce podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele, bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit peněžní závazek (zejm. cenu díla) zhotoviteli.

Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatel vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu.

- 5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tato délka splatnosti faktur je objednatel stanovena z důvodu prodlevy při administraci průběžného financování akce administrátorem dotace.
- 5.9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností **30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.11. Ke změně ceny díla může dojít jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, jiné umístění inženýrských sítí, apod).
- Způsob sjednání změny ceny díla musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vždy musí být vyhotoven dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena cena díla a důvody této změny.
- 5.12. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů,

či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.

- 5.13. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. (Ústav racionalizace stavebnictví – dále jen „ÚRS“), se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy a ponížené vynásobením těchto ceníkových cen koeficientem 0,8. Vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednávají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky a nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce.
- 5.14. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 5.15. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s kapitolou 5.12 této smlouvy.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí:

- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- (b) vstup zhotovitele do likvidace,
- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
- (d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.
- (c) zajistit prostřednictvím třetí osoby (projektanta) v místě provádění díla autorský dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace

- (d) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Objednatel musí jmenovat koordinátora BOZP, který bude koordinovat činnosti techniků BOZP jmenovaných zhotovitelem.
- 7.4. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz. článek III. odst. 3.3. této smlouvy), a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli zhotovitelem předán harmonogram postupu prací při provádění díla.
- 7.5. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Ing. Tomáš Pohanka, č. autorizace 38149. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými

zástupci obou smluvních stran. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem. Při předání staveniště bude objednatelům určeno místo napojení na zdroj elektřiny.

- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude zhotoviteli předána dokumentace pro provedení stavby.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňováním veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje na vlastní účet přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou

budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodě. Tento doklad o kvalitě použitého materiálu nebo výrobku bude předán objednateli před použitím tohoto materiálu na stavbě! Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednateli. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „*pozemní stavby*“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.

- e. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení a to před zahájením prací jednotlivých poddodavatelů – v souladu s kapitolou 10.5. této smlouvy.
- f. bylo v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění zejména s věcným vymezením části předmětu plnění, která nesmí být plněna poddodavatelem - objednatel - v rámci plnění této smlouvy o dílo - omezuje poddodávky na rozsah výkonu hlavní stavbyvedoucí, ale přesto požaduje, aby zhotovitel uvedl jako přílohu této smlouvy seznam poddodavatelů – viz kapitola 10.5.

- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Jako přílohu této smlouvy uvede zhotovitel seznam poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla vyšší než 10% plnění. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu než uvedenou v příloze této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele. Ten může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých poddodavatelů. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

Poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Na tohoto poddodavatele se nevztahuje výše uvedené omezení činnosti od 10% plnění. Nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.

- 10.6. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní od doručení výzvy předložil objednateli seznam všech poddodavatelů a zároveň předložil kopie všech smluv s poddodavateli.
- 10.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do příslušné projektové dokumentace veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Čistopis pak bude zapracován do realizační projektové dokumentace.
- 10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli **čtyři paré projektové dokumentace** se zakreslením **skutečného provedení díla** při dodržení dále uvedených zásad:
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,

- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.

10.10. Součástí předmětu plnění díla je i potřebné zpracování dílenské dokumentace pro neprefabrikované prvky části díla, nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské výrobky nebo o zpracování detailů osazení těchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci k technologickým zařízením, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.

10.11. Zhotovitel je dále povinen:

- po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;
- Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za týden. S tím, že 1x za 14 dní proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby; Termíny budou vždy odsouhlaseny všemi účastníky kontrolních dnů.
- Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté všech vad a nedodělků, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Počátek běhu záruční lhůty odpovídá datu předání kompletní stavby. Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku za:**

A. technologickou část díla v délce 36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne řádného provedení a předání díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Technologickou částí se rozumí elektrospotřebiče a motory a části související.

B. stavební část díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení a předání díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Stavební částí se rozumí stavební práce, technologické soubory a ostatní části vyjma elektrospotřebičů a motorů.

- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně lhůty pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí náhradního plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo
 - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
- má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel převjímací řízení. Na převjímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud

se nedohodnou jinak. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkce technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo případně převzato. Tyto vady nesmí sami o sobě ani ve spojení s jinými vadami bránit v užívání díla.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatel, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatel o tom, že dílo přejímá, nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatel přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, dokumentace (podklady) k vyhodnocení zkušebního provozu a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak a to doplněním předávacího protokolu.

- 12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtách dohodnutých v předávacím protokolu, odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla (bez DPH) a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč pro každý případ prodlení.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, ve lhůtě dle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.
- 13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky za každý započatý den, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuta je splatná do **21 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- (b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článku XVIII bod 18.8. této smlouvy, a/nebo
- (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
- (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
- (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a
- (ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 18.05.2022.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

14.4. **Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby nebo v případě, že nebude schopen spolufinancovat stavbu na základě své ekonomické situace.**

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:

- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

- (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli a ostatním stavbou dotčeným subjektům, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného, a to v minimální výši **pojistného plnění 9 000 000,00 Kč**. Se spoluúčastí zhotovitele min. ve výši 1000,- Kč.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
- 16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. Záruka za řádné provedení celého díla

17.1. Obecné podmínky zajištění závazků

K zajištění níže uvedených závazků poskytne zhotovitel objednateli záruky (zajištění závazků). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny vystavené a potvrzené peněžním ústavem, oprávněným k poskytování takovýchto služeb (dále jako banka) - objednateli.

17.2. Zajištění závazku za řádné provádění díla

17.2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli hotovost nebo bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3 % ze sjednané ceny díla - přesná hodnota v Kč je uvedena v kapitole 17.2.5. této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat objednateli v den podpisu této smlouvy buď doklad o převodu této částky na účet objednatele nebo záruční listinu s následujícím obsahem:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše částky uvedené v kapitole 17.2.5. této smlouvy, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během provádění díla, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem.
- b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejméně o 3 měsíce termín dokončení díla (dle článku 3.1 této smlouvy).
- c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky.
- d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje).

17.2.2. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši způsobené škody a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne nárok podle této smlouvy.

17.2.3. V případě, že bude složena hotovost na účet objednatele, je tento oprávněn s ní nakládat jako s bankovní zárukou dle kapitoly 17.2.2. a dle ostatních ustanovení této smlouvy.

17.2.4. Zajištění závazku podle čl. 17.2.5. bude zhotoviteli vráceno do 15ti pracovních dnů od obdržení zajištění závazku od zhotovitele podle čl. 17.3.1. této smlouvy o dílo, ve stejné formě v jaké zajištění závazku obdržel, tzn.: buď originál listiny, nebo hotovost na účet zhotovitele. Toto ustanovení platí pouze pokud není zajištění závazku (záruka) vyčerpáno v celém rozsahu. V případě částečného čerpání hotovosti se vrací jen nevyčerpaná část na účet zhotovitele, který bude uveden v písemné žádosti zhotovitele. Zajištění závazku složené v hotovosti na účet objednatele nebude úročeno.

17.2.5. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozději v den podpisu této smlouvy poskytnout objednateli níže uvedenou formu a výši zajištění závazků:

Výše zajištění závazku	Hodnota v Kč	Forma zajištění závazku
V rozmezí 3 % ze sjednané ceny díla	337 000,00 Kč *	Bankovní zárukou

** zde uveďte prosím částku zaokrouhlenou na celé tisíce*

17.3. Zajištění závazků za řádné dokončení díla

- 17.3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli po celou dobu odstraňování vad a nedodělků po předání a převzetí díla, zajištění závazku za řádné dokončení díla formou bankovní záruky, nebo formou zádržného ve výši 10 % ze sjednané ceny díla - přesná hodnota v Kč je uvedena v kapitole 17.3.5. této smlouvy.
- 17.3.2. Jedná se o zajištění závazků za řádné plnění závazků zhotovitele po dobu odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen předat - nejpozději v den předání hotové stavby – objednateli záruční listinu s následujícím obsahem:
- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele do výše částky uvedené v kapitole 17.3.5. této smlouvy, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z této smlouvy o dílo, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě, kdy ze strany zhotovitele nedojde k odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu v termínu uvedeném taktéž v předávacím protokolu
 - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující minimálně o 1 měsíc lhůtu na odstranění vad a nedodělků.
 - c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky.
 - d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje).
- 17.3.3. Výše uvedenou bankovní záruku lze nahradit zádržným v hodnotě uvedené v kapitole 17.3.5., které bude zadrženo z posledního daňového dokladu.
- 17.3.4. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část (nebo vrátit bankovní záruku) do 15 dnů od splnění závazků, tj. od doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 17.3.5. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozději v den předání stavby poskytnout objednateli níže uvedenou formu a výši zajištění závazků:

Výše zajištění závazku	Hodnota v Kč	Forma zajištění závazku
V rozmezí 10% ze sjednané ceny díla	1 122 773,00 Kč *	Zádržné z posledního daňového dokladu

** zde uveďte prosím částku zaokrouhlenou na celé koruny*

17.4. Zajištění závazku po dobu záruční lhůty

- 17.4.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ve lhůtě pro provedení díla hotovost nebo bankovní záruku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla - přesná hodnota v Kč je uvedena v kapitole 17.4.4. této smlouvy
- 17.4.2. Jedná se o záruku za řádné plnění závazků po dobu záruční lhůty. Zhotovitel je povinen předat - nejpozději v den předání hotové stavby (po odstranění vad a nedodělků) – objednateli hotovost (převod na účet objednatele) nebo záruční listinu s následujícím obsahem:
- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše částky uvedené v kapitole 17.4.4. této smlouvy, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z

této smlouvy o dílo, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušením těchto povinností ze strany zhotovitele:

- nenastoupení v touto smlouvou daném termínu k odstranění v záruční době reklamované vady objednatelem nebo
- neodstranění v záruční době reklamované vady objednatelem v termínu stanoveném v souladu s touto smlouvou.

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu **nejméně 60 měsíců**.

Za naplnění doby platnosti bankovní záruky se považuje rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele s dobou platností kratší, než je záruční doba. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další období. Období platnosti těchto postupně vystavovaných záruk nesmí být kratší než 1 rok, s výjimkou poslední bankovní záruky, která může platit pouze do konce záruční doby.

c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky.

d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje).

17.4.3. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění za podmínek stanovených v odstavci 17.5 smlouvy, přičemž toto právo musí být uvedeno i v záruční listině.

17.4.3. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozději v den předání hotové stavby (po odstranění vad a nedodělků), poskytnout objednateli níže uvedenou formu a výši zajištění závazků:

Výše zajištění závazku	Hodnota v Kč	Forma zajištění závazku
V rozmezí 5 % ze sjednané ceny díla	561 000,00 Kč *	Bankovní zárukou

** zde uveďte prosím částku zaokrouhlenou na celé tisíce*

17.4.5. Zajištění závazku podle čl. 17.4.4. bude zhotoviteli vráceno do 15ti pracovních dnů od obdržení písemné žádosti zhotovitele - ve stejné formě v jaké zajištění závazku obdržel, tzn. : buď originál listiny, nebo hotovost na účet zhotovitele. Toto ustanovení platí pouze pokud není zajištění závazku (záruka) vyčerpána v celém rozsahu. V případě částečného čerpání hotovosti se vrací jen nevyčerpaná část na účet zhotovitele, který bude uveden v písemné žádosti zhotovitele. Zajištění závazku složené v hotovosti na účet objednatele nebude úročeno.

17.5. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění buď vady či nedodělku vyplývajícího z předávacího protokolu a nebo za objednatelem reklamovanou vadu, které nebyly zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněny nebo zhotovitel ve stanovené době nezahájil odstraňování vady za účelem jejich odstranění.

17.6. Objednatel je oprávněn proti zádržnému jednostranně započítat své pohledávky vůči zhotoviteli.

- 17.7. Nebudou-li předány záruční listiny s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem v požadované lhůtě a na požadovanou částku, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a tedy dílo se považuje za nedokončené; předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Do doby, než zhotovitel předá objednateli záruční listinu s výše uvedeným obsahem, nemusí objednatel od zhotovitele převzít dílo, byť by bylo jinak řádně ukončeno.
- 17.8. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté lhůtě kteroukoliv záruční listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVIII. Společná ustanovení

- 18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 18.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.
- 18.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 18.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 18.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 18.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.(NOZ).
- 18.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- 19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 19.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný
Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (dle čl. X. odst. 10.5. této smlouvy)
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy (dle čl. XVI. odst. 16.1. této smlouvy)
Příloha č. 5: Záruční listiny nebo doklad o složení hotovosti (dle čl. XVII. této smlouvy)
- 19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 19.6. Obec Štěnovický Borek, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
- 19.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Štěnovický Borek na síti Internet (www.stenovickyborek.cz), a na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ve Štěnovickém Borku, dne 1.9.2022

V Plzni, dne 1.9.2022

objednatel
Zdeněk Albl
starosta obce



BIS, a.s. ®
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

zhotovitel
Ing. Tomáš Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022020R02
Stavba: Objekt zázemí a šaten sport. organizace

KSO: 801 59 11
Místo: Štěnovický Borek
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12856
Datum: 17.05.2022
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BIS,a.s.

IČ: 40526151
DIČ: CZ40526151

Projektant:
Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 227 727,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 227 727,00	2 357 822,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 585 549,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022020R02

Stavba: Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant: Dipl. tech. Josef Špeta,
autorizovaný stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilíng

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 227 727,00	13 585 549,67	
00	Pokyny pro zpracování nabídky	0,00	0,00	STA
01	Vedlejší rozpočtové náklady	294 000,00	355 740,00	STA
02	D1.1. - D.1.3. - Stavebně konstrukční část, PBŘ	6 518 478,29	7 887 358,73	STA
EI_venk	Elektroinstalace - přívod a areálové rozvody nn	297 033,53	359 410,57	STA
EI_vn	Elektroinstalace - vnitřní rozvody nn	655 498,58	793 153,28	STA
PLYN_01	Plynovodní přípojka	115 695,73	139 991,83	STA
PLYN_02	Vnitřní rozvod plynu	154 415,42	186 842,66	STA
SO 300	Trubní studna	539 956,49	653 347,35	STA
UT	Vytápění	441 692,00	534 447,32	STA
ZTI	Stavební rozpočet	1 302 659,00	1 576 217,39	STA
INT	Vnitřní vybavení	908 297,96	1 099 040,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

00 - Pokyny pro zpracování nabídky

KSO: 801 59 11

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilíngř

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

00 - Pokyny pro zpracování nabídky

Místo:

Štěnovický Borek

Datum:

17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant:

Dipl. tech. Josef
Špeta, autorizovaný
stavitel

Uchazeč:

BIS,a.s.

Zpracovatel:

Jakub Vilíngř

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

00 - Pokyny pro zpracování nabídky

Místo:

Štěnovický Borek

Datum:

17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

BIS,a.s.

Zpracovatel:

Jakub Vilíngř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
o OST							0,00	
1	K	info-001	Pro všechny položky platí, že rozhodujícím dokumentem pro jejich množství, typ a kvalitu je Projektová dokumentace a specifikace standardů		0,000		0,00	
	PP		Pro všechny položky platí, že rozhodujícím dokumentem pro jejich množství, typ a kvalitu je Projektová dokumentace a specifikace standardů					
2	K	info-002	Zpracovatel nabídky je povinen podrobně prostudovat PD a porovnat ji s předloženým VV		0,000		0,00	
	PP		Zpracovatel nabídky je povinen podrobně prostudovat PD a porovnat ji s předloženým VV					
3	K	info-003	V případě, že výkaz výměr obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků, zboží a služeb...		0,000		0,00	
	PP		V případě, že výkaz výměr obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků, zboží a služeb...					
	P		<i>Poznámka k položce: V případě, že výkaz výměr obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků, zboží a služeb, a jsou použity jako referenční prostředek pro vyhodnocení kvalitativních a technických parametrů dodávky, dodávatel v takovém případě může dodávku ocenit obdobným řešením, výrobkem, který bude kvalitativně a technicky splňovat požadavky projektové dokumentace.</i>					
4	K	info-004	Specifikace ceny obsahuje přípravu, dopravu, montáž, dodávku, dopravní, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání stavby do užívání...		0,000		0,00	
	PP		Specifikace ceny obsahuje přípravu, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání stavby do užívání...					
	P		<i>Poznámka k položce: Specifikace ceny obsahuje přípravu, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a testy, odstranění záved, předání dokladů o skutečném provedení, revizní kníhy a další nutné režie pro Dilo. Specifikace ceny dále obsahuje zajištění veškerých dodávek nutných pro úspěšné kolaudační řízení včetně přípravy těchto podkladů pro toto řízení a účasti zástupce zhotovitele na místním šetření.</i>					
5	K	info-005	Při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich části, dle dostupných výkresů a popisu standardů výrobků.		0,000		0,00	
	PP		Při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich části, dle dostupných výkresů a popisu standardů výrobků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich části, dle dostupných výkresů a popisu standardů výrobků. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho event. požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků ve výše zmíněných projektových dokumentacích.</i>					
6	K	info-006	Specifikace ceny obsahuje vždy kompletní systém dodávky a montáže pro plnou funkčnost Dila		0,000		0,00	
	PP		Specifikace ceny obsahuje vždy kompletní systém dodávky a montáže pro plnou funkčnost Dila					
7	K	info-007	Specifikace ceny obsahuje vždy náklady související s průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidací odpadů, dočasná dopravní omezení atd.		0,000		0,00	
	PP		Specifikace ceny obsahuje vždy náklady související s průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidací odpadů, dočasná dopravní omezení atd.					
8	K	info-008	Jednotkové ceny nebudou obsahovat DPH		0,000		0,00	
	PP		Jednotkové ceny nebudou obsahovat DPH					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

294 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	294 000,00	21,00%	61 740,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

355 740,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant: Dipl. tech. Josef
Špeta, autorizovaný
stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	294 000,00
------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	294 000,00
-----------------------------------	------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 000,00
---	-----------

VRN2 - Příprava staveniště	130 000,00
----------------------------	------------

VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
----------------------------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost	106 000,00
---------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant: Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilíng

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 294 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 294 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/010001000

- Poznámka k položce:**
Průzkumné práce
- vytyčení sílí...

Geodetické práce
- zaměření a umístění objektů
- výškové a směrové umístění stavby
- geometrický plán...

Projektové práce
- dílenská dokumentace
- dokumentace skutečného provedení
- tisková a elektronická verze verze
- prohlášení o shodě, certifikáty, dodací listy
- záruční listy
- revize
- návody apod...

D VRN2 Příprava staveniště 130 000,00

2	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	130 000,00	130 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Příprava staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

- Poznámka k položce:**
- záchranné práce
- přeložení konstrukcí
- odstranění materiálů a konstrukcí
- přestěhování lidí, zvířat...

D VRN3 Zařízení staveniště 8 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

- Poznámka k položce:**
Rozsah dle běžných standardů stavební firmy:
- související přípravné práce
- vybavení staveniště
- připojení a spotřeba energií zařízení staveniště
- zabezpečení staveniště
- pronájem ploch, objektů
- oplocení staveniště
- provoz staveniště
- sklady a deponie
- vjezd a výjezd ze staveniště
- čištění komunikací
- stavební buňky
- mobilní WC apod.
- zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 106 000,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	106 000,00	106 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Inženýrská činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000

- Poznámka k položce:**
Inženýrská činnost
- dozory
- posudky
- zkoušky a ostatní měření
- revize
- ostatní inženýrská činnost
- plán BOZP na staveništi

Kompletační a koordináční činnost
- koordinace řemesel
- finální odstranění kolaudačních závad apod.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

02 - D1.1. - D.1.3. - Stavebně konstrukční část, PBŘ

KSO:

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilíng

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

6 518 478,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 518 478,29	21,00%	1 368 880,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 887 358,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

02 - D1.1. - D.1.3. - Stavebně konstrukční část, PBŘ

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant: Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilíng

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 518 478,29

HSV - Práce a dodávky HSV

3 255 816,94

1 - Zemní práce	117 273,03
2 - Zakládání	723 815,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	937 201,60
4 - Vodorovné konstrukce	166 051,51
5 - Komunikace pozemní	49 053,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 007 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 488,17
998 - Přesun hmot	177 412,98

PSV - Práce a dodávky PSV

3 223 272,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	138 378,62
713 - Izolace tepelné	211 519,42
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 001,62
762 - Konstrukce tesařské	204 084,11
763 - Konstrukce suché výstavby	660 193,36
764 - Konstrukce klempířské	437 194,07
765 - Krytina skládaná	101 768,62
766 - Konstrukce truhlářské	587 170,24
767 - Konstrukce zámečnické	102 910,94
771 - Podlahy z dlaždic	345 283,24
781 - Dokončovací práce - obklady	300 627,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 749,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	83 674,24
795 - Lokální vytápění	25 716,56

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

39 389,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

02 - D1.1. - D.1.3. - Stavebně konstrukční část, PBŘ

Místo:

Štěnovický Borek

Datum:

17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

BIS,a.s.

Zpracovatel:

Jakub Vilíng

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 518 478,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 255 816,94

D 1

Zemní práce

117 273,03

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	45,290	417,00	18 885,93	CS ÚRS 2022 01
		PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251102					
		VV	*výkop; předpoklad průměrné mocnosti výkopu					
		VV	(22,15*10,2*(0,34/2))		38,408			
		VV	(12,65*3,2*(0,34/2))		6,882			
		VV	Součet		45,290			
195	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	32,719	768,00	25 128,19	CS ÚRS 2022 01
		PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102					
		VV	*obvodový pasy					
		VV	(9,95*0,45*(1,37-0,57))		3,582			
		VV	(2,55*0,45*(1,37-0,57))		0,918			
		VV	(12,75*0,45*(1,37-0,57))		4,590			
		VV	(12,6*0,45*(1,37-0,57))		4,536			
		VV	(0,25*0,45*(1,37-0,57))		0,090			
		VV	(22,25*0,45*(1,37-0,57))		8,010			
		VV	(9,8*0,45*(1,37-0,57))		3,456			
		VV	(0,25*0,45*(1,37-0,57))		0,090			
		VV	*vnitřní pasy					
		VV	(7,83*0,45*(1,07-0,57))		1,762			
		VV	(1,7*0,45*(1,07-0,57))		0,383			
		VV	(0,92*0,6*(1,07-0,57))		0,276			
		VV	(13,95*0,45*(1,07-0,57))		3,139			
		VV	*patky					
		VV	(0,7*0,7*(1,34-0,57))*5		1,887			
		VV	Součet		32,719			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,004	298,00	11 623,19	CS ÚRS 2022 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
		VV	*výkop					
		VV	(45,29+32,719)		78,009			
		VV	*zásyp					
		VV	-39,005		-39,005			
		VV	Součet		39,004			
189	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	234,024	23,00	5 382,55	CS ÚRS 2022 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
		VV	*výkop					
		VV	(45,29+32,719)		78,009			
		VV	*zásyp					
		VV	-39,005		-39,005			
		VV	Součet		39,004			
		VV	39,004*6 *Přepočtené koeficientem množství		234,024			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	70,207	579,00	40 649,85	CS ÚRS 2022 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
		VV	*výkop					
		VV	(45,29+32,719)		78,009			
		VV	*zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-39,005		-39,005			
	VV		Součet		39,004			
	VV		39,004*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		70,207			
196	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	39,005	143,00	5 577,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		*předpoklad 50% z výkopů					
	VV		(45,29+32,719)*0,5		39,005			
190	K	181951112	Úprava pláňe v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	416,000	24,10	10 025,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	VV		*plán					
	VV		(26*16)		416,000			
	D	2	Zakládání				723 815,83	
4	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	59,914	1 700,00	101 853,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211					
	VV		*podsyp pod základové kce tl. 250 mm					
	VV		(0,8*0,95*0,25)		0,190			
	VV		(7,3*4,25*0,25)		7,756			
	VV		(14,25*3,15*0,25)		11,222			
	VV		(3*12,05*0,25)		9,038			
	VV		(0,75*0,55*0,25)		0,103			
	VV		(7,7*5,25*0,25)		10,106			
	VV		(4,05*0,85*0,25)		0,861			
	VV		(13*6,35*0,25)		20,638			
	VV		Součet		59,914			
5	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	40,761	3 120,00	127 174,32	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321311					
	VV		*C 16/20, XC2, XA1					
	VV		(22,15*10,2*0,15)		33,890			
	VV		(12,65*3,2*0,15)		6,072			
	VV		Součet		39,962			
	VV		39,962*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,761			
6	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	28,440	503,00	14 305,32	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121					
	VV		*bednění obvodu desky					
	VV		(22,15*2+13,4*2)*0,4		28,440			
7	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	28,440	256,00	7 280,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122					
	VV		*bednění obvodu desky					
	VV		(22,15*2+13,4*2)*0,4		28,440			
8	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	9,020	27 494,00	247 995,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821					
	VV		*předpoklad 220kg/m3					
	VV		9,02		9,020			
9	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	36,210	3 076,50	111 400,07	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313511					
	VV		36,21		36,210			
10	K	274321311	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,940	3 120,00	9 172,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321311					
	VV		*C 16/20, XC2, XA1					
	VV		2,94		2,940			
192	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,887	3 120,00	5 887,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321311					
	VV		*patky; h.h. -0,570 m; s.h. -1,370 m					
	VV		((0,7*0,7*(1,34-0,57))*5		1,887			
193	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,200	411,00	1 726,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121					
	VV		*patky; h.h. -0,570 m; s.h. -1,370 m					
	VV		*pouze horní část patky					
	VV		((0,7*4)*0,3)*5		4,200			
194	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4,200	157,60	661,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122					
	VV		*patky; h.h. -0,570 m; s.h. -1,370 m					
	VV		*pouze horní část patky					
	VV		((0,7*4)*0,3)*5		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 *předpoklad 220kg/m3 0,647	t	0,647	62 000,00	40 114,00	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				0,647			
12	K	279113124	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113124 (96,15*0,25)	m2	24,038	1 590,00	38 220,42	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				24,038			
13	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821 *ztracené bednění *předpoklad 80 kg/m3 8,17	t	8,170	2 206,00	18 023,02	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				8,170			
	VV							
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				937 201,60	
14	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdíva 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235145 *zakládací vrstva obvodového zdiva (22,15*2+13,4*2)*0,25	m2	17,775	1 909,00	33 932,48	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				17,775			
15	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdíva 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235151 *obvodové zdivo (71,5*2,5) -(1,25*1,25)*ozn. 4 -(1*1,25)*ozn. 3 -(1,5*2,08)*ozn. 2 -(1,25*1,25)*2*ozn. 1 -(1,25*2,08)*ozn. 8 -(1,65*2,08)*ozn. 1/D -(1,25*1)*7*ozn. 5 -(1*2,08)*ozn. 5/P -(1,25*1,25)*ozn. 7 -(2,9*2,15)*ozn. VR -(1*1)*4*ozn. 6 -(1*2,08)*ozn. 5/L *vnitřní zdivo (14,35*2,765) -(1*2,02)*5*ozn. 3/L (1,85*2,765) (5,95+4,4)*2,765 Součet	m2	202,263	2 079,00	420 504,78	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				178,750			
	VV				-1,563			
	VV				-1,250			
	VV				-3,120			
	VV				-3,125			
	VV				-2,600			
	VV				-3,432			
	VV				-8,750			
	VV				-2,080			
	VV				-1,563			
	VV				-6,235			
	VV				-4,000			
	VV				-2,080			
	VV							
	VV				39,678			
	VV				-10,100			
	VV				5,115			
	VV				28,618			
	VV				202,263			
16	K	314272702	Komínové těleso betonové s vkládanou izolací jednopřůduchové z izostatických vložek D 16 cm v 3 m Komín jednopřůduchový z tehčeného betonu s vkládanou izolací s izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m z vnitřních keramických profilovaných vložek bez větrací šachty, světlý průměr vložky 16 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/314272702	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
17	K	314272712	Příplatek ke komínovému tělesu betonovému jednopřůduchovému z izostatických vložek s vkládanou izolací D 16 cm ZKD 1 m výšky Komín jednopřůduchový z tehčeného betonu s vkládanou izolací s izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m z vnitřních keramických profilovaných vložek. Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m bez větrací šachty, světlý průměr vložky 16 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/314272712 2,7 *celková výška 5700 mm	m	2,700	3 872,00	10 454,40	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				2,700			
18	K	317142422	Překlád nosný párobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm Překlady nosné z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překlady 100 mm, délky překlady přes 1000 do 1250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142422	kus	8,000	700,70	5 605,60	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
19	K	317142442	Překlád nosný párobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm Překlady nosné z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překlady 150 mm, délky překlady přes 1000 do 1250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142442	kus	10,000	925,10	9 251,00	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							
20	K	317168052	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	41,000	684,20	28 052,20	CS ÚRS 2022 01
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168052					
	VV		*překlad P3					
	VV		21		21,000			
	VV		*překlad P12					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		41,000			
21	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	36,000	793,10	28 551,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053					
	VV		*překlad P4					
	VV		36		36,000			
22	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	3,000	983,40	2 950,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054					
	VV		*překlad P2					
	VV		3		3,000			
23	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	3,000	2 211,00	6 633,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168060					
	VV		*překlad P5					
	VV		3		3,000			
24	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,075	11 500,00	862,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121					
	VV		*překlad P6					
	VV		*IPE 120					
	VV		((1,8*2)*10,4/1000)*2		0,075			
25	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,083	50 000,00	4 150,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120					
	VV		0,075*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,083			
26	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,038	10 500,00	399,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941123					
	VV		*překlad P1					
	VV		*IPE 180					
	VV		2*18,8/1000		0,038			
27	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,042	50 000,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180					
	VV		0,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,042			
28	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	1,146	9 860,00	11 299,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941125					
	VV		*IPE 240					
	VV		*překlad P7					
	VV		5,6*30,7/1000		0,172			
	VV		*překlad P8					
	VV		3*30,7/1000		0,092			
	VV		*překlad P9					
	VV		5,55*30,7/1000		0,170			
	VV		*překlad P10					
	VV		6*30,7/1000		0,184			
	VV		*překlad P11					
	VV		(2*2)*30,7/1000		0,123			
	VV		*překlad P13					
	VV		5,1*30,7/1000		0,157			
	VV		*překlad P14					
	VV		3,5*30,7/1000		0,107			
	VV		*překlad P15					
	VV		4,6*30,7/1000		0,141			
	VV		Součet		1,146			
29	M	13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240	t	1,261	50 000,00	63 050,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240					
	VV		1,146*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,261			
30	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	33,750	80,60	2 720,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317998112					
	VV		*překlad P1					
	VV		2		2,000			
	VV		*překlad P2					
	VV		1,75		1,750			
	VV		*překlad P3					
	VV		(21/3)*1,25		8,750			
	VV		*překlad P4					
	VV		(36/3)*1,5		18,000			
	VV		*překlad P5					
	VV		3,25		3,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		33,750			
31	K	331273011	Pilíř z tvárnice betonových rozměru do 300x300 mm	m3	1,620	7 170,00	11 615,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Pilíř z betonových tvárnice včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru do 300x300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331273011					
	VV		"terasa					
	VV		(3*0,3*0,3)*5		1,350			
	VV		"m 102					
	VV		(3*0,3*0,3)		0,270			
	VV		Součet		1,620			
32	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,450	63 100,00	28 395,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svahových nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821					
	VV		"výztuž pilířů; předpoklad 255 kg/m3					
	VV		0,45		0,450			
33	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnice na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	93,024	678,00	63 070,27	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnice hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225					
	VV		"vnitřní příčky tl. 100 mm					
	VV		"mezi 104 - 106					
	VV		(3,2+2,1+3,6)*3,14		27,946			
	VV		-(0,9*2,02)*2 "ozn. 3/L		-3,636			
	VV		"mezi 108 a 109					
	VV		(2*3,14)		6,280			
	VV		"mezi 108 a 112					
	VV		(1,45*3,14)		4,553			
	VV		"mezi 110 a 111					
	VV		(1,6*3,14)		5,024			
	VV		-(0,9*2,02) "ozn. 3/L		-1,818			
	VV		"mezi 107, 113 a 114					
	VV		(2*3,14)*4		25,120			
	VV		(6,4+1,65)*3,14		25,277			
	VV		-(0,8*2,02)*3 "ozn. 4/P		-4,848			
	VV		-(0,9*2,02) "ozn. 3/P		-1,818			
	VV		"mezi 113, 115 a 116					
	VV		(2*3,14)*2		12,560			
	VV		-(0,8*2,02) "ozn. 4/L		-1,616			
	VV		Součet		93,024			
34	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnice na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	165,520	918,00	151 947,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnice hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245					
	VV		"vnitřní příčky tl. 150 mm					
	VV		"mezi 102 - 106, 108 - 109, 112					
	VV		(6,4*3,14)		20,096			
	VV		(3,6*3,14)		11,304			
	VV		-(0,9*2,02) "ozn. 3/P		-1,818			
	VV		-(0,8*2,02) "ozn. 4/L		-1,616			
	VV		(4,1+4,35+0,95)*3,14		29,516			
	VV		-(0,9*2,02)*2 "ozn. 3/L		-3,636			
	VV		"mezi 107, 110, 111, 114					
	VV		(6,4*3,14)		20,096			
	VV		-(0,8*2,02) "ozn. 4/L		-1,616			
	VV		"mezi 102 a 101					
	VV		(3,2*3,14)		10,048			
	VV		-(1,4*2,02) "ozn. 2/D		-2,828			
	VV		"mezi 101 a 118 - 122					
	VV		(1,175+12,3+4,6*3+3)*3,14		95,064			
	VV		-(0,9*2,02)*5 "ozn. 3/L		-9,090			
	VV		Součet		165,520			
35	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	72,000	131,00	9 432,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121					
	VV		30 "příčky do tl. 100 mm		30,000			
	VV		42 "příčky přes tl. 100 mm		42,000			
	VV		Součet		72,000			
36	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnice tl 150 mm	m2	13,725	1 000,00	13 725,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přízdívky z pórobetonových tvárnice objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272256					
	VV		"přízdívky					
	VV		13,725		13,725			
D	4		Vodorovné konstrukce				166 051,51	
37	K	417238213	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	71,500	374,00	26 741,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417238213					
	VV		"věnce					
	VV		"obvodové zdívo					
	VV		71,5		71,500			
197	K	417238243	Obezdívka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	26,550	574,00	15 239,70	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obezdvka ztužujícího věnce keramickými věnovkami bez tepelné izolace oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414					
	VV		"věnce					
	VV		"vnitřní zdivo					
	VV		(14,35+1,85+5,95+4,4)		26,550			
38	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,701	3 650,00	17 158,65	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414					
	VV		"C 20/25 XC1					
	VV		4,701		4,701			
39	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	32,175	697,50	22 442,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115					
	VV		"věnce					
	VV		32,175		32,175			
40	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	32,175	300,00	9 652,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116					
	VV		"věnce					
	VV		32,175		32,175			
41	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,199	62 400,00	74 817,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821					
	VV		"předpoklad 255 kg/m3					
	VV		1,199		1,199			
D	5		Komunikace pozemní				49 053,82	
42	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	54,500	314,00	17 113,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva (těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211111					
	VV		"terasa					
	VV		54,5		54,500			
43	M	59245296	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní	m2	56,135	569,00	31 940,82	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní					
	VV		54,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		56,135			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 007 520,00	
44	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	756,300	68,50	51 806,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítených ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121					
	VV		"plocha stěn					
	VV		855,93		855,930			
	VV		"odpočet otvorů					
	VV		-(43,63*2) "vnitřní dveře		-87,260			
	VV		-38,3 "vnější otvory		-38,300			
	VV		"ostění/nadpraží					
	VV		25,93		25,930			
	VV		Součet		756,300			
45	K	612341121	Šádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	756,300	304,00	229 915,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka šádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121					
	VV		"plocha stěn					
	VV		855,93		855,930			
	VV		"odpočet otvorů					
	VV		-(43,63*2) "vnitřní dveře		-87,260			
	VV		-38,3 "vnější otvory		-38,300			
	VV		"ostění/nadpraží					
	VV		25,93		25,930			
	VV		Součet		756,300			
208	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	54,370	271,00	14 734,27	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružnic, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621142001					
	VV		"skladba G					
	VV		54,37 "123 Terasa		54,370			
211	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	54,370	70,70	3 843,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621151001					
	VV		"skladba G					
	VV		54,37 "123 Terasa		54,370			
209	K	621211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva do 40 mm	m2	54,370	922,00	50 129,14	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621211003					
	Online PSC		"skladba G					
	VV		54,37 "123 Terasa		54,370			
210	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	57,089	100,00	5 708,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm					
	VV		54,37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		57,089			
212	K	621521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zemitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	54,370	374,00	20 334,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zemitost 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621521012					
	VV		"skladba G					
	VV		54,37 "123 Terasa		54,370			
46	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	283,240	237,00	67 127,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do imelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001					
	VV		"sokl					
	VV		50,1		50,100			
	VV		"fasáda					
	VV		224,5		224,500			
	VV		"ostění/nadpraží					
	VV		8,64		8,640			
	VV		Součet		283,240			
47	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	86,430	47,00	4 062,21	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	VV		27,85 "nadpraží		27,850			
	VV		58,58 "ostění		58,580			
	VV		Součet		86,430			
48	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	99,395	76,50	7 603,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		86,43*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		99,395			
49	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	106,680	41,00	4 373,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dlatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004					
	VV		20,25 "parapet		20,250			
	VV		27,85 "nadpraží		27,850			
	VV		58,58 "ostění		58,580			
	VV		Součet		106,680			
50	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	67,367	33,30	2 243,32	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		58,58*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		67,367			
51	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	32,028	39,80	1 274,71	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		27,85*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		32,028			
52	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	23,288	55,40	1 290,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		20,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,288			
53	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	233,140	66,00	15 387,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001					
	VV		"fasáda					
	VV		224,5		224,500			
	VV		"ostění/nadpraží					
	VV		8,64		8,640			
	VV		Součet		233,140			
54	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	21,500	51,00	1 096,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151021					
	VV		"sokl					
	VV		21,5		21,500			
55	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	224,500	796,00	178 702,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021					
	VV		"fasáda					
	VV		224,5		224,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 100mm	m2	235,725	287,00	67 653,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 100mm					
	VV		224,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		235,725			
213	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	26,320	796,00	20 950,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváric keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021					
	VV		*skladba H					
	VV		(13,16*2)		26,320			
214	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	27,636	200,00	5 527,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm					
	VV		26,32*1,05 Přepočtené koeficientem množství		27,636			
57	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	21,500	646,00	13 889,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112					
	VV		*sokl					
	VV		21,5		21,500			
58	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	233,140	352,00	82 065,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622521012					
	VV		*fasáda					
	VV		224,5		224,500			
	VV		*ostění/nadpraží					
	VV		8,64		8,640			
	VV		Součet		233,140			
59	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,520	4 470,00	51 494,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115					
	VV		*podlahy					
	VV		11,52		11,520			
60	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	11,520	1 150,00	13 248,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011					
	VV		*podlahy					
	VV		11,52		11,520			
61	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	11,520	351,00	4 043,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171					
	VV		*podlahy					
	VV		11,52		11,520			
62	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,520	52 000,00	27 040,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
	VV		*Kari 150x150x5mm					
	VV		0,52		0,520			
63	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	354,750	23,70	8 407,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112112					
	VV		35,15 *101 Chodba		35,160			
	VV		30,9 *102 Klubovna		30,900			
	VV		14,6 *103 Přípravná pokrmů		14,600			
	VV		7 *104 Sklad		7,000			
	VV		8,4 *105 Kancelář		8,400			
	VV		10,2 *106 Chodba		10,200			
	VV		8,4 *107 WC invalida		8,400			
	VV		8,7 *108 Technická místnost		8,700			
	VV		8,2 *109 Koupelna		8,200			
	VV		7,2 *110 Umývárna		7,200			
	VV		17,9 *111 WC muži		17,900			
	VV		6,6 *112 Technická místnost		6,600			
	VV		9,7 *113 Koupelna		9,700			
	VV		25 *114 Umývárna		25,000			
	VV		7,8 *115 WC muži		7,800			
	VV		11,3 *116 Úklidová místnost		11,300			
	VV		19,5 *117 Garáž		19,500			
	VV		15,4 *118 Šatna		15,400			
	VV		10,3 *119 Umývárna		10,300			
	VV		10,6 *120 Umývárna		10,600			
	VV		15,2 *121 Šatna		15,200			
	VV		14,4 *122 Sklad sport		14,400			
	VV		52,3 *123 Terasa		52,300			
	VV		Součet		354,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	23,000	617,40	14 200,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111					
	VV		*dveře; ozn. 3/L; roz. 800/1970 mm					
	VV		17		17,000			
	VV		*dveře; ozn. 4/L; roz. 700/1970 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		23,000			
65	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	6,000	1 680,00	10 080,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
66	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	17,000	1 650,00	28 050,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
67	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	2,000	85,50	171,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/644941112					
68	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm	kus	2,000	533,00	1 066,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 488,17	
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,700	237,00	5 853,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213					
	VV		*terasa					
	VV		24,7		24,700			
70	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	25,194	205,00	5 164,77	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm					
	VV		24,7*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		25,194			
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,960	3 270,00	12 949,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121					
	VV		*terasa					
	VV		3,96		3,960			
72	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	284,810	130,00	37 025,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
	VV		23,9 *101 Chodba		23,900			
	VV		48,77 *102 Klubovna		48,770			
	VV		13,12 *103 Přípravná pokrmů		13,120			
	VV		2,94 *104 Sklad		2,940			
	VV		4,41 *105 Kancelář		4,410			
	VV		5,4 *106 Chodba		5,400			
	VV		4 *107 WC invalida		4,000			
	VV		4,32 *108 Technická místnost		4,320			
	VV		4,2 *109 Koupelna		4,200			
	VV		3,2 *110 Umývána		3,200			
	VV		9,07 *111 WC muži		9,070			
	VV		2,53 *112 Technická místnost		2,530			
	VV		5,09 *113 Koupelna		5,090			
	VV		12,21 *114 Umývána		12,210			
	VV		3,8 *115 WC muži		3,800			
	VV		6,9 *116 Úklidová místnost		6,900			
	VV		23,18 *117 Garáž		23,180			
	VV		14,26 *118 Šatna		14,260			
	VV		6,48 *119 Umývána		6,480			
	VV		6,9 *120 Umývána		6,900			
	VV		13,8 *121 Šatna		13,800			
	VV		11,96 *122 Sklad sport		11,960			
	VV		54,37 *123 Terasa		54,370			
	VV		Součet		284,810			
73	K	953943211	Osazování hasičích přístroje	kus	3,000	192,00	576,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičích přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211					
	VV		2 *D+M PHP 6kg s hasičí schopností 21A		2,000			
	VV		1 *D+M PHP s hasičí schopností 183B		1,000			
	VV		Součet		3,000			
74	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	973,00	2 919,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE					
75	K	95399001R	Požár ucpávky kabelů elektroinstalace - ucpávky ostatní dle výkazů jednotlivých profesí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Požár ucpávky kabelů elektroinstalace - ucpávky ostatní dle výkazů jednotlivých profesí					
76	K	95399002R	D+M Značení únikových cest dle ČSN ISO 3864	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		D+M Značení únikových cest dle ČSN ISO 3864					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Značení únikových cest dle ČSN ISO 3964 v rozsahu alespoň:</i> - veškeré rozvodné skříně, rozvaděče, ovládací skříně elektroinstalace a pod musí být označeny bleskem - je navrženo označit hlavní uzávěr vody - Je navrženo označit požární bezpečnostní zařízení								
D	998		Přesun hmot				177 412,98	
77	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	526,448	337,00	177 412,98	CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 223 272,35	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				138 378,62	
78	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	272,000	11,20	3 046,40	CS ÚRS 2022 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001								
79	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,090	51 800,00	4 662,00	CS ÚRS 2022 01
PP lak penetrační asfaltový VV 272*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství								
80	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	50,050	24,40	1 221,22	CS ÚRS 2022 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001								
81	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,017	51 800,00	880,60	CS ÚRS 2022 01
PP lak penetrační asfaltový VV 50,05*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství								
82	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	272,000	113,00	30 736,00	CS ÚRS 2022 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559								
83	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	317,016	180,60	57 253,09	CS ÚRS 2022 01
PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu VV 272*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství								
84	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	50,050	130,00	6 506,50	CS ÚRS 2022 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559								
85	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyzluzené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	61,111	173,25	10 587,48	CS ÚRS 2022 01
PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyzluzené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu VV 50,05*1,221 *Přepočtené koeficientem množství								
86	K	711161215	izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	35,000	351,00	12 285,00	CS ÚRS 2022 01
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopyku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161215								
87	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení horní lištou	m	71,500	124,00	8 866,00	CS ÚRS 2022 01
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383								
88	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,103	1 110,00	2 334,33	CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101								
D	713		Izolace tepelné				211 519,42	
89	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	272,000	82,00	22 304,00	CS ÚRS 2022 01
PP Montáž tepelné izolace stropů rohoží, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spadem s uchycením (drátem, páskou apod.) Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111121								
90	M	63148011	deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 tl 200mm	m2	277,440	280,00	77 683,20	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm					
	VV		272*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		277,440			
91	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	251,000	25,20	6 325,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstevně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
92	M	28375873	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	256,020	230,00	58 884,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 100mm					
	VV		251*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		256,020			
93	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	50,100	264,00	13 226,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143					
	VV		*sokl					
	VV		50,1		50,100			
94	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	52,605	443,00	23 304,02	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm					
	VV		50,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,605			
95	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,720	3 600,00	9 792,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				9 001,62	
96	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	70,300	58,80	4 133,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí evorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410021					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		*č. spojek apod.					
	VV		*zemní pásek					
	VV		70,3		70,300			
97	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	73,464	62,10	4 562,11	CS ÚRS 2022 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		(70,3*0,95)		66,785			
	VV		66,785*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		73,464			
98	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,073	4 190,00	305,87	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741101					
	D	762	Konstrukce tesařské				204 084,11	
99	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,082	1 111,00	4 535,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121					
	VV		3,133+0,949		4,082			
100	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	356,000	69,30	24 670,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťů přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342214					
101	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	3,133	15 950,00	49 971,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		(356*(1/0,3))*0,04*0,06		2,848			
	VV		2,848*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,133			
102	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	359,500	23,10	8 304,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342511					
	VV		(7,19*25)*2		359,500			
103	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,949	15 950,00	15 136,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		359,5*0,04*0,06		0,863			
	VV		0,863*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,949			
104	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,082	1 848,00	7 543,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, příkna, hřebíky, pásové ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000					
	VV		3,133+0,949		4,082			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	762421024	Obložení stropu z desek OSB II 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	54,370	594,00	32 295,78	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevotřípkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762421024					
	VV		*skladba G					
	VV		54,37 *123 Terasa		54,370			
207	K	762431024	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	26,320	594,00	15 634,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obložení stěn z dřevotřípkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762431024					
	VV		*skladba H					
	VV		(13,16*2)		26,320			
206	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	80,690	58,52	4 721,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762495000					
	VV		54,37 *skladba G		54,370			
	VV		26,32 *skladba H		26,320			
	VV		Součet		80,690			
215	K	762842131	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	40,076	379,50	15 208,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podbíjení střeš šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvení) z hoblovaných prken z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762842131					
	VV		*přesah vazníků					
	VV		((7,17*(0,25+0,2))*4		12,906			
	VV		((24,7*(0,35+0,2))*2		27,170			
	VV		Součet		40,076			
216	M	61191178	palubky obkládové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B	m2	44,084	435,60	19 202,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		palubky obkládové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B					
	VV		40,076*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		44,084			
217	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,602	232,10	139,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762895000					
	VV		*přesah vazníků					
	VV		((7,17*(0,25+0,2))*0,015)*4		0,194			
	VV		((24,7*(0,35+0,2))*0,015)*2		0,408			
	VV		Součet		0,602			
105	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,572	1 881,00	6 718,93	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z limitností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				660 193,36	
106	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	230,440	792,00	182 508,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131432					
	VV		23,9 *101 Chodba		23,900			
	VV		48,77 *102 Kůblovna		48,770			
	VV		13,12 *103 Přípravná pokmů		13,120			
	VV		2,94 *104 Sklad		2,940			
	VV		4,41 *105 Kancelář		4,410			
	VV		5,4 *106 Chodba		5,400			
	VV		4 *107 WC invalida		4,000			
	VV		4,32 *108 Technická místnost		4,320			
	VV		4,2 *109 Koupelna		4,200			
	VV		3,2 *110 Umývárna		3,200			
	VV		9,07 *111 WC muži		9,070			
	VV		2,53 *112 Technická místnost		2,530			
	VV		5,09 *113 Koupelna		5,090			
	VV		12,21 *114 Umývárna		12,210			
	VV		3,8 *115 WC muži		3,800			
	VV		6,9 *116 Úklidová místnost		6,900			
	VV		23,18 *117 Garáž		23,180			
	VV		14,26 *118 Šeina		14,260			
	VV		6,48 *119 Umývárna		6,480			
	VV		6,9 *120 Umývárna		6,900			
	VV		13,6 *121 Šeina		13,600			
	VV		11,96 *122 Sklad sport		11,960			
	VV		Součet		230,440			
107	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	326,700	57,20	18 687,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751					
108	M	28329276	folie PE vyzlužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	367,047	41,80	15 342,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		folie PE vyzlužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		326,7*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství		367,047			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	763164565	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDFH2 12,5	m2	6,792	990,00	6 724,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obklad konstrukcí sádkokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opáštěný deskou prolopožární impregnovanou DFH2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164565					
110	K	763171212	Montáž klapky revizních SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	8,000	704,00	5 632,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž klapky pro konstrukce ze sádkokartonových desek revizních pro podhledy, velikost do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763171212					
111	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	8,000	2 200,00	17 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm					
112	K	763732115	Montáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční dl přes 12,5 do 15 m	m	350,000	399,30	139 755,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763732115					
	P		Poznámka k položce: - vč. pozednic - vč. zavětrování - vč. podbíli - vč. konstrukce po hřeben					
	VV		(25*14)		350,000			
113	M	60512202	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 15m	m	357,000	660,00	235 620,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 15m					
	P		Poznámka k položce: - vč. pozednic - vč. zavětrování - vč. podbíli - vč. konstrukce po hřeben					
	VV		350*1,02 Přepočtené koeficientem množství		357,000			
114	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	8,710	4 400,00	38 324,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cemenovláknitých nebo cemenových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763301					
	D	764	Konstrukce klempířské				437 194,07	
115	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	356,000	795,30	283 126,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111651					
200	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	27,200	418,00	11 369,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212634					
	VV		(6,8*4)		27,200			
116	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn-předzvětralého plechu rš 330 mm	m	50,000	667,70	33 385,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764242434					
117	K	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	21,500	606,10	13 031,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oplechování parapetů z titaninkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764246403					
	VV		*ozn K/1					
	VV		21,5		21,500			
118	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	50,000	1 166,00	58 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Žlab podokapní z titaninkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764541405					
119	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm	kus	6,000	783,20	4 699,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Žlab podokapní z titaninkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764541446					
120	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm	m	18,000	1 485,00	26 730,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Svod z titaninkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764548423					
121	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	2,745	2 387,00	6 552,32	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765			Krytina skládaná				101 768,62	
201	K	765135021	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny d do 1,0 m	kus	10,000	195,80	1 958,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané stoupací plošiny, délky do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765135021					
	P		Poznámka k položce: - pro plechovou krytinu					
202	M	55342210	plošina stoupací 250x800mm	kus	10,000	3 080,00	30 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		plošina stoupací 250x800mm					
122	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	348,480	75,68	26 372,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191001					
123	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	383,328	61,27	23 486,51	CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou					
	VV		348,48*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		383,328			
124	K	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	359,500	20,24	7 276,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191031					
	VV		(7,19*25)*2		359,500			
125	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	395,450	29,70	11 744,87	CS ÚRS 2022 01
	PP		páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		359,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		395,450			
126	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,101	1 287,00	129,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765101					
D 766			Konstrukce truhlářské				587 170,24	
127	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	22,125	1 724,80	38 161,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622131					
	VV		(1,25*1,25)*4 *ozn. O/1		6,250			
	VV		(1,5*1,25) *ozn. O/2		1,875			
	VV		(1*1,25) *ozn. O/3		1,250			
	VV		(1,25*1)*7 *ozn. O/5		8,750			
	VV		(1*1)*4 *ozn. O/6		4,000			
	VV		Součet		22,125			
128	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	22,125	8 660,30	191 609,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
129	K	766641141	Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva	kus	1,000	4 073,30	4 073,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových s pevně zesklenými bočními díly, bez nadsvětlení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766641141					
	VV		1 *ozn. O/4		1,000			
130	M	61110021	dveře dřevěné balkonové jednokřídlové s bočním pevným dílem trojsklo	m2	2,913	12 210,00	35 567,73	CS ÚRS 2022 01
	PP		dveře dřevěné balkonové jednokřídlové s bočním pevným dílem trojsklo					
	VV		(1,25*2,33)		2,913			
131	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvřavých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	23,000	862,40	19 835,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvřavých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001					
	VV		*dveře; ozn. 3/L; roz. 800/1970 mm					
	VV		17		17,000			
	VV		*dveře; ozn. 4/L; roz. 700/1970 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		23,000			
132	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	6,000	5 346,00	32 076,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm					
133	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	17,000	5 346,00	90 882,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
134	K	766660173	Montáž dveřních křídel otvřavých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oleťovaných do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660173					
135	M	61162115	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 1450x1970-2100mm	kus	1,000	11 132,00	11 132,00	CS ÚRS 2022 01
PP			dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 1450x1970-2100mm					
136	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	3 817,00	7 634,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660411					
	VV		2 "ozn. 5/L,P		2,000			
137	M	61140504	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,408	16 656,20	56 764,33	CS ÚRS 2022 01
PP			dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		(0,8*2,13)*2		3,408			
138	K	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	4 202,00	4 202,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660451					
	VV		1 "ozn. 1/D		1,000			
139	M	61140510	dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,850	13 200,00	50 820,00	CS ÚRS 2022 01
PP			dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		(1,75*2,2)		3,850			
140	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,000	284,90	1 139,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660717					
141	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	4,000	4 290,00	17 160,00	CS ÚRS 2022 01
PP			samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz					
142	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 705,00	1 705,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682121					
143	M	61182329	zárubeň dvoukřídle obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	1,000	5 555,00	5 555,00	CS ÚRS 2022 01
PP			zárubeň dvoukřídle obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm					
144	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	17,000	330,00	5 610,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112					
145	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	22,275	407,00	9 065,93	CS ÚRS 2022 01
PP			parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm					
	VV		20,25*1,1 Přepočtené koeficientem množství		22,275			
146	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	17,000	38,72	658,24	CS ÚRS 2022 01
PP			koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
147	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,768	1 244,10	2 199,57	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101					
D		767	Konstrukce zámečnické				102 910,94	
148	K	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	2,000	2 739,00	5 478,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmé střeše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767330111					
149	M	55381004	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 550mm	sada	2,000	14 080,00	28 160,00	CS ÚRS 2022 01
PP			světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 550mm					
150	K	767330123	Montáž tubusového světlovodu tubus D přes 350 do 550 mm	m	3,200	448,80	1 436,16	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 350 do 550 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767330123					
	VV		(1,6*2)		3,200			
151	M	55381112	světlovodný tubus D 550mm	m	3,200	5 797,00	18 550,40	CS ÚRS 2022 01
PP			světlovodný tubus D 550mm					
152	K	767651111	Montáž vrat garážových sekcích zajižďecích pod strop pl do 6 m2	kus	1,000	5 445,00	5 445,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekcích zajižďecích pod strop, plochy do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651111					
153	M	5534586R	vrata garážová sekcí z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,375x2,125m	kus	1,000	27 610,00	27 610,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR 42mm 3000/2200 mm					
154	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000	1 947,00	1 947,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651126					
155	M	55345877	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně	kus	1,000	11 550,00	11 550,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně					
156	K	767651131	Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk	pár	1,000	342,10	342,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767651131					
157	M	40461020	fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m	sada	1,000	2 189,00	2 189,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m					
158	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,132	1 540,00	203,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic				345 283,24	
159	K	771111011	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2	230,440	13,20	3 041,81	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					
	VV		23,9 *101 Chodba		23,900			
	VV		48,77 *102 Klubovna		48,770			
	VV		13,12 *103 Přípravná pokrmů		13,120			
	VV		2,94 *104 Sklad		2,940			
	VV		4,41 *105 Kancelář		4,410			
	VV		5,4 *106 Chodba		5,400			
	VV		4 *107 WC invalida		4,000			
	VV		4,32 *108 Technická místnost		4,320			
	VV		4,2 *109 Koupelna		4,200			
	VV		3,2 *110 Umývána		3,200			
	VV		9,07 *111 WC muži		9,070			
	VV		2,53 *112 Technická místnost		2,530			
	VV		5,09 *113 Koupelna		5,090			
	VV		12,21 *114 Umývána		12,210			
	VV		3,8 *115 WC muži		3,800			
	VV		6,9 *116 Úklidová místnost		6,900			
	VV		23,18 *117 Garáž		23,180			
	VV		14,26 *118 Šatna		14,260			
	VV		6,48 *119 Umývána		6,480			
	VV		6,9 *120 Umývána		6,900			
	VV		13,8 *121 Šatna		13,800			
	VV		11,96 *122 Sklad sport		11,960			
	VV		Součet		230,440			
160	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	230,440	38,50	8 871,94	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
	VV		230,44 *101 - 122 vnitřní dlažby		230,440			
198	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	145,250	150,70	21 889,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113					
	VV		35,15 *101 Chodba		35,150			
	VV		7 *104 Sklad		7,000			
	VV		8,4 *105 Kancelář		8,400			
	VV		10,2 *106 Chodba		10,200			
	VV		8,7 *108 Technická místnost		8,700			
	VV		11,3 *116 Úklidová místnost		11,300			
	VV		19,5 *117 Garáž		19,500			
	VV		15,4 *118 Šatna		15,400			
	VV		15,2 *121 Šatna		15,200			
	VV		14,4 *122 Sklad sport		14,400			
	VV		Součet		145,250			
199	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	15,978	231,00	3 690,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		145,25*0,1		14,525			
	VV		14,525*1,1 Přepočtené koeficientem množství		15,978			
161	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	230,440	489,50	112 800,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112					
	VV		230,44 *101 - 122 vnitřní dlažby		230,440			
162	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	253,484	231,00	58 554,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		230,44*1,1 Přepočtené koeficientem množství		253,484			
165	K	771577111	Připlátek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	29,400	55,00	1 617,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Připlátek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112					
	VV		2,94 *104 Sklad		2,940			
	VV		4,41 *105 Kancelář		4,410			
	VV		4 *107 WC invalida		4,000			
	VV		4,32 *108 Technická místnost		4,320			
	VV		4,2 *109 Koupelna		4,200			
	VV		3,2 *110 Umývána		3,200			
	VV		2,53 *112 Technická místnost		2,530			
	VV		3,8 *115 WC muži		3,800			
	VV		Součet		29,400			
166	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	61,850	411,40	25 445,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112					
	VV		4 *107 WC invalida		4,000			
	VV		4,2 *109 Koupelna		4,200			
	VV		3,2 *110 Umývána		3,200			
	VV		9,07 *111 WC muži		9,070			
	VV		5,09 *113 Koupelna		5,090			
	VV		12,21 *114 Umývána		12,210			
	VV		3,8 *115 WC muži		3,800			
	VV		6,9 *116 Úklidová místnost		6,900			
	VV		6,48 *119 Umývána		6,480			
	VV		6,9 *120 Umývána		6,900			
	VV		Součet		61,850			
167	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	116,400	104,50	12 163,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264					
	VV		8,4 *107 WC invalida		8,400			
	VV		8,2 *109 Koupelna		8,200			
	VV		7,2 *110 Umývána		7,200			
	VV		17,9 *111 WC muži		17,900			
	VV		9,7 *113 Koupelna		9,700			
	VV		25 *114 Umývána		25,000			
	VV		7,8 *115 WC muži		7,800			
	VV		11,3 *116 Úklidová místnost		11,300			
	VV		10,3 *119 Umývána		10,300			
	VV		10,6 *120 Umývána		10,600			
	VV		Součet		116,400			
168	K	771591424	Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a roštem délky 1500 mm	kus	4,000	16 500,00	66 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem s napojením na kontaktní izolaci pro bezbariérové sprchy v úrovni podlahy s horizontálním nebo vertikálním odtokem s rámovým krytlem a děrovaným roštem délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591424					
	VV		2 *119 Umývána		2,000			
	VV		2 *120 Umývána		2,000			
	VV		Součet		4,000			
169	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	230,440	88,00	20 278,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771592011					
	VV		230,44 *101 - 122 vnitřní dlažby		230,440			
170	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,624	1 650,00	10 929,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101					
D 781			Dokončovací práce - obklady			300 627,77		
171	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	188,331	38,50	7 250,74	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011					
	VV		(0,6*3)+(2,1*2,81) *102 Klubovna		7,701			
	VV		(0,6*7,35) *103 Přípravná pokrmů		4,410			
	VV		(2,1*6,6) *107 WC invalida		13,860			
	VV		(2,1*7,1) *109 Koupelna		14,910			
	VV		(2,1*7,2) *110 Umývána		15,120			
	VV		(2,1*16,4) *111 WC muži		34,440			
	VV		(2,1*5) *112 Technická místnost		10,500			
	VV		(1,1*2,7) *113 Koupelna		2,970			
	VV		(2,1*14,6) *114 Umývána		30,660			
	VV		(2,1*6,8) *115 WC muži		14,280			
	VV		(2,1*9,2) *119 Umývána		19,320			
	VV		(2,1*9,6) *120 Umývána		20,160			
	VV		Součet		188,331			
172	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	90,220	411,40	37 116,51	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112					
	VV		(2,1*7,1) *109 Koupelna		14,910			
	VV		(1,1*2) *110 Umývána		2,200			
	VV		(1,1*2,7) *113 Koupelna		2,970			
	VV		(2,1*14,6) *114 Umývána		30,660			
	VV		(2,1*9,2) *119 Umývána		19,320			
	VV		(2,1*9,6) *120 Umývána		20,160			
	VV		Součet		90,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	50,400	104,50	5 266,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241					
	VV		(2,1*4)*6		50,400			
174	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	188,331	623,00	117 330,21	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem makofornitových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112					
	VV		(0,6*3)*(2,1*2,81) *102 Klubovna		7,701			
	VV		(0,6*7,35) *103 Přípravná pokrmů		4,410			
	VV		(2,1*6,6) *107 WC invalida		13,860			
	VV		(2,1*7,1) *109 Koupelna		14,910			
	VV		(2,1*7,2) *110 Umývárna		15,120			
	VV		(2,1*16,4) *111 WC muži		34,440			
	VV		(2,1*5) *112 Technická místnost		10,500			
	VV		(1,1*2,7) *113 Koupelna		2,970			
	VV		(2,1*14,6) *114 Umývárna		30,660			
	VV		(2,1*8,8) *115 WC muži		14,280			
	VV		(2,1*9,2) *119 Umývárna		19,320			
	VV		(2,1*9,6) *120 Umývárna		20,160			
	VV		Součet		188,331			
175	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	207,164	286,00	59 248,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2					
	VV		188,331*1,1 Přepočtené koeficientem množství		207,164			
176	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	17,281	90,86	1 570,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111					
	VV		(0,6*3)*(2,1*2,81) *102 Klubovna		7,701			
	VV		(0,6*7,35) *103 Přípravná pokrmů		4,410			
	VV		(1,1*2) *110 Umývárna		2,200			
	VV		(1,1*2,7) *113 Koupelna		2,970			
	VV		Součet		17,281			
219	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	98,360	140,80	13 849,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					
	VV		(3+2,81) *102 Klubovna		5,810			
	VV		7,35 *103 Přípravná pokrmů		7,350			
	VV		6,6 *107 WC invalida		6,600			
	VV		7,1 *109 Koupelna		7,100			
	VV		7,2 *110 Umývárna		7,200			
	VV		16,4 *111 WC muži		16,400			
	VV		5 *112 Technická místnost		5,000			
	VV		2,7 *113 Koupelna		2,700			
	VV		14,6 *114 Umývárna		14,600			
	VV		6,8 *115 WC muži		6,800			
	VV		9,2 *119 Umývárna		9,200			
	VV		9,6 *120 Umývárna		9,600			
	VV		Součet		98,360			
177	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	80,600	100,00	8 060,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115					
	P		Poznámka k položce: - barevný silikon					
	VV		0,6 *103 Přípravná pokrmů		0,600			
	VV		(2,1*4) *107 WC invalida		8,400			
	VV		(2,1*4) *109 Koupelna		8,400			
	VV		(1,1*4) *110 Umývárna		4,400			
	VV		(2,1*4) *111 WC muži		8,400			
	VV		(2,1*4) *112 Technická místnost		8,400			
	VV		(2,1*4) *113 Koupelna		8,400			
	VV		(2,1*4) *114 Umývárna		8,400			
	VV		(2,1*4) *115 WC muži		8,400			
	VV		(2,1*4) *119 Umývárna		8,400			
	VV		(2,1*4) *120 Umývárna		8,400			
	VV		Součet		80,600			
203	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	16,980	1 780,00	30 224,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781734111					
	VV		*obklad sloupů					
	VV		(2,83*(0,3*4))*5		16,980			
204	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	kus	466,950	29,70	13 868,42	CS ÚRS 2022 01
	PP		pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený					
	VV		16,98*27,5 Přepočtené koeficientem množství		466,950			
178	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	4,147	1 650,00	6 842,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 749,54	
218	K	783268113	Lazurovací dvojnásobný lihový nátěr tesařských konstrukcí	m2	40,076	186,00	7 454,14	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný lihový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783268113					
	VV		"přesah vazníků					
	VV		(7,17*(0,25+0,2))*4		12,906			
	VV		(24,7*(0,35+0,2))*2		27,170			
	VV		Součet		40,076			
179	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,420	130,00	2 914,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314203					
	VV		"zárubné					
	VV		((0,05+0,1+0,05)*(0,9+2*2))*17 "roz. 800/1970 mm		16,660			
	VV		((0,05+0,1+0,05)*(0,8+2*2))*6 "roz. 700/1970 mm		5,760			
	VV		Součet		22,420			
180	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	22,420	118,00	2 645,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101					
	VV		"zárubné					
	VV		((0,05+0,1+0,05)*(0,9+2*2))*17 "roz. 800/1970 mm		16,660			
	VV		((0,05+0,1+0,05)*(0,8+2*2))*6 "roz. 700/1970 mm		5,760			
	VV		Součet		22,420			
181	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,420	122,00	2 735,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101					
	VV		"zárubné					
	VV		((0,05+0,1+0,05)*(0,9+2*2))*17 "roz. 800/1970 mm		16,660			
	VV		((0,05+0,1+0,05)*(0,8+2*2))*6 "roz. 700/1970 mm		5,760			
	VV		Součet		22,420			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				83 674,24	
182	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	38,300	7,46	285,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111					
	VV		"vnější výplně					
	VV		38,3		38,300			
183	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	40,215	2,69	108,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		38,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		40,215			
184	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	865,700	22,20	19 218,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
	VV		"plocha stěn					
	VV		855,93		855,930			
	VV		"odpočet otvorů					
	VV		-(43,63*2) "vnitřní dveře		-87,260			
	VV		-38,3 "vnější otvory		-38,300			
	VV		"ostění/nadpraží					
	VV		25,93		25,930			
	VV		"plocha podhledu					
	VV		284,81		284,810			
	VV		"odpočet obkladu					
	VV		-175,41		-175,410			
	VV		Součet		865,700			
185	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	865,700	74,00	64 061,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					
	VV		"plocha stěn					
	VV		855,93		855,930			
	VV		"odpočet otvorů					
	VV		-(43,63*2) "vnitřní dveře		-87,260			
	VV		-38,3 "vnější otvory		-38,300			
	VV		"ostění/nadpraží					
	VV		25,93		25,930			
	VV		"plocha podhledu					
	VV		284,81		284,810			
	VV		"odpočet obkladu					
	VV		-175,41		-175,410			
	VV		Součet		865,700			
D	795		Lokální vytápění				25 716,56	
186	K	795431005	Ohniště krbové zděné bezroštové šamotové otevřené z jedné strany objem spalovací komory přes 0,4 do 0,6 m3	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krbové ohniště zděné bezroštové ze šamotových cihel otevřené z jedné strany objemu spalovací komory přes 0,4 do 0,6 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/795431005					
	VV		1 "krbová kamna vč. příslušenství		1,000			
187	K	998795101	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	t	0,689	1 040,00	716,56	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/988795101					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				39 389,00	
188	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	119,000	331,00	39 389,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491					
	VV		"stavební přípomoc, drobné neměřitelné práce apod.					
	VV		"čerpat jen se souhlasem TDI, AD apod.					
	VV		(8,5*2)*7		119,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

El_venk - Elektroinstalace - přívod a areálové rozvody nn

KSO:

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

297 033,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	297 033,53	21,00%	62 377,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

359 410,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

EI_venk - Elektroinstalace - přívod a areálové rozvody nn

Místo:

Štěnovický Borek

Datum:

17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant:

Dipl. tech. Josef
Špeta, autorizovaný
stavitel

Uchazeč:

BIS,a.s.

Zpracovatel:

Jakub Viliňgr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

297 033,53

741 - Elektroinstalace

297 033,53

741-01 - Montáž	182 937,87
741-01-01 - Rozvaděče	3 289,00
741-01-02 - Kabely a vodiče	14 300,00
741-01-03 - Uzemnění	11 187,00
741-01-04 - Zemní práce	118 549,37
741-01-05 - Ostatní	35 612,50
741-02 - Materiál	114 095,66
741-02-01 - Rozvaděče	9 702,00
741-02-02 - Kabely a vodiče	57 471,00
741-02-03 - Uzemnění	7 900,20
741-02-04 - Materiál pro zemní práce	34 187,96
741-02-05 - Ostatní	4 834,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

El_venk - Elektroinstalace - přívod a areálové rozvody nn

Místo:

Štěnovický Borek

Datum:

17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

BIS,a.s.

Zpracovatel:

Jakub Vilíng

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

297 033,53

D 741 Elektroinstalace 297 033,53

D 741-01 Montáž 182 937,87

D 741-01-01 Rozvaděče 3 289,00

1	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

2	K	741320173	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A s krytem	kus	1,000	165,00	165,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A s krytem

3	K	HZS.01	Montáž relé pro HDO 1 ks	hod	0,600	440,00	264,00	
---	---	--------	--------------------------	-----	-------	--------	--------	--

PP Montáž relé pro HDO 1 ks

4	K	HZS.02	Montáž plastového pilíře včetně základu a ručního výkopu pro základ	hod	4,000	440,00	1 760,00	
---	---	--------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP Montáž plastového pilíře včetně základu a ručního výkopu pro základ

D 741-01-02 Kabely a vodiče 14 300,00

5	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	90,000	44,00	3 960,00	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

6	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	200,000	33,00	6 600,00	
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

48	K	741422134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	85,000	44,00	3 740,00	
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

D 741-01-03 Uzemnění 11 187,00

7	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	6,000	77,00	462,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	--

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

8	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	195,000	55,00	10 725,00	
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	--

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

D 741-01-04 Zemní práce 118 549,37

9	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,165	1 749,00	288,59	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	--

PP Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

10	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,165	2 002,00	330,33	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	--

PP Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

11	K	460171182	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně šířky 35cm , hloubky 90 cm v homině tř. I skupiny 1 a 2	m	159,000	139,70	22 212,30	
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

PP Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně šířky 35cm , hloubky 90 cm v homině tř. I skupiny 1 a 2

12	K	460451191	Zásyp kabelové rýhy ručně se zhutněním šířky 35cm , hloubky 90 cm v homině tř. I skupiny 1 a 2	m	159,000	54,45	8 657,55	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp kabelové rýhy ručně se zhuštěním šířky 35cm , hloubky 80 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2					
13	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	6,000	1 060,40	6 362,40	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř. I skupiny 3					
14	K	460431311	Zásyp kabelové rýhy ručně se zhuštěním š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	6,000	642,40	3 854,40	
	PP		Zásyp kabelové rýhy ručně se zhuštěním š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3					
15	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50mm uložených do rýhy	m	431,000	55,00	23 705,00	
	PP		Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50mm uložených do rýhy					
	VV		351+80		431,000			
16	K	HZS.03	Zřízení kabelového lože z prosátého pisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm 79m	hod	8,000	3 128,40	25 027,20	
	PP		Zřízení kabelového lože z prosátého pisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm 79m					
17	K	460641112	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění 6*0,2*0,5	m3	0,600	3 146,00	1 887,60	
	PP		Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění 6*0,2*0,5					
18	K	460671113	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	185,000	16,50	2 722,50	
	PP		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm					
19	K	HZS.04	Zapění konců chrániček	hod	1,000	440,00	440,00	
	PP		Zapění konců chrániček					
20	K	741121101	Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení	m	444,000	27,50	12 210,00	
	PP		Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení					
21	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	11,730	550,00	6 451,50	
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m					
	VV		159*0,35*0,2+6*0,2*0,5		11,730			
22	K	HZS.05	Zhotovení průrazů do budovy	hod	4,000	440,00	1 760,00	
	PP		Zhotovení průrazů do budovy					
23	K	HZS.06	Provizorní úprava terénu	hod	8,000	330,00	2 640,00	
	PP		Provizorní úprava terénu					
D		741-01-05	Ostatní				35 612,50	
49	K	741110334	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových závitových, uložených pevně, Ø přes 50 do 80 mm	m	3,000	110,00	330,00	
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových závitových, uložených pevně, Ø přes 50 do 80 mm					
50	K	741320042	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových	kus	3,000	27,50	82,50	
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových					
24	K	HZS.07	Ukončení celoplastových kabelů	hod	5,000	440,00	2 200,00	
	PP		Ukončení celoplastových kabelů					
25	K	HZS.08	Podíl přidružených výkonů	hod	8,000	440,00	3 520,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů					
26	K	HZS.09	Práce nezahrnuté v cenících 800-741,46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	17,000	440,00	7 480,00	
	PP		Práce nezahrnuté v cenících 800-741,46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem					
27	K	HZS.10	Zakreslení skutečného stavu	hod	2,000	550,00	1 100,00	
	PP		Zakreslení skutečného stavu					
28	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu do 100 m	ks	2,000	550,00	1 100,00	
	PP		Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu do 100 m					
29	K	741810001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
30	K	OST-99101	doprava materiálu 3% z dodávky	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
	PP		doprava materiálu 3% z dodávky					
31	K	OST-99102	zařízení staveniště 3,5% z materiálu+montáže bez DPH	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	
	PP		zařízení staveniště 3,5% z materiálu+montáže bez DPH					
32	K	OST-99103	prováděcí projektová dokumentace	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		prováděcí projektová dokumentace					
D		741-02	Materiál				114 095,66	
D		741-02-01	Rozvaděče				9 702,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	344128100	RE elektroměrový rozvaděč, dvoutarifní, třífázový, ER 212, 1xjistí před elektroměrem 3f/40A v plastovém plášti, včetně základu, jističe 3f/2A/B a relé pro HDO	ks	1,000	9 702,00	9 702,00	
	PP		RE elektroměrový rozvaděč, dvoutarifní, třífázový, ER 212, 1xjistí před elektroměrem 3f/40A v plastovém plášti, včetně základu, jističe 3f/2A/B a relé pro HDO					
	D	741-02-02	Kabely a vodiče				57 471,00	
51	M	341581047	Kabel CYKY-J 4x25 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	85,000	421,30	35 810,50	
	PP		Kabel CYKY-J 4x25 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV					
34	M	341581046	Kabel CYKY-J 4x10 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	90,000	163,63	14 726,70	
	PP		Kabel CYKY-J 4x10 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV					
35	M	341581102	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	90,000	32,35	2 911,50	
	PP		Kabel CYKY-J 5x1,5 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV					
36	M	341581083	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	90,000	32,89	2 960,10	
	PP		Kabel CYKY-J 3x2,5 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV					
37	M	34158108	Kabel CYKY-J 3x4 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV, nádrž na dešťovou vodu, studna	m	20,000	53,11	1 062,20	
	PP		Kabel CYKY-J 3x4 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV, nádrž na dešťovou vodu, studna					
	D	741-02-03	Uzemnění				7 900,20	
38	M	354613112	Svorka spojovací drát-drát	kus	6,000	15,40	92,40	
	PP		Svorka spojovací drát-drát					
39	M	354411098	Zemnicí drát FeZn 8mm	m	195,000	40,04	7 807,80	
	PP		Zemnicí drát FeZn 8mm					
	D	741-02-04	Materiál pro zemní práce				34 187,96	
40	M	283128208	Chránička vrapovaná pro uložení do země 75mm PS - RE	m	80,000	44,40	3 552,00	
	PP		Chránička vrapovaná pro uložení do země 75mm PS - RE					
52	M	283128207	Chránička vrapovaná pro uložení do země 50mm 5x k RE + studna, nádrž na dešťovou vodu	m	351,000	29,57	10 379,07	
	PP		Chránička vrapovaná pro uložení do země 50mm 5x k RE + studna, nádrž na dešťovou vodu					
41	M	342112181	Protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	444,000	3,26	1 447,44	
	PP		Protahovací vodič do trubek AY 2,5					
42	M	235111000	Betonová směs, podchod pod vozovkou 6*0,5*0,20	m ³	0,600	3 850,00	2 310,00	
	PP		Betonová směs, podchod pod vozovkou 6*0,5*0,20					
43	M	283164112	Výstražná fólie červená 220-350mm	m	165,000	7,13	1 176,45	
	PP		Výstražná fólie červená 220-350mm					
44	M	201128106	Montážní pěna pro zapění konců chráničů	kus	1,000	143,00	143,00	
	PP		Montážní pěna pro zapění konců chráničů					
45	M	201128000	Materiál pro utěsnění prostupů do budovy	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Materiál pro utěsnění prostupů do budovy					
46	M	201128326	Písek kopaný	m ³	16,000	880,00	14 080,00	
	PP		Písek kopaný					
	D	741-02-05	Ostatní				4 834,50	
47	M	341000000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm ² , sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nůty, elektrody... 5% z nosného	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
	PP		Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm ² , sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nůty, elektrody... 5% z nosného materiálu					
53	M	202851000	Ocelová nosná trubka závitová do průměru 100 - včetně upevňovacího materiálu	m	3,000	451,00	1 353,00	
	PP		Ocelová nosná trubka závitová do průměru 100 - včetně upevňovacího materiálu					
54	M	364102128	Pojistková patrona do stávající PS 50A	ks	3,000	60,50	181,50	
	PP		Pojistková patrona do stávající PS 50A					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

EI_vn - Elektroinstalace - vnitřní rozvody nn

KSO:

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			655 498,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	655 498,58	21,00%	137 654,70
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			793 153,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt: EI_vn - Elektroinstalace - vnitřní rozvody nn

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilíng

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 655 498,58

741 - Elektroinstalace 604 886,48

741-01 - Montáž 313 288,80

741-01-01 - Rozvaděče 5 060,00

741-01-02 - Kabely a vodiče 101 128,50

741-01-03 - Spínače 5 467,00

741-01-04 - Zásuvky 10 395,00

741-01-05 - Montážní materiál 26 702,50

741-01-06 - Volací systém pro invalidní osoby (WC invalidé) 1 595,00

741-01-07 - Svítidla a jejich příslušenství 21 489,60

741-01-08 - Hromosvod a uzemnění 30 791,20

OST - Ostatní 110 660,00

741-02 - Materiál 291 597,68

741-02-01 - Rozvaděče 31 050,80

741-02-02 - Kabely a vodiče 85 008,80

741-02-03 - Spínače 17 003,31

741-02-04 - Zásuvky 16 371,85

741-02-05 - Montážní materiál 9 087,10

741-02-06 - Volací systém pro invalidní osoby (WC invalidé) 8 496,25

741-02-07 - Svítidla a jejich příslušenství - předpokládaná cena 84 022,95

742-02-08 - Hromosvod a uzemnění 21 721,62

OST - Ostatní 18 835,00

742 - Slaboproud 50 612,10

742-01 - EPS 1 100,00

742-01 - EPS 649,00

742-02 - STA 9 737,20

742-02 - STA 5 322,90

742-03 - Počítačová síť 18 126,90

742-03 - Počítačová síť 15 676,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

El_vn - Elektroinstalace - vnitřní rozvody nn

Místo:

Štěnovický Borek

Datum:

17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

BIS,a.s.

Zpracovatel:

Jakub Vilíng

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							655 498,58	
D	741		Elektroinstalace				604 886,48	
D	741-01		Montáž				313 288,80	
D	741-01-01		Rozvaděče				5 060,00	
1	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
2	K	HZS.01	Montáž MET	hod	1,500	440,00	660,00	
PP			Montáž MET					
D	741-01-02		Kabely a vodiče				101 128,50	
3	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	252,000	33,00	8 316,00	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²					
4	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	1 460,000	33,00	48 180,00	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²					
5	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	1 250,000	33,00	41 250,00	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²					
6	K	741120301	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm ² pevně (CY, CHAH-R(V))	m	105,000	27,50	2 887,50	
PP			Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm ² pevně (CY, CHAH-R(V))					
7	K	741124703	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně, stíněných ovládacích s plným jádrem (JTY) počtu a průřezu žil 2 až 19x1 mm ²	m	15,000	33,00	495,00	
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně, stíněných ovládacích s plným jádrem (JTY) počtu a průřezu žil 2 až 19x1 mm ²					
D	741-01-03		Spínače				5 467,00	
8	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových	kus	13,000	66,00	858,00	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových					
9	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, ovladačů řazení 1/0 - tlačítkových zapínacích	kus	15,000	66,00	990,00	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, ovladačů řazení 1/0 - tlačítkových zapínacích					
10	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - sériových	kus	7,000	66,00	462,00	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - sériových					
11	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 6 - střídavých	kus	10,000	66,00	660,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 6 - střídavých					
12	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, pro prostředí normální, přepínačů řazení 6+6 - dvojitých střídavých	kus	2,000	88,00	176,00	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, pro prostředí normální, přepínačů řazení 6+6 - dvojitých střídavých					
13	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, čidla pohybu nástěnného	kus	5,000	165,00	825,00	
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, čidla pohybu nástěnného					
14	K	HZS.02	Montáž dobéhového relé do krabice 1 ks	hod	0,500	110,00	55,00	
PP			Montáž dobéhového relé do krabice 1 ks					
15	K	HZS.03	Montáž prostorového termostatu 1 ks	hod	0,600	440,00	264,00	
PP			Montáž prostorového termostatu 1 ks					
16	K	HZS.04	Montáž trafa pro napojení pisoárů 2 ks	hod	0,800	440,00	352,00	
PP			Montáž trafa pro napojení pisoárů 2 ks					
17	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, sporákových přípojek s doutnavkou	kus	3,000	275,00	825,00	
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, sporákových přípojek s doutnavkou					
D			741-01-04 Zásuvky					10 395,00
18	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž	kus	98,000	99,00	9 702,00	
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž					
19	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení pro prostředí venkovní nebo mokré 2P+PE	kus	2,000	99,00	198,00	
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení pro prostředí venkovní nebo mokré 2P+PE					
20	K	741313242	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných do 32 A, provedení 3P + PE IP 44	kus	3,000	165,00	495,00	
PP			Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných do 32 A, provedení 3P + PE IP 44					
D			741-01-05 Montážní materiál					26 702,50
21	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	156,000	66,00	10 296,00	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
22	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	36,000	66,00	2 376,00	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
23	K	741112101	Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	28,000	198,00	5 544,00	
PP			Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
24	K	741112111	Montáž rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče do o 4 mm2	kus	4,000	198,00	792,00	
PP			Montáž rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče do o 4 mm2					
25	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm	m	5,000	31,90	159,50	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm					
26	K	741910502	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	3,000	165,00	495,00	
PP			Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných					
27	K	460932111	Osazení kotevnic prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	kus	250,000	13,20	3 300,00	
PP			Osazení kotevnic prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm					
28	K	741231012	Montáž svorkovnice ochranná	kus	2,000	198,00	396,00	
PP			Montáž svorkovnice ochranná					
29	K	HZS.05	Utěsnění prostupů komplet	hod	1,000	440,00	440,00	
PP			Utěsnění prostupů komplet					
30	K	HZS.06	Montáž svorkovnice svítidlové 66 ks	hod	6,000	440,00	2 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž svorkovnice svítidlové 66 ks					
31	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	3,000	88,00	264,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	D	741-01-06	Volací systém pro invalidní osoby (WC invalidé)				1 595,00	
32	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP	kus	1,000	165,00	165,00	
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP					
33	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP	kus	1,000	330,00	330,00	
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP					
34	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené, potvrzovacího tlačítka	kus	1,000	165,00	165,00	
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené, potvrzovacího tlačítka					
35	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	1,000	440,00	440,00	
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP					
36	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	15,000	33,00	495,00	
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
	D	741-01-07	Svítidla a jejich příslušenství				21 489,60	
37	K	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2	kus	56,000	325,60	18 233,60	
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2					
38	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	10,000	325,60	3 256,00	
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu přes 0,09 do 0,36 m2					
	D	741-01-08	Hromosvod a uzemnění				30 791,20	
39	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	110,000	55,00	6 050,00	
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
40	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	85,000	198,00	16 830,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
41	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	12,000	73,70	884,40	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm					
42	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	26,000	99,00	2 574,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
43	K	741430003	Montáž jímacích tyčí délky do 3m na ocelovou konstrukci	kus	4,000	330,00	1 320,00	
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3m na ocelovou konstrukci					
44	K	741420052	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	4,000	233,20	932,80	
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
45	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů	kus	4,000	55,00	220,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů					
46	K	HZS.07	Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	hod	2,000	440,00	880,00	
PP			Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem					
47	K	741420082	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče	kus	4,000	275,00	1 100,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče					
	D	OST	Ostatní				110 660,00	
48	K	HZS.11	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	17,000	440,00	7 480,00	
PP			Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem					
49	K	HZS.12	Zakreslení skutečného stavu	hod	4,000	550,00	2 200,00	
PP			Zakreslení skutečného stavu					
50	K	HZS.13	Podíl prací jiných profesí než elektro	hod	84,000	440,00	36 960,00	
PP			Podíl prací jiných profesí než elektro					
51	K	HZS.14	Koordinace profesí	hod	5,000	440,00	2 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Koordinace profesí					
52	K	HZS.15	Ukončení celoplastových kabelů nn a slaboproudu včetně jejich zapojení na svorkovnici nebo na přístroji	hod	8,000	440,00	3 520,00	
PP			Ukončení celoplastových kabelů nn a slaboproudu včetně jejich zapojení na svorkovnici nebo na přístroji					
53	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč					
54	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svídek	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	
PP			Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svídek					
55	K	OST-9901	doprava materiálu 3% z dodávky	kpl	1,000	9 900,00	9 900,00	
PP			doprava materiálu 3% z dodávky					
56	K	OST-9902	zařízení staveniště 3,5% z materiálu+montáže bez DPH	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	
PP			zařízení staveniště 3,5% z materiálu+montáže bez DPH					
57	K	OST-9903	prováděcí projektová dokumentace	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
PP			prováděcí projektová dokumentace					
D	741-02		Materiál					291 597,68
D	741-02-01		Rozvaděče					31 050,80
58	M	344128100	R1 - hlavní rozvaděč objektu, plastový zapuštěný, rozměr: 600x900x150, IP40/IP30, 3+PEN+N+PE, stř. 50Hz, 3x400V/230V-TN-C-S, In 63A, Ics 10kA s přepětovou ochranou 1+2, s proudovými chrániči a jistič	kus	1,000	30 665,80	30 665,80	
PP			R1 - hlavní rozvaděč objektu, plastový zapuštěný, rozměr: 600x900x150, IP40/IP30, 3+PEN+N+PE, stř. 50Hz, 3x400V/230V-TN-C-S, In 63A, Ics 10kA s přepětovou ochranou 1+2, s proudovými chrániči a jistič					
59	M	345101112	HOP/MET	kus	1,000	385,00	385,00	
PP			HOP/MET					
D	741-02-02		Kabely a vodiče					85 008,80
60	M	341581109	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	32,000	52,45	1 678,40	
PP			Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV					
61	M	341581102	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	220,000	32,35	7 117,00	
PP			Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV					
62	M	341581083	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	1 460,000	32,89	48 019,40	
PP			Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV					
63	M	341581081	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	1 250,000	19,76	24 700,00	
PP			Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV					
64	M	3452121276	Vodič 1-CY 10 zž	m	45,000	43,89	1 975,05	
PP			Vodič 1-CY 10 zž					
65	M	345212125	Vodič 1-CY 6 zž	m	20,000	25,71	514,20	
PP			Vodič 1-CY 6 zž					
66	M	345212131	Vodič 1-CY 4 zž	m	40,000	17,60	704,00	
PP			Vodič 1-CY 4 zž					
67	M	345212311	Vodič JYTY 4x1	m	15,000	20,05	300,75	
PP			Vodič JYTY 4x1					
D	741-02-03		Spínače					17 003,31
68	M	345355146	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1	kus	19,000	113,30	2 152,70	
PP			Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1					
69	M	345355211	Kryt spínače bílý	kus	19,000	43,43	825,17	
PP			Kryt spínače bílý					
70	M	345355104	Rámeček jednonásobný bílý	kus	19,000	27,36	519,84	
PP			Rámeček jednonásobný bílý					
71	M	345355158	Spínač jednopól pod omítku, bílý 10A/250V, řaz. 1/0	kus	6,000	124,66	747,96	
PP			Spínač jednopól pod omítku, bílý 10A/250V, řaz. 1/0					
72	M	345355211.1	Kryt spínače	kus	6,000	43,43	260,58	
PP			Kryt spínače					
73	M	345355104.1	Rámeček jednonásobný	kus	6,000	27,36	164,16	
PP			Rámeček jednonásobný					
74	M	345355151	Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řazení 5	kus	7,000	153,10	1 071,70	
PP			Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řazení 5					
75	M	345355216	Kryt spínače bílý	kus	7,000	53,90	377,30	
PP			Kryt spínače bílý					
76	M	345355104	Rámeček jednonásobný bílý	kus	7,000	27,36	191,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rámeček jednonásobný bílý					
77	M	345355165	Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, faz. 6	kus	6,000	120,47	722,82	
	PP		Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, faz. 6					
78	M	345355211	Kryt spínače bílý	kus	6,000	43,43	260,58	
	PP		Kryt spínače bílý					
79	M	345355104	Rámeček jednonásobný bílý	kus	6,000	27,36	164,16	
	PP		Rámeček jednonásobný bílý					
80	M	345355169	Přepínač střídavý dvojitý pod omítku, 10A/250V, faz. 6+6	kus	2,000	214,16	428,32	
	PP		Přepínač střídavý dvojitý pod omítku, 10A/250V, faz. 6+6					
81	M	345355211	Kryt spínače bílý	kus	2,000	53,90	107,80	
	PP		Kryt spínače bílý					
82	M	345355104	Rámeček jednonásobný bílý	kus	2,000	27,36	54,72	
	PP		Rámeček jednonásobný bílý					
83	M	345355677	Prostorový spínač s doběhem IP 44	kus	5,000	212,30	1 061,50	
	PP		Prostorový spínač s doběhem IP 44					
84	M	345355501	Doběhové relé do krabice	kus	5,000	385,00	1 925,00	
	PP		Doběhové relé do krabice					
85	M	345355691	Prostorový termostat	kus	1,000	993,45	993,45	
	PP		Prostorový termostat					
86	M	721814216	Napájecí zdroj pro pisoárové splachovače	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
	PP		Napájecí zdroj pro pisoárové splachovače					
87	M	345355303	Sporáková kombinace	kus	3,000	558,01	1 674,03	
	PP		Sporáková kombinace					
D		741-02-04	Zásuvky				16 371,85	
88	M	358111232	Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami	kus	98,000	142,22	13 937,56	
	PP		Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami					
89	M	345355104	Rámeček jednonásobný bílý	kus	35,000	27,36	957,60	
	PP		Rámeček jednonásobný bílý					
90	M	345355105	Rámeček dvojnásobný bílý	kus	12,000	49,10	589,20	
	PP		Rámeček dvojnásobný bílý					
91	M	345355107	Rámeček čtyřnásobný bílý	kus	1,000	93,29	93,29	
	PP		Rámeček čtyřnásobný bílý					
92	M	345355130	Zásuvka 16A/400V IP 44	kus	2,000	205,70	411,40	
	PP		Zásuvka 16A/400V IP 44					
93	M	345355136	Zásuvka 16A/230V IP 54 s víčkem	kus	3,000	127,60	382,80	
	PP		Zásuvka 16A/230V IP 54 s víčkem					
D		741-02-05	Montážní materiál				9 087,10	
94	M	345711232	Krabice přístrojová pod omítku	kus	156,000	16,09	2 510,04	
	PP		Krabice přístrojová pod omítku					
95	M	345711241	Krabice odbočná pod omítku	kus	36,000	10,10	363,60	
	PP		Krabice odbočná pod omítku					
96	M	345711264	Krabice rozvodná pod omítku	kus	28,000	63,18	1 769,04	
	PP		Krabice rozvodná pod omítku					
97	M	345711701	Krabice ACIDUR se svorkovnicí	kus	4,000	97,43	389,72	
	PP		Krabice ACIDUR se svorkovnicí					
98	M	345218936	Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání	m	5,000	20,04	100,20	
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání					
99	M	211126000	Ocelová nosná konstrukce všeobecné kg	kg	3,000	165,00	495,00	
	PP		Ocelová nosná konstrukce všeobecné kg					
100	M	314324118	Upevňovací bod hmoždinkou PVC	kus	250,000	0,55	137,50	
	PP		Upevňovací bod hmoždinkou PVC					
101	M	354411618	Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1	kus	2,000	467,50	935,00	
	PP		Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1					
102	M	721218223	Tmel pro utěsnění prostupů komplet	kus	1,000	440,00	440,00	
	PP		Tmel pro utěsnění prostupů komplet					
103	M	345711308	Svítlidlová svorkovnice	kus	66,000	16,50	1 089,00	
	PP		Svítlidlová svorkovnice					
104	M	354411326	Uzemňovací bod	kus	3,000	286,00	858,00	
	PP		Uzemňovací bod					
D		741-02-06	Volací systém pro invalidní osoby (WC invalidé)				8 496,25	
105	M	345355406	Volací tlačítko-signalizační včetně šňůry FAP 3002, slouží k aktivaci alarmu	kus	1,000	1 809,50	1 809,50	
	PP		Volací tlačítko-signalizační včetně šňůry FAP 3002, slouží k aktivaci alarmu					
106	M	345355410	Transformátor 230V/15V, 2 VA, FLM 1000, pro zabudování do elektroinstalační krabice, slouží jako zdroj pro signalizační moduly ve WC pro invalidy	kus	1,000	1 851,30	1 851,30	
	PP		Transformátor 230V/15V, 2 VA, FLM 1000, pro zabudování do elektroinstalační krabice, slouží jako zdroj pro signalizační moduly ve WC pro invalidy					
107	M	345355407	Prosvětlené tlačítko FAP 1001-tlačítko RESET, ruší optický a zvuk. alarm	kus	1,000	1 405,80	1 405,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Prosvětlené tlačítko FAP 1001-tlačítko RESET, ruší optický a zvuk. alarm					
108	M	345355408	Kontrolní modul s alarmem FEH 2001	kus	1,000	2 981,00	2 981,00	
	PP		Kontrolní modul s alarmem FEH 2001					
109	M	341581301	Šňůra JYTY 7 01 (7Dx1) pro signalizaci na WC pro invalidy	m	15,000	29,91	448,65	
	PP		Šňůra JYTY 7 01 (7Dx1) pro signalizaci na WC pro invalidy					
	D	741-02-07	Svítlidla a jejich příslušenství - předpokládaná cena				84 022,95	
110	M	348120000	Přisazené LED svítidlo nad umyvadla, plast+hlíníková slitina, 4004K, 570lm, 8W, IP44, včetně světelného zdroje	kus	10,000	1 056,00	10 560,00	
	PP		Přisazené LED svítidlo nad umyvadla, plast+hlíníková slitina, 4004K, 570lm, 8W, IP44, včetně světelného zdroje					
111	M	348120001	Přisazené LED svítidlo plastové pod kuchyňskou linku, 10W/230V 4000K, 1000lm, IP 20, včetně světelného zdroje	kus	2,000	358,60	717,20	
	PP		Přisazené LED svítidlo plastové pod kuchyňskou linku, 10W/230V 4000K, 1000lm, IP 20, včetně světelného zdroje					
112	M	348120002	Přisazený LED panel 600x600, Těleso je tvořeno Akl rámečkem, opálovým difuzerem PMMA, krytí IP40. Jmenovité napětí 230V, 50Hz, výkon 45W, světelný tok 4250lm, teplota chromatičnosti 4000K, váha 3,7 kg - klubovna, kancelář, příprava pokrmů	kus	10,000	2 365,00	23 650,00	
	PP		Přisazený LED panel 600x600, Těleso je tvořeno Akl rámečkem, opálovým difuzerem PMMA, krytí IP40. Jmenovité napětí 230V, 50Hz, výkon 45W, světelný tok 4250lm, teplota chromatičnosti 4000K, váha 3,7 kg - klubovna, kancelář, příprava pokrmů					
113	M	348120003	Přisazené LED prachotěsné svítidlo 5500lm, 40W, IP65 garáž	kus	4,000	1 206,70	4 826,80	
	PP		Přisazené LED prachotěsné svítidlo 5500lm, 40W, IP65 garáž					
114	M	348531504	Přisazené LED svítidlo mikroprizmatický kryt 1800lm, 22W, IP20, chodba, WC, ostatní	kus	8,000	856,90	6 855,20	
	PP		Přisazené LED svítidlo mikroprizmatický kryt 1800lm, 22W, IP20, chodba, WC, ostatní					
115	M	348531505	Stropní / nástěnné LED svítidlo 36W, 2800lm 3500K, 230V, IP20, šatny	kus	5,000	1 378,85	6 894,25	
	PP		Stropní / nástěnné LED svítidlo 36W, 2800lm 3500K, 230V, IP20, šatny					
116	M	348531506	Stropní koupelnové LED svítidlo, třída ochrany II, 22W, 3000K, včetně světelného zdroje	kus	11,000	1 210,00	13 310,00	
	PP		Stropní koupelnové LED svítidlo, třída ochrany II, 22W, 3000K, včetně světelného zdroje					
117	M	348531507	Nouzové LED svítidlo (orientační) 3W, IP65 samostatné svítící 1 hod, svítí v při výpadku napájení hlavního osvětlení	kus	9,000	819,50	7 375,50	
	PP		Nouzové LED svítidlo (orientační) 3W, IP65 samostatné svítící 1 hod, svítí v při výpadku napájení hlavního osvětlení					
118	M	348531508	Svítlidlo Led nástěnné, 1200 lm, 20W, IP20 s čidlem pohybu	kus	7,000	1 353,00	9 471,00	
	PP		Svítlidlo Led nástěnné, 1200 lm, 20W, IP20 s čidlem pohybu					
119	M	zákon č. 7/2005	Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje	kus	66,000	5,50	363,00	
	PP		Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje					
	D	742-02-08	Hromosvod a uzemnění				21 721,62	
120	M	354411901	Pásek zemnicí FeZn 30x4	m	110,000	95,70	10 527,00	
	PP		Pásek zemnicí FeZn 30x4					
121	M	354411914	Vodič AlMgSi o 8 jímací	m	85,000	20,90	1 776,50	
	PP		Vodič AlMgSi o 8 jímací					
122	M	354411099	Vodič vodič FeZn o 10	m	12,000	68,20	818,40	
	PP		Vodič vodič FeZn o 10					
123	M	354321291	Podpěra vedení	kus	64,000	45,10	2 886,40	
	PP		Podpěra vedení					
124	M	354411312	Svorka zkušební Sz	kus	4,000	56,63	226,52	
	PP		Svorka zkušební Sz					
125	M	354411306	Svorka hromosvodová	kus	22,000	24,20	532,40	
	PP		Svorka hromosvodová					
126	M	354411095	Kompletní jímáč v=1,5m FeZn včetně držáku	kus	4,000	715,00	2 860,00	
	PP		Kompletní jímáč v=1,5m FeZn včetně držáku					
127	M	354411342	Ochranný úhelník OU FeZn	kus	4,000	221,10	884,40	
	PP		Ochranný úhelník OU FeZn					
128	M	354411349	Držák ochranného úhelníku	kus	8,000	38,50	308,00	
	PP		Držák ochranného úhelníku					
129	M	354411398	Označení svodu - štítek	kus	4,000	5,50	22,00	
	PP		Označení svodu - štítek					
130	M	348444171	Gumoařfaltový nátěr	kg	2,000	440,00	880,00	
	PP		Gumoařfaltový nátěr					
	D	OST	Ostatní				18 835,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	341000000	<i>Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývody spojky vodičové do průřezu 16 mm². sponky, přichytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody... 5% z nosného</i>	kus	1,000	10 835,00	10 835,00	
	PP		Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývody spojky vodičové do průřezu 16 mm ² . sponky, přichytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody... 5% z nosného materiálu					
164	M	221120000	<i>Materiál pro zednické výpomocy</i>	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Materiál pro zednické výpomocy					
	D	742	Slaboproud				50 612,10	
	D	742-01	EPS				1 100,00	
132	K	HZS.08	Montáž hlásiče požáru autonomního 2 ks	hod	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Montáž hlásiče požáru autonomního 2 ks					
	D	742-01	EPS				649,00	
133	M	736001214	<i>Hlásič požáru autonomní</i>	kus	2,000	324,50	649,00	
	PP		Hlásič požáru autonomní					
	D	742-02	STA				9 737,20	
134	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	99,00	198,00	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
135	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	143,00	286,00	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
136	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm	m	25,000	132,00	3 300,00	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm					
137	K	741121101	Montáž vodič izoloovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných, průřezu žily 16 až 35 mm ²	m	27,000	27,50	742,50	
	PP		Montáž vodič izoloovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných, průřezu žily 16 až 35 mm ²					
138	K	742121001.1	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	kus	25,000	27,50	687,50	
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
139	K	742420121	Montáž společné televizní antény, televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Montáž společné televizní antény, televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
140	K	HZS.09	Montáž anténního systému STA - předběžná cena	hod	3,000	774,40	2 323,20	
	PP		Montáž anténního systému STA - předběžná cena					
	D	742-02	STA				5 322,90	
141	M	345711232	<i>Krabice přístrojová pod omítku</i>	kus	1,000	12,10	12,10	
	PP		Krabice přístrojová pod omítku					
142	M	345711241	<i>Krabice odbočná pod omítku</i>	kus	1,000	141,90	141,90	
	PP		Krabice odbočná pod omítku					
143	M	345218936.1	<i>Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323</i>	m	25,000	16,50	412,50	
	PP		Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323					
144	M	342112181	<i>Protahovací vodič do trubek AY 2,5</i>	m	27,000	7,70	207,90	
	PP		Protahovací vodič do trubek AY 2,5					
145	M	345212315	<i>Koaxiální kabel CB 100</i>	kus	25,000	17,60	440,00	
	PP		Koaxiální kabel CB 100					
146	M	345355064	<i>Zásuvka TV-SAT-R koncová</i>	kus	1,000	246,40	246,40	
	PP		Zásuvka TV-SAT-R koncová					
147	M	345355000	<i>Anténní systém včetně stožáru - předběžná cena</i>	kus	1,000	3 862,10	3 862,10	
	PP		Anténní systém včetně stožáru - předběžná cena					
	D	742-03	Počítačová síť				18 126,90	
148	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže, rozvaděče nástěnného	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže, rozvaděče nástěnného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm	m	60,000	132,00	7 920,00	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm					
150	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	99,00	198,00	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
151	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	4,000	143,00	572,00	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
152	K	741121101	Montáž vodičů izoloovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných, průřezu žily 16 až 35 mm ²	m	64,000	27,50	1 760,00	
	PP		Montáž vodičů izoloovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných, průřezu žily 16 až 35 mm ²					
153	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže, zásuvek datových, pod omítku, do nábytku, do parapetního kanálu nebo podlahové krabice, dvouzásuvky	kus	2,000	254,10	508,20	
	PP		Montáž strukturované kabeláže, zásuvek datových, pod omítku, do nábytku, do parapetního kanálu nebo podlahové krabice, dvouzásuvky					
154	K	742121001.1	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	kus	128,000	27,50	3 520,00	
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
155	K	HZS.10	Montáž systému WIFI - předběžná cena, konečná podle požadavků investora	hod	1,000	1 448,70	1 448,70	
	PP		Montáž systému WIFI - předběžná cena, konečná podle požadavků investora					
	D	742-03	Počítačová síť				15 676,10	
156	M	354128202	RACK - bez aktivních prvků - datový rozvaděč 19" 9U 600x490x500 patch1xpanel 24xRJ45 cat 6, přepětová ochrana, vestavná zásuvka	kus	1,000	6 723,20	6 723,20	
	PP		RACK - bez aktivních prvků - datový rozvaděč 19" 9U 600x490x500 patch1xpanel 24xRJ45 cat 6, přepětová ochrana, vestavná zásuvka					
157	M	345218936.2	elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323	m	60,000	16,50	990,00	
	PP		elektroinstlační trubka ohebná PVC 2323					
158	M	345711232	Krabice přístrojová pod omítku	kus	2,000	12,10	24,20	
	PP		Krabice přístrojová pod omítku					
159	M	345711241	Krabice odbočná pod omítku	kus	4,000	141,90	567,60	
	PP		Krabice odbočná pod omítku					
160	M	342112181	Protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	64,000	7,70	492,80	
	PP		Protahovací vodič do trubek AY 2,5					
161	M	345355107.1	Zásuvka 2xRJ 45 pod om. Cat 6 IP20	kus	2,000	243,10	486,20	
	PP		Zásuvka 2xRJ 45 pod om. Cat 6 IP20					
162	M	341118214	Kabel UTP cat.6	m	128,000	14,30	1 830,40	
	PP		Kabel UTP cat.6					
163	M	341100000	WIFI - předběžná cena, konečná podle požadavků investora	kus	1,000	4 561,70	4 561,70	
	PP		WIFI - předběžná cena, konečná podle požadavků investora					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

PLYN_01 - Plynovodní přípojka

KSO:

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		115 695,73	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 695,73	21,00%	24 296,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	139 991,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

PLYN_01 - Plynovodní přípojka

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Dipl. tech. Josef
Špeta, autorizovaný
stavitel

Projektant:

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilíng

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

115 695,73

HSV - Práce a dodávky HSV

68 920,88

1 - Zemní práce

66 442,84

5 - Komunikace pozemní

716,85

8 - Trubní vedení

826,00

997 - Přesun sutě

935,19

PSV - Práce a dodávky PSV

5 148,00

767 - Konstrukce zámečnické

3 509,00

M - Práce a dodávky M

26 210,85

21-M - Elektroinstalace

1 792,35

23-M - Montáže potrubí

21 418,50

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

3 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 916,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

PLYN_01 - Plynovodní přípojka

Místo:

Štěnovický Borek

Datum:

17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

BIS,a.s.

Zpracovatel:

Jakub Vilíng

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115 695,73	
D HSV Práce a dodávky HSV							68 920,88	
D 1 Zemní práce							66 442,84	
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pt do 50 m2	m2	4,050	68,50	277,43	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pt do 50 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322								
2	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	64,000	61,50	3 936,00	CS ÚRS 2022 01
PP Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003217								
3	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	64,000	41,50	2 656,00	CS ÚRS 2022 01
PP Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003218								
4	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	2,000	193,00	386,00	CS ÚRS 2022 01
PP Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119004111								
5	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	2,000	53,50	107,00	CS ÚRS 2022 01
PP Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119004112								
6	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,035	1 120,00	1 159,20	CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213701								
VV jáma1					2,588			
VV jáma1*0,5*0,8					1,035			
7	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,035	551,00	570,29	CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100								
VV jáma1*0,5*0,8					1,035			
8	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,259	1 560,00	404,04	CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131313701								
VV jáma1*0,5*0,2					0,259			
9	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,259	717,00	185,70	CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351100								
VV jáma1*0,5*0,2					0,259			
10	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,576	1 390,00	4 970,64	CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131								
VV rýha1					2,070			
VV rýha1*0,6*1,3					20,280			
VV rýha1					22,350			
VV rýha1*0,2*0,8					3,576			
11	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	14,304	768,00	10 985,47	CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102								
VV rýha1*0,8*0,8					14,304			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,894	1 930,00	1 725,42	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312131					
	VV		rýha 1*0,2*0,2		0,894			
13	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	3,576	1 050,00	3 754,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351102					
	VV		rýha 1*0,2*0,8		3,576			
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,000	268,00	2 412,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
	VV		1,5*1,5*4		9,000			
15	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,000	149,00	1 341,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,502	298,00	1 639,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
	VV		obsyp 1*0,8		5,502			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,012	23,00	759,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
	VV		obsyp 1*0,8		5,502			
	VV		5,502*6 "Přepočtené koeficientem množství"		33,012			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,376	345,00	474,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137					
	VV		obsyp 1*0,2		1,376			
19	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,256	27,00	222,91	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139					
	VV		obsyp 1*0,2		1,376			
	VV		1,376*6 "Přepočtené koeficientem množství"		8,256			
20	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,380	579,00	7 168,02	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		obsyp 1		6,878			
	VV		6,878*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		12,380			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,060	391,00	7 061,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101					
	VV		jama 1 + rýha 1 - obsyp 1		18,060			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,439	554,00	1 905,21	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101					
	VV		1,5*1,5*0,35		0,788			
	VV		29*0,6*0,35		6,090			
	VV	obsyp1	Součet		6,878			
	VV		obsyp 1*0,5		3,439			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,439	213,00	732,51	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		obsyp 1*0,5		3,439			
24	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	12,380	453,00	5 608,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		obsyp 1		6,878			
	VV		6,878*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		12,380			
25	K	OST1	Dopravní značení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Dopravní značení					
26	K	OST3	Výkopové povolení, poplatky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Výkopové povolení, poplatky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				716,85	
27	K	564851111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD II 150 mm	m2	4,050	177,00	716,85	CS ÚRS 2022 01
PP			Podklad ze šlérkodrtě ŠD II 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
D 8			Trubní vedení				826,00	
28	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	29,500	28,00	826,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113					
D 997			Přesun sutě				935,19	
29	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,175	47,40	55,70	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	17,625	11,30	199,16	CS ÚRS 2022 01
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
VV			1,175		1,175			
VV			1,175*15 "Přepočtené koeficientem množství"		17,625			
31	K	997221873R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,175	579,00	680,33	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873R					
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 148,00	
32	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1" ostatní typ	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1" ostatní typ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723239103					
33	M	55138963	kohout kulový plnopřítokový nízký ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
PP			kohout kulový plnopřítokový nízký ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý					
34	M	31941906	zátky temperované černé litina s vnějším závitem DN 1"	kus	1,000	29,00	29,00	CS ÚRS 2022 01
PP			zátky temperované černá litina s vnějším závitem DN 1"					
D 767			Konstrukce zámečnické				3 509,00	
35	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1000 mm - viz stavební část	kus	1,000	219,00	219,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1000 mm - viz stavební část					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646401					
36	M	KBB.28000R	Dvířka s otvory na plynová měřidla - viz stavební část	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Dvířka s otvory na plynová měřidla - viz stavební část					
37	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	2,000	145,00	290,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111					
38	M	5530000R	H - rám pro uchycení HUP a plynoměru š. 100mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			H - rám pro uchycení HUP a plynoměru š. 100mm					
D M			Práce a dodávky M				26 210,85	
D 21-M			Elektroinstalace				1 792,35	
39	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	31,500	56,90	1 792,35	CS ÚRS 2022 01
PP			Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
D 23-M			Montáže potrubí				21 418,50	
40	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170001					
41	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	31,500	30,00	945,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170011					
42	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	29,500	270,00	7 965,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230205025					
43	M	28613921	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm	m	29,500	69,00	2 035,50	CS ÚRS 2022 01
PP			potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm					
44	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařované na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	3,000	720,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230205225					
45	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
46	M	28614199	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
PP			koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
47	M	30000355	přechodka nadzemní závit. PE/OC 32x1", opláštění, odvzduš. ventilem	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	
PP			přechodka nadzemní závit. PE/OC 32x1", opláštění, odvzduš. ventilem					
48	K	230205235	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm	kus	1,000	410,00	410,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230205235					
49	M	28614028R	tvorovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 50-32mm	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	
PP			tvorovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 50-32mm					
50	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	31,500	22,00	693,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230230076					
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení					3 000,00
51	K	580506213	Kontrola těsnosti spojů pěniovým roztokem středotlakých plynovodů	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Kontrola těsnosti spojů pěniovým roztokem středotlakých plynovodů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580506213					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					3 916,00
52	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000	679,00	2 716,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212					
53	K	HZS4232R	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba technik odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232R					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					11 500,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					5 500,00
54	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zaměření přípojky	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Geodetické práce po výstavbě-zaměření přípojky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000					
D VRN3			Zařízení staveniště					1 500,00
55	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Zařízení staveniště					
D VRN4			Inženýrská činnost					4 500,00
56	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Kompletační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

PLYN_02 - Vnitřní rozvod plynu

KSO:

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			154 415,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 415,42	21,00%	32 427,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	186 842,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt: PLYN_02 - Vnitřní rozvod plynu

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant: Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilíngř

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	154 415,42
HSV - Práce a dodávky HSV	54 122,02
1 - Zemní práce	49 168,02
8 - Trubní vedení	1 610,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 344,00
PSV - Práce a dodávky PSV	39 231,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	34 458,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 770,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 003,00
M - Práce a dodávky M	50 434,40
21-M - Elektroinstalace	2 617,40
23-M - Montáže potrubí	47 817,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 628,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

PLYN_02 - Vnitřní rozvod plynu

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant: Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 415,42

o HSV Práce a dodávky HSV

54 122,02

D 1 Zemní práce 49 168,02

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých hrominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,680	1 390,00	5 115,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých hrominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131					
	VV	rýha3	46*0,5*1		23,000			
	VV		rýha3*0,8*0,2		3,680			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	14,720	768,00	11 304,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102					
	VV		rýha3*0,8*0,8		14,720			
3	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých hrominách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,920	1 930,00	1 775,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých hrominách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312131					
	VV		rýha3*0,2*0,2		0,920			
4	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	3,680	1 050,00	3 864,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351102					
	VV		rýha3*0,2*0,8		3,680			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,300	298,00	1 877,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
	VV		obsyp2*0,8		6,300			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,800	23,00	869,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
	VV		obsyp2*0,8		6,300			
	VV		6,3*6 "Přepočtené koeficientem množství"		37,800			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,575	345,00	543,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137					
	VV		obsyp2*0,2		1,575			
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,450	27,00	255,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139					
	VV		obsyp2*0,2		1,575			
	VV		1,575*6 "Přepočtené koeficientem množství"		9,450			
9	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,175	579,00	8 207,33	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		obsyp2		7,875			
	VV		7,875*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		14,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,125	391,00	5 913,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101					
	VV		rýha3-obsyp2		15,125			
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,938	554,00	2 181,65	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101					
	VV		obsyp2		7,875			
	VV		obsyp2*0,5		3,938			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,938	213,00	838,79	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		obsyp2*0,5		3,938			
13	M	58337303	šlérkopísek frakce 0/8	l	14,175	453,00	6 421,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		šlérkopísek frakce 0/8					
	VV		obsyp2		7,875			
	VV		7,875*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		14,175			
	D	8	Trubní vedení				1 610,00	
14	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	46,000	35,00	1 610,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 344,00	
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	61,60	924,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
16	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,000	2 420,00	2 420,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151113					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 231,00	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				34 458,00	
17	K	230021008	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm tl 2,6 mm	kus	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm tl 2,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230021008					
18	M	31941804R	závitový návarek přivařovací DN15	kus	2,000	120,00	240,00	
	PP		závitový návarek přivařovací DN15					
19	M	55261740R	ohyb 90° - R 3DN rozměr DN22mm tl 2,6mm	kus	2,000	85,00	170,00	
	PP		ohyb 90° - R 3DN rozměr DN22mm tl 2,6mm					
20	K	230021017	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 28 mm tl 2,6 mm	kus	2,000	260,00	520,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 28 mm tl 2,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230021017					
21	M	31941806R5	návarek závitový DN20	kus	1,000	134,00	134,00	
	PP		návarek závitový DN20					
22	M	31941806R2	trubková redukce DN 25/20, přivařovací	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		trubková redukce DN 25/20, přivařovací					
23	K	230021020	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 31,8 mm tl 2,6 mm	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 31,8 mm tl 2,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230021020					
24	M	31941806R11	návarek závitový přivařovací DN25	kus	3,000	145,00	435,00	
	PP		návarek závitový přivařovací DN25					
25	K	230021026	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 38 mm tl 2,6 mm	kus	13,000	290,00	3 770,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 38 mm tl 2,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230021026					
26	M	31941806R7	návarek závitový přivařovací DN32	kus	1,000	160,00	160,00	
	PP		návarek závitový přivařovací DN32					
27	M	55261740	ohyb 90° - R 3DN rozměr 38,2mm tl 2,6mm	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ohyb 90° - R 3DN rozměr 38,2mm tl 2,6mm					
28	M	31941806R8	trubková redukce DN 32/25 přivařovací	kus	2,000	125,00	250,00	
	PP		trubková redukce DN 32/25 přivařovací					
29	K	723150367	Chráníčka D 57x3,2 mm	m	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Chráníčka D 57x3,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150367					
30	K	723160335	Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4"	soubor	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723160335					
31	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	68,000	35,00	2 380,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190907					
32	K	723190912	Navazování odbočky na potrubí plynovodní DN 15	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Navazování odbočky na potrubí plynovodní DN 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190912					
33	K	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723234311					
34	K	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2" ostatní typ	kus	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2" ostatní typ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723239101					
35	M	55138961	kohout kulový plnopřítokový nízkí ovládání páčka PN42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1/2" žlutý	kus	2,000	525,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 01
PP			kohout kulový plnopřítokový nízkí ovládání páčka PN42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1/2" žlutý					
36	M	55138961R	zátky DN15, R 1/2"	kus	2,000	42,00	84,00	
PP			zátky DN15, R 1/2"					
37	M	55138504R1	trubka ohebná pro plyn vlnovcová DN15, dl.900m, R1/2"-G1/2"	ks	2,000	1 345,00	2 690,00	
PP			trubka ohebná pro plyn vlnovcová DN15, dl.900m, R1/2"-G1/2"					
38	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1" ostatní typ	kus	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1" ostatní typ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723239103					
39	M	55138963	kohout kulový plnopřítokový nízkí ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý	kus	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2022 01
PP			kohout kulový plnopřítokový nízkí ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý					
40	M	55138963R	zátky DN25, R 1"	kus	1,000	58,00	58,00	
PP			zátky DN25, R 1"					
41	M	31630509R	oblouk závitový 90° DN 25	kus	3,000	64,00	192,00	
PP			oblouk závitový 90° DN 25					
42	M	55138504R	trubka ohebná pro plyn vlnovcová DN25, dl.300m, R1"-G1"	ks	1,000	1 610,00	1 610,00	
PP			trubka ohebná pro plyn vlnovcová DN25, dl.300m, R1"-G1"					
43	K	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. -GasNet	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. -GasNet					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723261912					
44	M	GAS.132100JC	plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G6, PN 0,05MPa, rozteč 250 - dodávka GasNet	kus	0,000		0,00	
PP			plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G6, PN 0,05MPa, rozteč 250 - dodávka GasNet					
45	M	31941806R1	nátrubek plynoměru DN 25, R 1" s převlečnou maticí G 5/4"-dodávka GasNet	kus	0,000		0,00	
PP			nátrubek plynoměru DN 25, R 1" s převlečnou maticí G 5/4"-dodávka GasNet					
46	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723201					
D 767			Konstrukce zámečnické					1 770,00
47	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111					
48	M	4297510R	podpěrný materiál - konzoly, závěsy, úchyty	kg	5,000	154,00	770,00	
PP			podpěrný materiál - konzoly, závěsy, úchyty					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					3 003,00
49	K	783614651	Základní antikorozní jednorázový syntetický potrubí DN do 50 mm	m	21,000	45,00	945,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Základní antikorozní jednorázový syntetický potrubí DN do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614651					
50	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	21,000	98,00	2 058,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617611					
D M			Práce a dodávky M					50 434,40
D 21-M			Elektroinstalace					2 617,40
51	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	46,000	56,90	2 617,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
D 23-M			Montáže potrubí					47 817,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	230011008	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 22 mm, tl 2,6 mm	m	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 22 mm, tl 2,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230011008					
53	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm					
54	K	230011017	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 28 mm, tl 2,6 mm	m	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 28 mm, tl 2,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230011017					
55	M	14011012	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 28x2,6mm	m	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 28x2,6mm					
56	K	230011026	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 38 mm, tl 2,6 mm	m	20,000	380,00	7 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 38 mm, tl 2,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230011026					
57	M	14011018	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	18,000	260,00	4 680,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm					
58	M	14011018R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm s izolací	m	2,000	370,00	740,00	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm s izolací					
59	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170001					
60	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	68,000	14,00	952,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170011					
61	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm	m	45,000	290,00	13 050,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230205031					
62	M	28613912	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m	45,000	89,00	4 005,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm					
63	K	230205231	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,6 mm	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230205231					
64	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm					
65	M	28614811	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm					
66	M	28614837	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	4,000	510,00	2 040,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm					
67	M	30000355R	přechodka nadzemní závit. PE/OC 40x5/4", opláštění	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
	PP		přechodka nadzemní závit. PE/OC 40x5/4", opláštění					
68	M	30000355R1	přechodka zemní PE/OC dn40/DN32	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		přechodka zemní PE/OC dn40/DN32					
69	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	66,000	25,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230230076					
d HZS			Hodinové zúčtovací sazby				6 628,00	
70	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	6,000	427,00	2 562,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1302					
71	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000	679,00	2 716,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212					
72	K	HZS4232R	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232R					
d VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
d VRN3			Zařízení staveniště				1 500,00	
73	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Zařízení staveniště					
d VRN4			Inženýrská činnost				2 500,00	
74	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kompletační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

SO 300 - Trubní studna

KSO:

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			539 956,49
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	539 956,49	21,00%	113 390,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			653 347,35

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

SO 300 - Trubní studna

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Dipl. tech. Josef
Špeta, autorizovaný
stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilíng

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	539 956,49
HSV - Práce a dodávky HSV	480 739,24
1 - Zemní práce	64 884,17
2 - Zakládání	354 415,59
4 - Vodorovné konstrukce	2 952,86
5 - Komunikace pozemní	9 256,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 892,24
8 - Trubní vedení	36 760,88
998 - Přesun hmot	5 576,90
PSV - Práce a dodávky PSV	26 780,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	920,79
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 150,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	18 710,00
M - Práce a dodávky M	7 436,46
21-M - Elektromontáže	7 436,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

SO 300 - Trubní studna

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant: Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilinger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

539 956,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

480 739,24

D 1

Zemní práce

64 884,17

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	84,70	6 776,00	CS ÚRS 2022 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	46,70	467,00	CS ÚRS 2022 01
PP Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301								
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	26,000	36,40	946,40	CS ÚRS 2022 01
PP Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003131								
VV 3,5*4+6*2					26,000			
VV Součet					26,000			
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	26,000	13,90	361,40	CS ÚRS 2022 01
PP Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003132								
5	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	26,000	70,90	1 843,40	CS ÚRS 2022 01
PP Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003215								
6	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	26,000	42,40	1 102,40	CS ÚRS 2022 01
PP Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003216								
7	K	121151103	Sejmuti omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	17,050	56,00	954,80	CS ÚRS 2022 01
PP Sejmuti omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103								
VV 3,5*3,5+6*0,8					17,050			
VV Součet					17,050			
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,493	229,00	341,90	CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251101								
VV (1,5*1,5-0,59*0,59)*3,14*0,25					1,493			
VV Součet					1,493			
9	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	1 280,00	9 216,00	CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101								
VV 6*0,8*1,5					7,200			
VV Součet					7,200			
10	K	134702101	Výkopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 - 4 s příložným pažením hl do 2 m	m3	7,200	1 570,00	11 304,00	CS ÚRS 2022 01
PP Výkopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 - 4 s příložným pažením hl do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/134702101								
VV 2*2*1,8					7,200			
VV Součet					7,200			
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	19,200	268,00	5 145,60	CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101								
VV 6*1,6*2					19,200			
VV Součet					19,200			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	19,200	149,00	2 860,80	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,414	298,00	3 103,37	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
	VV		0,89*0,89*3,14*1,8+0,122*0,122*3,14*54		7,001			
	VV		6*0,8*0,4		1,920			
	VV		(1,5*1,5-0,59*0,59)*3,14*0,25		1,493			
	VV		Součet		10,414			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	62,484	23,00	1 437,13	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
	VV		10,414*6 "Přepočtené koeficientem množství"		62,484			
	VV		Součet		62,484			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,745	597,00	11 190,77	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	VV		0,89*0,89*3,14*1,8+0,122*0,122*3,14*54		7,001			
	VV		6*0,8*0,4		1,920			
	VV		(1,5*1,5-0,59*0,59)*3,14*0,25		1,493			
	VV		Součet		10,414			
	VV		10,414*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		18,745			
	VV		Součet		18,745			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,414	20,70	215,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
	VV		0,89*0,89*3,14*1,8+0,122*0,122*3,14*54		7,001			
	VV		6*0,8*0,4		1,920			
	VV		(1,5*1,5-0,59*0,59)*3,14*0,25		1,493			
	VV		Součet		10,414			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,003	391,00	3 129,17	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		6*0,8*1,5-6*0,8*0,4		5,280			
	VV		2*2*1,8-0,89*0,89*3,14*1,8		2,723			
	VV		Součet		8,003			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,440	213,00	306,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		6*0,8*0,3		1,440			
	VV		Součet		1,440			
19	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	2,405	373,00	897,07	CS ÚRS 2022 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		1,44*1,67 "Přepočtené koeficientem množství"		2,405			
	VV		Součet		2,405			
20	K	181351003	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	17,050	84,50	1 440,73	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,050	21,30	363,17	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,341	96,40	32,87	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		17,05*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,341			
	VV		Součet		0,341			
23	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	17,050	15,10	257,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111					
	VV		3,5*3,5+6*0,8		17,050			
	VV		Součet		17,050			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5,972	24,10	143,93	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	VV		(1,5*1,5-0,59*0,59)*3,14		5,972			
	VV		Součet		5,972			
25	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	17,050	4,51	76,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111					
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,131	455,00	969,61	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,05*0,125 "Přepočtené koeficientem množství		2,131			
	VV		Součet		2,131			
	D	2	Zakládání				354 415,59	
27	K	224511314	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 100 m homina III a IV	m	60,000	4 010,00	240 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 100 m homina III a IV					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/224511314					
28	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	2,000	1 880,00	3 760,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/242111113					
29	M	59225545	skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm					
30	K	242311110	Plášť studny kopané nebo spouštěné z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 hl do 10 m	m3	0,172	3 990,00	686,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Plášť studny kopané nebo spouštěné z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 hl do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/242311110					
	VV		"betonová deska"0,74*0,74*3,14*0,1		0,172			
	VV		Součet		0,172			
31	K	242351112	Bednění pláště studny kopané kruhové	m2	0,559	1 870,00	1 045,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění pláště studny kopané kruhové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/242351112					
	VV		"betonová deska"1,78*3,14*0,1		0,559			
	VV		Součet		0,559			
32	K	242791211	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl přes 50 m DN do 200	m	60,000	635,00	38 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl přes 50 m DN do 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/242791211					
33	M	28610010	trubka pro vrtané studny PVC D 160x3,6x4000mm	m	60,900	263,00	16 016,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka pro vrtané studny PVC D 160x3,6x4000mm					
	VV		60*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		60,900			
	VV		Součet		60,900			
34	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,270	1 450,00	391,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení krycí desky dvoudílné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/245111111					
35	M	59225712	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D 130x8cm	kus	1,000	1 810,00	1 810,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D 130x8cm					
36	K	247561112	Obsyp studny z vápencové drti	m3	1,439	2 620,00	3 770,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsyp studny z vápencové drti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/247561112					
	VV		(0,122*0,122-0,08*0,08)*3,14*54		1,439			
	VV		Součet		1,439			
37	K	247681114	Těsnění studny z jíl se zhutněním	m3	2,700	1 030,00	2 781,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Těsnění studny z jíl se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/247681114					
	VV		(0,89*0,89-0,59*0,59)*3,14*1,4+(0,89*0,89-0,08*0,08*2+0,122*0,122)*3,14*0,3		2,700			
	VV		Součet		2,700			
38	M	58125110	jíl surový kusový	t	5,940	1 090,00	6 474,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		jíl surový kusový					
	VV		2,7*2,2 "Přepočtené koeficientem množství		5,940			
	VV		Součet		5,940			
39	K	249791135	Otvor vtokový z trubek z tvrdého PVC DN přes 140 do 160	m	10,000	874,00	8 740,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otvor vtokový z trubek z tvrdého PVC DN přes 140 do 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/249791135					
40	K	249903012	Čištění horizontálního vrtu D do 156 mm hl do 100 m	m	60,000	404,00	24 240,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění horizontálního vrtu D do 156 mm hl do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/249903012					
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 952,86	
41	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	5,972	245,00	1 463,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777					
	VV		(1,5*1,5-0,59*0,59)*3,14		5,972			
	VV		Součet		5,972			
42	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	29,860	30,60	913,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451319777					
	VV		5,972*5 "Přepočtené koeficientem množství		29,860			
	VV		Součet		29,860			
43	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,480	1 200,00	576,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
	VV		6*0,8*0,1		0,480			
	VV		Součet		0,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				9 256,60	
44	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	5,972	1 040,00	6 210,88	CS ÚRS 2022 01
PP			Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594511111					
VV			(1,5*1,5-0,59*0,59)*3,14		5,972			
VV			Součet		5,972			
45	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	5,972	510,00	3 045,72	CS ÚRS 2022 01
PP			Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599632111					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 892,24	
46	K	617632111	Stěrka vnitřního pláště studny z těsnící malty dvoustvrť	m2	6,280	550,00	3 454,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Stěrka vnitřního pláště studny z těsnící malty dvoustvrť					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/617632111					
VV			1*3,14*2		6,280			
VV			Součet		6,280			
47	K	627632111	Stěrka vnějšího pláště studny z těsnící malty dvoustvrť	m2	7,410	464,00	3 438,24	CS ÚRS 2022 01
PP			Stěrka vnějšího pláště studny z těsnící malty dvoustvrť					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/627632111					
VV			1,18*3,14*2		7,410			
VV			Součet		7,410			
D 8			Trubní vedení				36 760,88	
48	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	56,000	230,00	12 880,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171211					
49	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	56,840	132,00	7 502,88	CS ÚRS 2022 01
PP			trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm					
VV			56*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		56,840			
VV			Součet		56,840			
50	K	877171112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877171112					
51	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2022 01
PP			elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm					
52	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	2,000	6 830,00	13 660,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/879181111					
VV			"napojení ve vrtu"1+"napojení v objektu"1		2,000			
VV			Součet		2,000			
53	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	56,000	8,00	448,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122					
54	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	56,000	12,00	672,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111					
55	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
56	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	6,000	28,00	168,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114					
D 998			Přesun hmot				5 576,90	
57	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	17,990	310,00	5 576,90	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro studny a jímání vody					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998254011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				26 780,79	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				920,79	
58	K	711194101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti granulovaným bentonitem tloušťky do 100 mm	m3	0,107	764,00	81,75	CS ÚRS 2022 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti granulovaným bentonitem tloušťky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711194101					
VV			(0,122*0,122-0,08*0,08)*3,14*4		0,107			
VV			Součet		0,107			
59	M	58128450	bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL	t	0,152	4 410,00	670,32	CS ÚRS 2022 01
PP			bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL					
VV			0,107*1,4175 "Přepočtené koeficientem množství"		0,152			
VV			Součet		0,152			
60	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,152	1 110,00	168,72	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101					
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				7 150,00	
61	K	722225305	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 40xR 1 1/4"	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 40xR 1 1/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722225305					
62	K	722270104	Sestava vodoměrová závitová G 6/4"	soubor	1,000	6 100,00	6 100,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Sestava vodoměrová závitová G 6/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722270104					
63	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,009	10 000,00	90,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101					
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení				18 710,00	
64	K	724149102	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu přes 56 do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu přes 56 do 108 l/min bez potrubí a příslušenství					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/724149102					
65	M	4262310R	Čerpadlo ponorné vodovodní do vrtu DN 32 Hmax 108m Qmax 0,75l/s	kus	1,000	16 860,00	16 860,00	
PP			Čerpadlo ponorné vodovodní do vrtu DN 32 Hmax 108m Qmax 0,75l/s					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. SP 2A-18, Q=0,5l/s, Hdop=80m					
66	K	998724106	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 48 do 60 m	t	0,005	10 000,00	50,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 48 do 60 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998724106					
D	M		Práce a dodávky M				7 436,46	
D	21-M		Elektromontáže				7 436,46	
67	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	7 080,00	7 080,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280001					
68	K	2108004R1	Připojka elektrokabel CYKY 5x1,5mm2	m	6,000	59,41	356,46	
PP			Připojka elektrokabel CYKY 5x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně zemních prací, propojení na stávající rozvody, napojení čerpadla ve vrtu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00	
69	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000					
70	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 500,00	
71	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				16 500,00	
72	K	043203003	Rozbory celkem	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozbory celkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043203003					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zřízení chemický a bakteriologický rozbor vody					
73	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

UT - Vytápění

KSO:

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilíng

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

441 692,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	441 692,00	21,00%	92 755,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

534 447,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

UT - Vytápění

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant: Dipl. tech. Josef
Špeta, autorizovaný
stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilíng

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	441 692,00
PSV - Práce a dodávky PSV	426 392,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	128 050,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	66 750,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	89 572,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	38 830,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	103 190,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

UT - Vytápění

Místo:

Štěnovický Borek

Datum:

17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

BIS,a.s.

Zpracovatel:

Jakub Vilíng

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							441 692,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							426 392,00	
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							128 050,00	
1	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2022 01
PP Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731244494								
2	M	731spec-001	závěsný kondenzační plynový kotel, výkon 48 kW, vč. příslušenství a zásobníku TUV	ks	1,000	76 200,00	76 200,00	
PP závěsný kondenzační plynový kotel, výkon 48 kW, vč. příslušenství a zásobníku TUV								
P Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard, např.: Vaillant VU 486S-S ecoTEC plus								
- součástí kotle je nerezový kondenzační výměník								
- čerpadlo								
- expanzní nádoba								
- pojistný ventil								
- trojcestný přepínací ventil pro připojení nepřímotopného zásobníku								
3	M	731spec-002	hydraulická výhybka (pro výkon 80kW)	ks	1,000	15 100,00	15 100,00	
PP hydraulická výhybka (pro výkon 80kW)								
P Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard, např.: - WH 95								
4	M	731spec-003	ekvitermní regulátor	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	
PP ekvitermní regulátor								
P Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: - Vaillant multiMATIC VRC 700								
5	M	731spec-004	směšovací modul	ks	1,000	4 590,00	4 590,00	
PP směšovací modul								
P Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: - Vaillant VR 70 - směšovací modul pro multiMATICVRC 700 (VRC)								
6	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000	8 850,00	8 850,00	CS ÚRS 2022 01
PP Nucený odtah spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731810302								
7	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,041	10 000,00	410,00	CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731102								
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							66 750,00	
8	K	732211123	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 500 l v.pl. 1,90 m2	soubor	1,000	37 200,00	37 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t= 95°C/110°C objem zásobníku l v.pl. m2 výměníku 500 l / 1,90 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732211123								
9	K	732331104	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2022 01
PP Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 25 l								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732331104								
10	K	732421212	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubor	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mikroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m³/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m³/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421223					
11	K	732421223	Čerpadlo teplovodní mikroběžné závitové cirkulační DN 32 výtlačk do 6,0 m průtok 3,0 m³/h pro TUV	soubor	1,000	15 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mikroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m³/h) DN 32 / do 6,0 m / 3,0 m³/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421223					
12	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,165	10 000,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732102					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				89 572,00	
13	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	135,000	400,00	54 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223301					
	VV		135 *15x1		135,000			
14	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	16,000	430,00	6 880,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223302					
	VV		16 *18x1		16,000			
15	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	16,000	490,00	7 840,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223303					
	VV		16 *22x1		16,000			
16	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	8,000	750,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223304					
	VV		8 *28x1,5		8,000			
17	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223305					
	VV		3 *35x1,5		3,000			
18	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	5,000	1 630,00	8 150,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223306					
	VV		5 *42x1,5		5,000			
19	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	178,000	14,00	2 492,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101					
	VV		135 *15x1		135,000			
	VV		16 *18x1		16,000			
	VV		16 *22x1		16,000			
	VV		8 *28x1,5		8,000			
	VV		3 *35x1,5		3,000			
	VV		Součet		178,000			
20	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	5,000	16,00	80,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291102					
	VV		5 *42x1,5		5,000			
21	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,107	10 000,00	1 070,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733102					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				38 830,00	
22	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211120					
	P		Poznámka k položce: - doplnit do skutečného provedení					
23	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	15,000	420,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221532					
24	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242414					
25	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242415					
26	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	940,00	940,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242416					
27	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C, radiátorů typu VK	kus	15,000	480,00	7 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261402					
28	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291264					
29	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292715					
30	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292716					
31	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292717					
32	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	570,00	570,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292724					
33	K	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem	kus	1,000	6 650,00	6 650,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295022					
34	K	73499001R	Montáž kulového kohoutu s filtrem DN 32	ks	1,000	310,00	310,00	
PP			Montáž kulového kohoutu s filtrem DN 32					
35	M	IVR.3903210000	Kulový uzavěr voda s filtrem - FILTR BALL - 5/4"FF; páka	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
PP			Kulový uzavěr voda s filtrem - FILTR BALL - 5/4"FF; páka					
P			Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard					
36	K	73499002R	Montáž kulového kohoutu s filtrem DN 40	ks	1,000	310,00	310,00	
PP			Montáž kulového kohoutu s filtrem DN 40					
37	M	IVR.3904010000	Kulový uzavěr voda s filtrem - FILTR BALL - 6/4"FF; páka	kus	1,000	3 340,00	3 340,00	
PP			Kulový uzavěr voda s filtrem - FILTR BALL - 6/4"FF; páka					
P			Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard					
38	K	210230132	Montáž kohoutů manometrových zkušebních	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž armatur a příslušenství kohoutů manometrových, zkušebních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210230132					
39	M	6000727308	Manometr nízkotlaký spodní 100 mm 1/2" 0-250 mbar	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	
PP			Manometr nízkotlaký spodní 100 mm 1/2" 0-250 mbar					
P			Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard - se zkušebními kohoutem					
40	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	290,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224115					
P			Poznámka k položce: - doplnit dle skutečného provedení					
41	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,025	10 000,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734102					
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							103 190,00	
42	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152471					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	2,000	4 170,00	8 340,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152472					
44	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	2,000	4 420,00	8 840,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152473					
45	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	2,000	4 670,00	9 340,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152474					
46	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	7,000	5 180,00	36 260,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152476					
47	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	5 930,00	5 930,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152479					
48	K	73516423R	Otopná tělesa žebříková na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 595 mm	kus	2,000	4 760,00	9 520,00	
	PP		Otopná tělesa žebříková na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 595 mm					
49	K	73516424R	Otopná tělesa žebříková na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 745 mm	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	
	PP		Otopná tělesa žebříková na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 745 mm					
50	K	73516425R	Otopná tělesa žebříková na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm	kus	1,000	5 420,00	5 420,00	
	PP		Otopná tělesa žebříková na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm					
51	K	73516426R	Otopná tělesa žebříková na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm	kus	1,000	5 940,00	5 940,00	
	PP		Otopná tělesa žebříková na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm					
52	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,464	10 000,00	4 640,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735102					
							15 300,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
53	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	17,000	900,00	15 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_03/HZS2491					
	VV		*stavební přípomoc					
	VV		*průrazy, zazdívký, drobné stavební práce pro ÚT					
	VV		(8,5*2)		17,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

ZTI - Stavební rozpočet

KSO:

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 302 659,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 302 659,00	21,00%	273 558,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 576 217,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

ZTI - Stavební rozpočet

Místo:

Štěnovický Borek

Datum:

17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant:

Dipl. tech. Josef
Špeta, autorizovaný
stavitel

Uchazeč:

BIS,a.s.

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 302 659,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 302 659,00

721 - Vnitřní kanalizace

690 702,00

722 - Vnitřní vodovod

267 517,00

725 - Zařizovací předměty

344 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt zázemí a šaten sport. organizace
 Objekt: ZTI - Stavební rozpočet

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant: Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilíng

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 302 659,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 302 659,00

D	721	Vnitřní kanalizace					690 702,00	
1	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	40,000	490,00	19 600,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm					
2	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	8,000	560,00	4 480,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm					
3	K	721176113R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 50 x 1,8 mm	m	4,000	470,00	1 880,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí HT odpadní svíslé D 50 x 1,8 mm					
4	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 110 x 2,7 mm	m	42,000	600,00	25 200,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí HT odpadní svíslé D 110 x 2,7 mm					
5	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	51,000	500,00	25 500,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm					
6	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	9,000	600,00	5 400,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm					
7	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	41,000	730,00	29 930,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm					
8	K	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	28,000	106,00	2 968,00	RTS II / 2021
	PP		Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
9	K	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,000	136,00	1 088,00	RTS II / 2021
	PP		Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
10	K	721213216R00	Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, pro dlažbu, dl. 1000mm	kus	6,000	4 300,00	25 800,00	RTS II / 2021
	PP		Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, pro dlažbu, dl. 1000mm					
11	K	721242110RT2	Lapač sítěšních splavenin PP HL600, kloub, DN 125	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	RTS II / 2021
	PP		Lapač sítěšních splavenin PP HL600, kloub, DN 125					
12	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětravici HL900, D 110	kus	2,000	560,00	1 120,00	RTS II / 2021
	PP		Hlavice ventilační přívětravici HL900, D 110					
13	K	721273200RT3	Souprava ventilační sítěšní HL810, D 110	kus	2,000	980,00	1 960,00	RTS II / 2021
	PP		Souprava ventilační sítěšní HL810, D 110					
14	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	60,000	14,00	840,00	RTS II / 2021
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125					
15	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	41,000	16,00	656,00	RTS II / 2021
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200					
16	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	94,000	18,00	1 692,00	RTS II / 2021
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300					
17	K	721234104RT2	Plastová jímka na dešť.vodu kruhová 12 m3	soub	1,000	62 000,00	62 000,00	RTS I / 2018
	PP		Plastová jímka na dešť.vodu kruhová 12 m3					
18	K	721234106R00	Podbetonování, obetonování a strop jímky z betonu s karí sítí	m3	18,000	3 500,00	63 000,00	RTS I / 2018
	PP		Podbetonování, obetonování a strop jímky z betonu s karí sítí					
19	K	721234137RT1	Čistící tvarovka s hladkým koncem DN 110 pro plastová potrubí HL 98	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	RTS I / 2018
	PP		Čistící tvarovka s hladkým koncem DN 110 pro plastová potrubí HL 98					
20	K	721234143RT1	Podomítková ZU DN 40/50 pro pračky a myčky s přívzdv. HL 404.1	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	RTS I / 2018
	PP		Podomítková ZU DN 40/50 pro pračky a myčky s přívzdv. HL 404.1					
21	K	721239101R00	Zednické výpomoci na kanalizaci	hod	400,000	320,00	128 000,00	RTS I / 2018
	PP		Zednické výpomoci na kanalizaci					
22	K	721239102R00	Zemní práce na vnitřní kanalizaci	m3	130,000	400,00	52 000,00	RTS I / 2018
	PP		Zemní práce na vnitřní kanalizaci					
23	K	721239102RT1	Pískový podsyp potrubí	m3	42,000	800,00	33 600,00	RTS I / 2018
	PP		Pískový podsyp potrubí					
24	K	721239104R00	Výstražná fólie na kanalizaci	m	101,000	28,00	2 828,00	RTS I / 2018
	PP		Výstražná fólie na kanalizaci					
25	K	721263002RT3	Vsakovací rýha, obs. 4 m3	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	RTS I / 2018
	PP		Vsakovací rýha, obs. 4 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	721273146R00	Plastová žumpa AS.NÁDRŽ 14,7 ER S, obsah 13,25 m3	soubor	1,000	155 000,00	155 000,00	RTS II / 2021
	PP		Plastová žumpa AS.NÁDRŽ 14,7 ER S, obsah 13,25 m3					
27	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,490	10 000,00	14 900,00	RTS II / 2021
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m					
	D	722	Vnitřní vodovod				267 517,00	
28	K	722178112RT1	Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 18x2mm	m	86,000	355,00	30 530,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 18x2mm					
29	K	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 26x3mm	m	56,000	490,00	27 440,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 26x3mm					
30	K	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 32x3mm	m	41,000	620,00	25 420,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 32x3mm					
31	K	722178116RT2	Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 40x3,5mm	m	27,000	830,00	22 410,00	RTS II / 2021
	PP		Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 40x3,5mm					
32	K	722181214RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, prům. 18	m	86,000	106,00	9 116,00	RTS II / 2021
	PP		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, prům. 18					
33	K	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, prům. 28	m	56,000	141,00	7 896,00	RTS II / 2021
	PP		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, prům. 28					
34	K	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, prům. 32	m	41,000	157,00	6 437,00	RTS II / 2021
	PP		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, prům. 32					
35	K	722181214RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, prům. 40	m	27,000	164,00	4 428,00	RTS II / 2021
	PP		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, prům. 40					
36	K	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	1,000	850,00	850,00	RTS II / 2021
	PP		Štítky orientační na zeď					
37	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	34,000	210,00	7 140,00	RTS II / 2021
	PP		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2					
38	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	8,000	450,00	3 600,00	RTS II / 2021
	PP		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2					
39	K	722231163R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	RTS II / 2021
	PP		Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1					
40	K	722235141R00	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 15	kus	1,000	510,00	510,00	RTS II / 2021
	PP		Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 15					
41	K	722235143R00	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 25	kus	2,000	650,00	1 300,00	RTS II / 2021
	PP		Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 25					
42	K	722235144R00	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 32	kus	2,000	940,00	1 880,00	RTS II / 2021
	PP		Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 32					
43	K	722235653R00	Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 25	kus	1,000	810,00	810,00	RTS II / 2021
	PP		Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 25					
44	K	722235654R00	Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 32	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	RTS II / 2021
	PP		Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 32					
45	K	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1"	kus	1,000	520,00	520,00	RTS II / 2021
	PP		Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1"					
46	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	210,000	12,00	2 520,00	RTS II / 2021
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32					
47	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	210,000	8,00	1 680,00	RTS II / 2021
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80					
48	K	722202525R00	Ultrazvukový ukazatel hladiny v nádrži	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	RTS I / 2020
	PP		Ultrazvukový ukazatel hladiny v nádrži					
49	K	722238514R00	Zednické výpomoci na vnitřním vodovodu	hod	300,000	320,00	96 000,00	RTS I / 2018
	PP		Zednické výpomoci na vnitřním vodovodu					
50	K	722268611R00	Objímka s pryžovou vložkou - Rabovského	kus	60,000	85,00	5 100,00	RTS I / 2018
	PP		Objímka s pryžovou vložkou - Rabovského					
51	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,590	10 000,00	5 900,00	RTS II / 2021
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m					
	D	725	Zařizovací předměty				344 440,00	
52	K	725014173R00	Klozet závěsný MIO Rimless + sedátko, bílý	soubor	7,000	6 100,00	42 700,00	RTS II / 2021
	PP		Klozet závěsný MIO Rimless + sedátko, bílý					
53	K	725016125R00	Urinál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý	soubor	4,000	10 500,00	42 000,00	RTS II / 2021
	PP		Urinál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý					
54	K	725017123R00	Umyvadlo na šrouby CUBITO 60 x 45 cm, bílé	soubor	13,000	1 640,00	21 320,00	RTS II / 2021
	PP		Umyvadlo na šrouby CUBITO 60 x 45 cm, bílé					
55	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,000	1 250,00	2 500,00	RTS II / 2021
	PP		Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě					
56	K	725814106R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	soubor	30,000	180,00	5 400,00	RTS II / 2021
	PP		Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15					
57	K	725814126R00	Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20	soubor	4,000	180,00	720,00	RTS II / 2021
	PP		Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	725823121RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	13,000	1 560,00	20 280,00	RTS II / 2021
	PP		Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu					
59	K	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	RTS II / 2021
	PP		Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou					
60	K	725845811RT1	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství	soubor	8,000	3 230,00	25 840,00	RTS II / 2021
	PP		Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství					
61	K	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	13,000	760,00	9 880,00	RTS II / 2021
	PP		Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410					
62	K	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	13,000	210,00	2 730,00	RTS II / 2021
	PP		Dvířka z plastu, 200 x 300 mm					
63	K	725018111R00	Sprchová vanička Angela 90 mm, sprch.dveře ASDP3-90	soubor	2,000	12 860,00	25 720,00	RTS II / 2019
	PP		Sprchová vanička Angela 90 mm, sprch.dveře ASDP3-90					
64	K	725111611R00	Zabudovaná splach. WC nádržka	soubor	8,000	6 100,00	48 800,00	RTS II / 2019
	PP		Zabudovaná splach. WC nádržka					
65	K	725845111RT0	Příslušenství ke sprše - držák se sprchou	soubor	2,000	1 210,00	2 420,00	RTS I / 2018
	PP		Příslušenství ke sprše - držák se sprchou					
66	K	725845811RT0	Příslušenství - sprcha pevná na kloubu typ 3341 RAF	soubor	6,000	1 800,00	10 800,00	RTS I / 2018
	PP		Příslušenství - sprcha pevná na kloubu typ 3341 RAF					
67	K	725860107R00	Zednické výpomoci pro zař.předměty	hod	150,000	320,00	48 000,00	RTS I / 2018
	PP		Zednické výpomoci pro zař.předměty					
68	K	725860109R00	Nerezový dřez s odkapovou plochou Franke AGX 611	soubor	2,000	3 100,00	6 200,00	RTS I / 2018
	PP		Nerezový dřez s odkapovou plochou Franke AGX 611					
71	K	725014141R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,000	5 100,00	5 100,00	
	PP		Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý					
72	K	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé					
73	K	725291123R00	Madlo rovné nerez Novaservis dl. 500 mm	soubor	1,000	1 640,00	1 640,00	
	PP		Madlo rovné nerez Novaservis dl. 500 mm					
74	K	725291142R00	Madlo dvojitě pevné nerez Novaservis dl. 844 mm	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	
	PP		Madlo dvojitě pevné nerez Novaservis dl. 844 mm					
75	K	725291146R00	Madlo dvojitě sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Madlo dvojitě sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm					
76	K	725860212RT1	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku	kus	1,000	540,00	540,00	
	PP		Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku					
77	K	725860165RT1	Oddálené pneumatické splachování pro WC ZTP	soubor	1,000	1 650,00	1 650,00	
	PP		Oddálené pneumatické splachování pro WC ZTP					
69	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,730	10 000,00	7 300,00	RTS II / 2021
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

INT - Vnitřní vybavení

KSO:

Místo: Štěnovický Borek

CC-CZ:

Datum: 17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BIS,a.s.

IČ:

40526151

DIČ:

CZ40526151

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilíngř

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			908 297,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	908 297,96	21,00%	190 742,57
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 099 040,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt: INT - Vnitřní vybavení

Místo: Štěnovický Borek

Datum: 17.05.2022

Zadavatel: Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant: Dipl. tech. Josef Špela, autorizovaný stavitel

Uchazeč: BIS,a.s.

Zpracovatel: Jakub Vilíng

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 908 297,96

OST - Ostatní 908 297,96

OST-01 - Klubovna 330 357,30

OST-02 - Kuchyně 359 089,50

OST-03 - Šatny – mužstvo 54 915,00

OST-04 - Šatna – rozhodčí 20 842,50

OST-05 - Kancelář 30 890,66

OST-06 - Umývárna 14 553,00

OST-07 - Sklad sport 31 500,00

OST-08 - Garáž 66 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt zázemí a šaten sport. organizace

Objekt:

INT - Vnitřní vybavení

Místo:

Štěnovický Borek

Datum:

17.05.2022

Zadavatel:

Obec Štěnovický Borek, Štěnovický Borek 28, 33209

Projektant:

Dipl. tech. Josef Špeta, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

BIS, a.s.

Zpracovatel:

Jakub Vilíng

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							908 297,96	
D	OST		Ostatní				908 297,96	
D	OST-01		Klubovna				330 357,30	
1	K	OST-01-0001	barový pult z masivu min. délky 3500mm, šířky 600mm a výšky včetně pracovní desky 850mm		1,000	81 375,00	81 375,00	
	PP		barový pult z masivu min. délky 3500mm, šířky 600mm a výšky včetně pracovní desky 850mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> barový pult z masivu min. délky 3500mm, šířky 600mm a výšky včetně pracovní desky 850mm, obsahující 1x dřez nerezový s vaničkou a odkapávačem min. šíře 840mm, hloubka vaničky min. 40mm, barový pult horní pracovní deska omyvatelná min. tl. 32mm, opatřena z materiálu odolného proti vodě a vlhkosti, ve spodní části pod pracovní deskou umístěné min. 2ks výsuvné zásuvky šíře 800mm, hloubky min. 500mm a 2x skříňka min. šíře 800mm s min. 1 policí, dvoudveřová.					
2	K	OST-01-0002	restaurační stůl 1800x800mm, deska lamino tloušťka min 25mm, nohy masiv min. 65x55mm,		4,000	5 985,00	23 940,00	
	PP		restaurační stůl 1800x800mm, deska lamino tloušťka min 25mm, nohy masiv min. 65x55mm,					
3	K	OST-01-0003	restaurační stůl 1200x800mm, deska lamino tloušťka min 25mm, nohy masiv min. 65x55mm		2,000	5 197,50	10 395,00	
	PP		restaurační stůl 1200x800mm, deska lamino tloušťka min 25mm, nohy masiv min. 65x55mm					
4	K	OST-01-0004	restaurační židle, materiál masiv, polstrovaná		38,000	4 725,00	179 550,00	
	PP		restaurační židle, materiál masiv, polstrovaná					
5	K	OST-01-0005	chladicí vitrína, prosklená min. š. 600, hl. 600mm, v. 2000mm s min. počtem 5 polic, energetická tř. A++		1,000	17 362,80	17 362,80	
	PP		chladicí vitrína, prosklená min. š. 600, hl. 600mm, v. 2000mm s min. počtem 5 polic, energetická tř. A++					
6	K	OST-01-0006	SMART LED televizor min. uhl. 50", rozlišení min., vstupy a výstupy min. USB, LAN, HDMI, včetně nástěnného držáku pro umístění televizoru		1,000	17 734,50	17 734,50	
	PP		SMART LED televizor min. uhl. 50", rozlišení min., vstupy a výstupy min. USB, LAN, HDMI, včetně nástěnného držáku pro umístění televizoru					
D	OST-02		Kuchyně				359 089,50	
7	K	OST-02-0001	kuchyňská linka, materiál lamino		1,000	118 125,00	118 125,00	
	PP		kuchyňská linka, materiál lamino					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kuchyňská linka, materiál lamino, spodní díl obsahuje 2x skříňka se 2-4 zásuvky, 2x skříňka s policemi, skříňky dvoudveřové, jednodveřové, výška skříňek min. 810mm, pracovní deska min. hloubky 600mm, min. tloušťky 38mm, povrchová úprava lamino, horní část závěsné skříňky dvoudveřové, jednodveřové s min. počtem 1 police, výšky min. 500mm, hloubka min. 300mm					
8	K	OST-02-0002	nerezový dřez – mycí stůl s odkapovou plochou min. délky 120mm, min. hl. 600mm, výšky min. 850mm, rozměr vaničky 50x50x30mm		1,000	47 250,00	47 250,00	
	PP		nerezový dřez – mycí stůl s odkapovou plochou min. délky 120mm, min. hl. 600mm, výšky min. 850mm, rozměr vaničky 50x50x30mm					
9	K	OST-02-0003	kombinovaná lednice min. výšky 1800mm, energetická tř. min. A++, objem lednice min. 250 l, objem mrazáku min. 85 l		1,000	19 729,50	19 729,50	
	PP		kombinovaná lednice min. výšky 1800mm, energetická tř. min. A++, objem lednice min. 250 l, objem mrazáku min. 85 l					
10	K	OST-02-0004	mikrovlnná trouba o objemu min. 25 l, výkon min. 900 W, energetická tř. min. A++		1,000	5 040,00	5 040,00	
	PP		mikrovlnná trouba o objemu min. 25 l, výkon min. 900 W, energetická tř. min. A++					
11	K	OST-02-0005	kombinovaný plynový sporák s el. troubou o výkonu min. 3,2kW s el. zapalováním, energetická tř. A, objem trouby min. 70 l, 230V		1,000	9 975,00	9 975,00	
	PP		kombinovaný plynový sporák s el. troubou o výkonu min. 3,2kW s el. zapalováním, energetická tř. A, objem trouby min. 70 l, 230V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	OST-02-0006	plynový nerezový sporák s el. troubou, 2x hořák 3kW, 2x hořák 3,6kW, rozměr š.600mm, hl.600mm, v.850mm s el. zapalováním, 230V		1,000	45 150,00	45 150,00	
	PP		plynový nerezový sporák s el. troubou, 2x hořák 3kW, 2x hořák 3,6kW, rozměr š.600mm, hl.600mm, v.850mm s el. zapalováním, 230V					
13	K	OST-02-0007	el. nerezový odsavač par, nástěnný s vnějším odtahem, s vyjímatelnými tukovými filtry min šíře 600mm		1,000	15 960,00	15 960,00	
	PP		el. nerezový odsavač par, nástěnný s vnějším odtahem, s vyjímatelnými tukovými filtry min šíře 600mm					
14	K	OST-02-0008	el. digestoř nástěnná s vnějším odtahem a osvětlením, min. šíře 600mm, hlučnost max.64 dB		1,000	15 960,00	15 960,00	
	PP		el. digestoř nástěnná s vnějším odtahem a osvětlením, min. šíře 600mm, hlučnost max.64 dB					
15	K	OST-02-0009	celonerezový pracovní stůl s policí rozměru min. š. 1200mm, hl.700mm, v.850mm, nosnost prac. plochy min.150kg, nosnost spodní police min.100kg		2,000	40 950,00	81 900,00	
	PP		celonerezový pracovní stůl s policí rozměru min. š. 1200mm, hl.700mm, v.850mm, nosnost prac. plochy min.150kg, nosnost spodní police min.100kg					
	D	OST-03	Šatny – mužstvo				54 915,00	
16	K	OST-03-0001	lavice dřevěná- lamino s věšákem a horní policí min. délky 4500mm, horní police min. hl.400mm		2,000	16 380,00	32 760,00	
	PP		lavice dřevěná- lamino s věšákem a horní policí min. délky 4500mm, horní police min. hl.400mm					
17	K	OST-03-0002	lavice dřevěná- lamino s věšákem a horní policí min. délky 3100mm, horní police min. hl.400mm		2,000	11 077,50	22 155,00	
	PP		lavice dřevěná- lamino s věšákem a horní policí min. délky 3100mm, horní police min. hl.400mm					
	D	OST-04	Šatna – rozhodčí				20 842,50	
18	K	OST-04-001	Stůl dřevěný, masiv min. 1000x800 mm		1,000	9 345,00	9 345,00	
	PP		Stůl dřevěný, masiv min. 1000x800 mm					
19	K	OST-04-002	židle dřevěná polstrovaná, masiv		2,000	4 725,00	9 450,00	
	PP		židle dřevěná polstrovaná, masiv					
20	K	OST-04-003	věšák nástěnný min. délky 60mm, 3x háček na zavěšení oděvu		1,000	2 047,50	2 047,50	
	PP		věšák nástěnný min. délky 60mm, 3x háček na zavěšení oděvu					
	D	OST-05	Kancelář				30 890,66	
21	K	OST-05-0001	Stůl kancelářský, lamino min. 1200x800 mm		1,000	5 040,00	5 040,00	
	PP		Stůl kancelářský, lamino min. 1200x800 mm					
22	K	OST-05-0002	Kontejner kancelářský, lamino, 3 zásuvkový, min. 1 zásuvka uzamykatelná		1,000	5 775,00	5 775,00	
	PP		Kontejner kancelářský, lamino, 3 zásuvkový, min. 1 zásuvka uzamykatelná					
23	K	OST-05-0003	židle dřevěná polstrovaná, masiv		1,000	4 725,00	4 725,00	
	PP		židle dřevěná polstrovaná, masiv					
24	K	OST-05-0004	věšák nástěnný min. délky 60mm, 3x háček na zavěšení oděvu		1,000	2 047,16	2 047,16	
	PP		věšák nástěnný min. délky 60mm, 3x háček na zavěšení oděvu					
25	K	OST-05-0005	šatní skříň, dvoudveřová, materiál lamino, min.š.1000mm, v.175mm, hl.55mm s šatní tyčí		1,000	6 436,50	6 436,50	
	PP		šatní skříň, dvoudveřová, materiál lamino, min.š.1000mm, v.175mm, hl.55mm s šatní tyčí					
26	K	OST-05-0006	šatní skříň, dvoudveřová, materiál lamino, min.š.1000mm, v.175mm, hl.55mm s min. 5 policemi		1,000	6 867,00	6 867,00	
	PP		šatní skříň, dvoudveřová, materiál lamino, min.š.1000mm, v.175mm, hl.55mm s min. 5 policemi					
	D	OST-06	Umývárna				14 553,00	
27	K	OST-06-0001	zrcadlo nástěnné min. š.350,v.700mm		1,000	2 205,00	2 205,00	
	PP		zrcadlo nástěnné min. š.350,v.700mm					
28	K	OST-06-0002	Držák na mýdlo, sprchový gel, chrom		8,000	1 176,00	9 408,00	
	PP		Držák na mýdlo, sprchový gel, chrom					
29	K	OST-06-0003	Háček věšáku na oděv, chrom		8,000	367,50	2 940,00	
	PP		Háček věšáku na oděv, chrom					
	D	OST-07	Sklad sport				31 500,00	
30	K	OST-07-001	Regál celokovový, rozměr min. š.1200mm, hl.500mm, v.1800mm, počet polic 5, min. nosnost police 175kg		3,000	10 500,00	31 500,00	
	PP		Regál celokovový, rozměr min. š.1200mm, hl.500mm, v.1800mm, počet polic 5, min. nosnost police 175kg					
	D	OST-08	Garáž				66 150,00	
31	K	OST-08-001	Regál celokovový, rozměr min. š.1200mm, hl.500mm, v.1800mm, počet polic 5, min. nosnost police 175kg		2,000	10 500,00	21 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Regál celokovový, rozměr min. š.1200mm, hl.500mm, v.1800mm, počet polic 5, min. nosnost police 175kg					
32	K	OST-08-002	dílenský stůl pracovní - ponk, celokovový o rozměru min.š.1600mm, hl.600mm, v.85mm, nosnost min 600kg, pod pracovní deskou umístěné min. 2 zásuvky, 1 uzavíratelná skříň		1,000	26 250,00	26 250,00	
PP			dílenský stůl pracovní - ponk, celokovový o rozměru min.š.1600mm, hl.600mm, v.85mm, nosnost min 600kg, pod pracovní deskou umístěné min. 2 zásuvky, 1 uzavíratelná skříň					
33	K	OST-08-003	1x dílenská skříň celokovová, dvoukřídlá, uzamykatelná s min počtem 5 polic, rozměr skříně min. š.850mm, hl.500mm, v.1800mm		1,000	18 900,00	18 900,00	
PP			1x dílenská skříň celokovová, dvoukřídlá, uzamykatelná s min počtem 5 polic, rozměr skříně min. š.850mm, hl.500mm, v.1800mm					

HARMONOGRAM STAVBY

„Objekt zázemí a šaten sportovního areálu Štěnovický Borek“

Popis činnosti	2022 - 2023											
	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc
Předání a převzetí staveniště do 10 dnů na výzvu objednatele - předpoklad 1. čtvrtletí 2023												
Termín zahájení díla do 5-ti dnů od předání staveniště												
Výkopy a základy												
Svislé konstrukce												
Ostatní zednické práce												
Vazníky, střešní plášť												
Klempířské prvky												
SDK konstrukce												
Výplně otvorů												
Zámečnické a truhlářské výrobky												
Omítky vnitřní												
Kontaktní zateplovací systém												
Obklady a dlažby												
Nátery a malby												
Zdravotně technické instalace												
Elektroinstalace												
Vytápění												
Venkovní úpravy												
Úklid												
Předání a převzetí díla do 12 měsíců od předání staveniště												

Přestávka v období 19.12. 2022 - 1.1. 2023

V Plzni dne



BIS, a.s.
Haviřská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

Ing. Tomáš Pohanka
předseda představenstva
BIS, a.s.

HARMONOGRAM FINANČNÍHO PLNĚNÍ

„Objekt zázemí a šaten sportovního areálu Štěnovický Borek“

termín	částka bez DPH	částka včetně DPH
1. měsíc	750 000,00 Kč	907 500,00 Kč
2. měsíc	750 000,00 Kč	907 500,00 Kč
3. měsíc	800 000,00 Kč	968 000,00 Kč
4. měsíc	800 000,00 Kč	968 000,00 Kč
5. měsíc	800 000,00 Kč	968 000,00 Kč
6. měsíc	820 000,00 Kč	992 200,00 Kč
7. měsíc	820 000,00 Kč	992 200,00 Kč
8. měsíc	850 000,00 Kč	1 028 500,00 Kč
9. měsíc	850 000,00 Kč	1 028 500,00 Kč
10. měsíc	900 000,00 Kč	1 089 000,00 Kč
11. měsíc	900 000,00 Kč	1 089 000,00 Kč
12. měsíc	1 064 954,30 Kč	1 288 594,70 Kč
pozastávka 10 %	1 122 772,70 Kč	1 358 554,97 Kč
Celkem	11 227 727,00 Kč	13 585 549,67 Kč

V Plzni dne 1.9.2022

Ing. Tomáš Pohanka
předseda představenstva
BIS, a.s.



BIS, a.s. ©
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

na akci „**Objekt zázemí a šaten sportovního areálu Štěnovický Borek**“

- I. * ~~Účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.~~
- II. * Účastník zadávacího řízení má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	66,4%	7 457 tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	33,6 %	3 770 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
Jaroslav Harant	Elektroinstalace
se sídlem Sytno 64, 349 01	
IČ: 017 85 117.....	8,4 %, 944 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
WINTH 3000 s.r.o.	ZTI, Vytápění, Plynovodní
Se sídlem Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany	přípojka, vnitřní rozvody
IČ: 263 41 280.....	18%, 2 022 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
PE-STAV Plzeň, s.r.o.	střecha
se sídlem Zábělská 62, 312 00 Plzeň	
IČ: 264 53 835	7,2 %, 804 tis. Kč



BIS, a.s. ©
Havlířská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

Ing. Tomáš Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.

- Uchazeč vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží účastník zadávacího řízení jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 3.

* *nehodící se škrtněte*



5



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720496868

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn.B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa, pojišťovna, a. s. Zahradní 3, Plzeň PSČ 326 00

tel 377417111 fax 377417999

a

BIS, a.s.

se sídlem : Havířská 5, 320 25 Plzeň

IČ: 40526151

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. B 139

(dále jen **pojistník**)

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

MIŠÁK EU s.r.o.

se sídlem : Havlíčkova 95, 342 01 Sušice

IČ: 280 47 257

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. B 139.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P- 600/05 – pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P- 520/05.

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

DODP1 – Pojištění obecné odpovědnosti za škodu – základní rozsah pojištění

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

1.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límít pojistného plnění ⁽⁶⁾	Sublímít pojistného plnění ⁽⁷⁾	Spoluúčast ⁽⁵⁾	Uzemní platnost pojištění
1	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu DODP1	20 000 000 Kč		5 000 Kč	ČR

- 6) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast
 7) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
 sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné 59 850,- Kč

Obchodní sleva 10%

Sleva za frekvenci placení pojistného 5%

Celkové roční pojistné po slevách činí..... 50 873,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je roční. Pojistné je splatné v jednotlivých letech k datům a v částkách takto:

datum: 13.07. částka: 50 873,-Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. **330034-0050050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: **7720496868**.

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

<http://www.koop.cz/>

Tel.: 841 105 105

E-mail: podatelna@koop.cz

fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

**Článek V.
Zvláštní ujednání**

Nesjednávají se.

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **13.7. 2010 na dobu neurčitou**.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
6. Stejnops této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh: příloha č.1 – Výpis z obchodního rejstříku

V Plzni dne 12.07.2010


Ing. Irena Kúsová, underwriter specialista

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENCYA VÍSTEČKY
VÝSTRAŽNÍ ZNAČKA
Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva
Ing. Josef Soukup, underwriter

V Plzni dne 12.07.2010

Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva



SIB, a.s.
Havířská 3
301 00 Plzeň
IČO 40526151

P-520/05

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním nebo zneužitím Internetu nebo podobného zařízení či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě;
- b) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací;
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu;
- d) užíváním nebo zneužitím internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení či služby;
- e) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení;
- f) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- g) fungováním nebo selháním Internetu nebo podobného zařízení či služby, či internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- h) ztrátou možnosti využívání nebo funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného nebo
- i) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Doložka DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění

Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.



Dodatek č. 6
k pojistné smlouvě č. 7720496868
Úsek pojištění majetku a odpovědnosti

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura západní Čechy, Zahradní 3, Plzeň,
PSČ 326 00

tel. 377 417 111, fax 377 417 999

a

BIS, a.s.

se sídlem: Plzeň, Havířská 5, PSČ 320 25, Česká republika

IČO: 40526151

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 139

(dále jen **pojistník**)

zastoupený: Ing. Ladislavem Ouředníkem, členem představenstva

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

MIŠÁK EU s.r.o.

se sídlem: Sušice, Havlíčkova 95, PSČ 342 01, Česká republika

IČO: 280 47 257

(dále jen „samostatný zprostředkovatel“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy, v nichž dochází ke změně.

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Pojištění, u nichž ke dni 03.06.2020 dochází ke změně.

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

1.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – mění se

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP2

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límít pojištěního plnění	Sublímít pojištěního plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Uzemní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání DODP2	40 000 000 Kč	Výrobek 2 000 000 Kč	5 000 Kč	ČR

Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce

> Onledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného, coby obchodní korporace, za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak

V případě, že příčina vzniku újmy nastala v době od 01.06.2016 do 19.02.2018, poskytne pojistitel pojištěního plnění z pojištění obecné odpovědnosti za újmu maximálně do výše sublímítu pojištěního plnění⁷⁾, který činí 30 000 000,- Kč.

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu přechozího odstavce se ruší ustanovení čl. IV. odst. 4) písm. b) ZPP P-600/05.

⁵⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast

⁷⁾ sublímít pojištěního plnění se sjednává v rámci límitu pojištěního plnění a je horní hranicí pojištěního plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojištěního roku - pro pojištění odpovědnosti.

Článek III.

Výše a způsob placení pojištěního

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Roční pojištění za tento dodatek.....111 502,- Kč

Roční pojištění za tento dodatek..... 111 502,- Kč

Sleva za frekvenci placení pojištěního činí 5%

Obchodní sleva činí 10%

Roční pojištění za tento dodatek po slevách 94 777,- Kč

Pojistné za tento dodatek a dobu do konce pojistné doby (od **03.06.2020** do **12.07.2020**) ve výši **1 351,- Kč** je splatné k 02.07.2020.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele, č. ú. **2226222/0800** vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: **7720496868**.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v tomto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
Tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V.

Zvláštní ujednání

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI.

Registr smluv, zpracování osobních údajů, závěrečná ustanovení

1. Registr smluv

- 1.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **nětetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti dodatku jeho zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem do budoucna.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 2.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu *Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění*, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

2.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely **zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání**, když v těchto případech jde o zpracování založené na **základě oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

2.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů.

2.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, **zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání**. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Počátek změn provedených tímto dodatkem: 03.06.2020

Je-li tento dodatek uzavřen po datu uvedeném jako počátek změn provedených tímto dodatkem, vztahují se tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění i na dobu od data uvedeného jako počátek změn provedených tímto dodatkem do uzavření tohoto dodatku; pojistitel však v rozsahu těchto provedených změn nebo případných nových pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření tohoto dodatku věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele v rozsahu změn provedených tímto dodatkem nebo případných tímto dodatkem sjednaných nových pojištění, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření tohoto dodatku.

3.2. Smluvní vztahy, na které se tento dodatek nevztahuje, zůstávají beze změny.

3.3. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě výše uvedené pojistné smlouvy ve znění všech jejích předchozích dodatků a tohoto dodatku, že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi.

3.4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.)

3.5. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál tohoto dodatku. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1 stejnopis.

3.6. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.

3.7. Tento dodatek obsahuje 5 stran.


V Plzni dne 02.06.2020


.....
Ing. Irena Kůsová
underwriter


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA ZÁPADNÍ ČECHY
ZAHŘADNÍ 2574/3
326 00 PLZEŇ
-19-


.....
Josef Soukup
underwriter

V Plzni dne 02.06.2020


.....
Ing. Ladislav Ouředník
člen představenstva



BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění (1201)

Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činností živností volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činností v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činností, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. I. odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečностям rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

Dodatek č. 7

k pojistné smlouvě č. 7720496868

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura západní Čechy, Zahradní 3, Plzeň,
PSČ 326 00

tel. 957728279

a

BIS, a.s.

se sídlem: Plzeň, Havířská 5, PSČ 320 25, Česká republika

IČO: 40526151

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 139

(dále jen **pojistník**)

zastoupený: Ing. Ladislavem Ouředníkem, členem představenstva

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

MIŠÁK EU s.r.o.

se sídlem: Sušice, Havlíčkova 95, PSČ 342 01, Česká republika

IČO: 280 47 257

(dále jen „samostatný zprostředkovatel“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy, v nichž dochází ke změně.

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Pojištění, u nichž ke dni 01.11.2022 dochází ke změně.

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

1.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – mění se

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP2					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límit pojistného plnění	Sublímit pojistného plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání DODP2	72 000 000 Kč	Výrobek 2 000 000 Kč	5 000 Kč	ČR
Poznámky:					

⁵⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast

⁷⁾ sublímit pojistného plnění se sjednává v rámci límitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za pojistnou smlouvu ve znění pozdějších dodatků včetně tohoto dodatku pro dobu jednoho pojistného roku počínající dnem počátku účinnosti tohoto dodatku by činilo:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Roční pojistné	228 850,- Kč
Sleva za frekvenci placení pojistného činí	5%
Obchodní sleva činí	10%

Celkové roční pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok by činilo 194 523,- Kč

2.

2.1. Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 7 po dobu jednoho pojistného roku by činilo 117 348,- Kč

Sleva za frekvenci placení pojistného	5%
Obchodní sleva	10%

Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 7 po dobu jednoho pojistného roku po slevách by činilo 99 746,- Kč

Poměrné pojistné za dobu od 01.11.2022 do 12.07.2023 činí 69 412,- Kč

2.2. Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem ve výši **69 412,- Kč** je splatné k datu 01.11.2022.

3. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je roční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné k datu a v částce takto:

datum:	částka:
13.07.	194 523,- Kč

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. **2226222/0800** vedený u České spořitelny variabilní symbol: **7720496868**.

5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v tomto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V.

Zvláštní ujednání

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují

zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

2. Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného, coby obchodní korporace, za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak.

- 3.** V případě, že příčina vzniku újmy nastala v době od 01.06.2016 do 19.02.2018, poskytne pojistitel pojistné plnění z pojištění obecné odpovědnosti za újmu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 7), který činí 30 000 000,- Kč.

V případě, že příčina vzniku újmy nastala v době od 20.02.2018 do 31.10.2022, poskytne pojistitel pojistné plnění z pojištění obecné odpovědnosti za újmu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 7), který činí 40 000 000,- Kč.

- 4.** Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu přechodního odstavce se ruší ustanovení čl. IV. odst. 4) písm. b) ZPP P-600/05.

Článek VI.

Registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Registr smluv

- 1.1.** Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti dodatku jeho zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem do budoucna.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 2.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

2.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

2.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů.

2.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Počátek změn(y) provedených(é) tímto dodatkem: **01.11.2022.**
2. Smluvní vztahy, na které se tento dodatek nevztahuje, zůstávají beze změn.
3. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
4. Pojistník podpisem dodatku prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli, se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Tento dodatek obsahuje 6 stran.

V Plzni dne 14.07.2022

Ing. Irena
Kůsová

Digitálně podepsal
Ing. Irena Kůsová
Datum: 2022.07.14
14:31:25 +02'00'

.....
Ing. Irena Kůsová
underwriter specialista

 Digitálně podepsal
Josef Soukup
Datum: 2022.07.14
VIEHNA INSURANCE GROUP 14:02:23 +02'00'

.....
Josef Soukup
underwriter

V Plzni dne 14.07.2022

Ing.
Ladislav
Ouředník

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Ouředník
Datum: 2022.07.14
14:45:57 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Ouředník
člen představenstva