

**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Příloha č. 4

Číslo objednatele:
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl..
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl., v platném znění


Smluvní strany

Objednatel :	Obec Číhaň
Sídlo:	Číhaň 26, 341 42 Číhaň
IČ:	00573477
Zastoupený:	Ing. Josef Srb - starosta

Zhotovitel/dodavatel: INVESTBAU CZ s.r.o.

Sídlo:	Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Roman Grössl - jednatel
Kontaktní osoba pro věcná jednání:	Ing. Roman Grössl - jednatel
E-mail/telefon:	<u>investbaucz@gmail.com</u>/ 606748675
IČ:	263 41 956
DIČ:	CZ26341956
Bank. spojení:	43-15848440277/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze
, oddíl C, vložka 135584, datum zápisu 4.února 2002.



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „LC Jedlový kopec“
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen zadávacími podmínkami k zakázce na stavební práce malého rozsahu s názvem „LC Jedlový kopec“, která je mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a řídí se postupem dle aktuálně platné příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027 kapitola 1.2.2. „CENOVÝ MARKETING“ a nabídkou zhotovitele ze dne 2.10.2024 v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely: zefektivnění hospodaření na lesním majetku
5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z intervence 36.73 Investice do lesnické infrastruktury, kterou definuje Strategický plán Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027.

II.

Doba a místo plnění


1. Staveniště bude předáno a převzato **do 1.8. 2025**
2. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 1. 12. 2026**, o tomto sepiší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
3. Stavba bude předána a převzata **nejpozději do 1. 12. 2026**.
4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů po předání a převzetí díla.
5. Místem plnění díla je k.ú. Číhaň.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **5 229 512,03 bez DPH**,
samostatně DPH ve výši 21% činí 1 098 197,53 a 6 327 709,56 s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „LC Jedlový kopec“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 2.10.2024.



Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

2. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Případné vícepráce či méněpráce budou vždy řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a Příručkou pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027 kapitola 1.2.2.


2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2.2 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,
- d) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
- e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

2.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
- c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
- d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,



2.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:

- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
- b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
- c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

2.5 Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:

- a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
- b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
- c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění,
- d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

2.6 Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
- b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

2.7 Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci


Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

2.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

3. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí zpravidla měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky, který bude nedílnou přílohou faktur.
4. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti)
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývajících k úhradě bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti))



Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.


5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzený oběma smluvními stranami, za objednatele protokol podepisuje též technický dozor investora. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **14 dnů od doručení faktury** objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Obec Číhaň, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
9. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
10. Při oceňování výkazu výměr nesmí být u žádné s oceňovaných položek překročena cenová úroveň dle ceníků stavebních prací RTS resp. ÚRS 1. pol. 2024
11. Na vlastní rekonstrukci lesní cesty (kód 004) bude vynaloženo (bude oceněno ve výši) min. 65% z celkových rozpočtových nákladů.

IV.

Vymezení pojmů

1. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
 - f) Staveništěm jsou prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.



g) Dokončení stavebních prací je datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.

h) Předání a převzetí stavby je datum, kdy objednatel potvrdí doklad o předání a převzetí díla od zhotovitele.

V.

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli fotodokumentace zachycující průběh celé stavby včetně stavu před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby.
3. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
5. Vlastnické právo k celému dílu přechází na objednatele dle čl. VII., bod 4.


VI.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smluvními podmínkami, ČSN při dodržování podmínek příslušných správních či jiných orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvnému účelu.
5. Záruční doba na dílo činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. O vadách a nedodělcích zjištěných při předání a převzetí sepsat zápis a dohodnout termín pro odstranění těchto vad a nedodělků. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení má objednatel právo uplatnit sankci dle čl. VI., odst. 1, písm. b) této Smlouvy.

Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamací). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady v termínu dohodnutém oběma stranami,



- b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v dohodnuté době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,

VI.


Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny díla.
 - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu 1000,-- Kč.
 - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala návrh na povolení vyrovnání.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši min. 5 mil. Kč po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
5. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.



6. Zhotovitel díla plně zodpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve Stavebních povoleních, které budou předány nejpozději při předání staveniště.
7. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení, že technický dozor u této stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
8. Práce budou vedeny tak, aby uzavírka a omezení provozu bylo pouze na dobu nezbytně nutnou.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.
10. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru.
11. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
12. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
13. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
15. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny, které svolává technický dozor investora zpravidla 1 x měsíčně na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
16. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem schválení dotace na předmětnou akci z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (schválením dotace se pro tyto účely rozumí podpis Dohody o poskytnutí dotace mezi objednatelem a SZIF).



Spolufinancováno
Evropskou unií

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Praze, dne 8. 10. 2024

za zhotovitele:

Ing. Roman Grössl - jednatel

INVESTBAU CZ s.r.o.
Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5
IČO: 263 41 956
DIČ: CZ26341956

V Číhání, dne 8. 10. 2024

za objednatele:

Ing. Josef Srb - starosta

Obec Číhaň
Číhaň 26, 341 42 Kolínec
IČ: 00573477, DIČ: CZ00573477
tel.: 376 594 225
urad@cihan.cz www.cihan.cz

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Lesní cesta Jedlový kopec

KSO:

Místo: Číhaň

Zadavatel:

Obec Číhaň

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				5 229 512,03
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snižená	21,00%	5 229 512,03	1 098 197,53
		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				6 327 709,56
v CZK				

INVESTBAU CZ s.r.o.
Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5
IČO: 266 41 956
DIČ: CZ26641956

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Lesní cesta Jedlový kopec

Místo: Číhaň

Datum:

Zadavatel: Obec Číhaň

Projektant:

Uchazeč: INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 229 512,03	6 327 709,56	
003.1	2L 4,0/20 ŠD	3 916 901,03	4 739 450,25	STA
009.1	Trubní propustek	620 323,82	750 591,82	STA
009.2	Sjezd do lesa	150 555,40	182 172,03	STA
009.3	Výhybna v lese	251 345,00	304 127,45	STA
009.4	Svodnice ocelové	48 537,18	58 729,99	STA
009.5	Lesní sklad	241 849,60	292 638,02	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

002.52 - 2L 4,0/20 ŠD

KSO:

Místo: Čihaň

Zadavatel:

Obec Čihaň

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00573477

DIČ: CZ00573477

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 916 901,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 916 901,03	21,00%	822 549,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 739 450,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

002.52 - 2L 4,0/20 ŠD

Místo:

Čihaň

Zadavatel:

Obec Čihaň

Uchazeč:

Datum:

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 916 901,03

HSV - Práce a dodávky HSV

3 884 279,03

1 - Zemní práce

1 263 588,00

4 - Vodorovné konstrukce

117 300,00

5 - Komunikace pozemní

2 070 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

595,00

997 - Přesun sutě

126 360,00

998 - Přesun hmot

306 136,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 622,00

VRN3 - Zařízení staveniště

32 622,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Jedlový kopec
 Objekt: 002.52 - 2L 4,0/20 ŠD

Místo: Čihaň
 Zadavatel: Obec Čihaň
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 916 901,03

D HSV		Práce a dodávky HSV				3 884 279,03	
D 1		Zemní práce				1 263 588,00	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	220,000	103,00	22 660,00
2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	2 780,000	13,10	36 418,00
3	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,000	1 100,00	11 000,00
4	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva	m2	2 250,000	29,00	65 250,00
5	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	1 260,000	420,00	529 200,00
vv		750*4,0*0,4				1 200,000	
vv		750*4*0,2*0,10				60,000	
6	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1 260,000	66,00	83 160,00
7	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	850,000	72,00	61 200,00
8	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	ks	10,000	94,00	940,00
9	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 260,000	101,00	127 260,00
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 260,000	20,00	25 200,00
11	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	140,000	180,00	25 200,00
vv		350*2*0,2				140,000	
12	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	441,000	410,00	180 810,00
vv		350*3*0,2*2,1 - doplnění podkladu				441,000	
13	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	3 225,000	26,00	83 850,00
vv		750*4,3				3 225,000	
14	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	52,000	220,00	11 440,00
D 4		Vodorovné konstrukce				117 300,00	
15	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	300,000	391,00	117 300,00
vv		sanace 10%				300,000	
vv		750*0,1*4				300,000	
D 5		Komunikace pozemní				2 070 300,00	
16	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm tl 250 mm	m2	3 150,000	330,00	1 039 500,00
vv		úsek 0-0,750				3 150,000	
vv		750*4,2				3 150,000	
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100m2 tl. 150mm	m2	3 000,000	209,00	627 000,00
vv		úsek 0-0,750				3 000,000	
vv		750*4				3 000,000	
18	K	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	3 000,000	105,00	315 000,00
19	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm	m2	740,000	120,00	88 800,00
vv		úsek 0-0,740				740,000	
vv		740*1				740,000	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				595,00	
20	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	7,000	85,00	595,00
D 997		Přesun sutě				126 360,00	
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	405,000	290,00	117 450,00
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	810,000	11,00	8 910,00
vv						7 830,000	
D 998		Přesun hmot				306 136,03	
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	3 291,750	71,00	233 714,25
24	K	998222092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 2000 m	t	6 583,500	11,00	72 421,78
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32 622,00	
D VRN3		Zařízení staveniště				32 622,00	
25	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	32 622,00	32 622,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

009.1 - Trubní propustek

KSO:

Místo: Číhaň

Zadavatel:

Obec Číhaň

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		620 323,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	620 323,82	21,00%	28 049,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	648 373,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

009.1 - Trubní propustek

Místo:

Číhaň

Datum:

Zadavatel:

Obec Číhaň

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

620 323,82

HSV - Práce a dodávky HSV

620 323,82

1 - Zemní práce

54 795,60

2 - Zakládání

36 817,92

4 - Vodorovné konstrukce

5 160,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů

89 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

387 950,00

997 - Přesun sutě

2 889,60

998 - Přesun hmot

43 610,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

009.1 - Trubní propustek

Místo:

Číhaň

Datum:

Zadavatel:

Obec Číhaň

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

620 323,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

620 323,82

D 1

Zemní práce

54 795,60

1	K	129911121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ru	m3	4,800	5 900,00	28 320,00
	vv		čela poropustku				
	vv		2,5*0,3*1,6*4		4,800		

2	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	18,816	710,00	13 359,36
	vv		4,2*1,4*0,8*4		18,816		
3	K	115101201	Čerpání vody na výšku do 10m, přítok do 500 l/min	h	80,000	55,00	4 400,00
4	K	132351101	Hloubení ryh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,500	1 310,00	5 895,00
	vv		2,5*0,5*0,9*4		4,500		
5	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	23,316	101,00	2 354,92
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	23,316	20,00	466,32

D 2

Zakládání

36 817,92

7	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	9,216	3 995,00	36 817,92
	vv		3,6*0,8*0,8*4		9,216		

D 4

Vodorovné konstrukce

5 160,00

8	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	3,000	1 720,00	5 160,00
	vv		3*2*0,25*2		3,000		

6

Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů

89 100,00

9	K	631311137	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	16,500	5 400,00	89 100,00
	vv		1,1*7,5*2		16,500		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

387 950,00

10	K	919441221	Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4,000	37 400,00	149 600,00
11	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	15,000	3 220,00	48 300,00
12	M	CSB.0077502.URS	Železobetonová trouba kruhová DN 600, l 2500, INTEGRO	kus	6,000	9 100,00	54 600,00
13	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	19,500	5 100,00	99 450,00
	vv		7,5*0*1,3*2		19,500		
14	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	15,000	2 400,00	36 000,00

D 997

Přesun sutě

2 889,60

15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklady se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,600	268,00	2 572,80
16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklady se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,800	11,00	316,80
	vv		11,993*3 Přepočtené koeficientem množství		28,800		

D 998

Přesun hmot

43 610,70

17	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	109,300	399,00	43 610,70
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Lesní cesta Jedlový kopec
Objekt:

009.2 - Sjezd do lesa

KSO:
Místo: Číhaň

Zadavatel:
Obec Číhaň

Uchazeč:
INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			150 555,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 555,40	21,00%	31 616,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			182 172,03
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

009.2 - Sjezd do lesa

Místo:

Čihaň

Datum:

Zadavatel:

Obec Čihaň

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

150 555,40

HSV - Práce a dodávky HSV

150 555,40

1 - Zemní práce

56 374,00

5 - Komunikace pozemní

86 130,00

998 - Přesun hmot

8 051,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

009.2 - Sjezd do lesa

Místo:

Číhaň

Datum:

Zadavatel:

Obec Číhaň

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

150 555,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

150 555,40

D 1

Zemní práce

56 374,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	42,000	103,00	4 326,00	
2	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	54,000	620,00	33 480,00	
VV 27*5*0,4					54,000			

4	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	54,000	101,00	5 454,00	
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	42,000	72,00	3 024,00	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	54,000	20,00	1 080,00	
7	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	135,000	26,00	3 510,00	
VV 27*5					135,000			

D 5

Komunikace pozemní

86 130,00

8	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm tl 200 mm	m2	135,000	259,00	34 965,00	
VV 27*5					135,000			
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100m2 tl. 200mm	m2	135,000	274,00	36 990,00	
VV 27*5					135,000			
10	K	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	135,000	105,00	14 175,00	

D 998

Přesun hmot

8 051,40

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	113,400	71,00	8 051,40	
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

009.3 - Výhybna v lese

KSO:

Místo:

Čihaň

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Čihaň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

251 345,00

DPH základní
snižená

Základ daně
251 345,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 782,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

304 127,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Jedlový kopec
Objekt: 009.3 - Výhybna v lese

Místo: Číhaň
Zadavatel: Obec Číhaň
Uchazeč: INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Datum:
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	251 345,00
HSV - Práce a dodávky HSV	220 545,00
1 - Zemní práce	81 017,00
4 - Vodorovné konstrukce	30 800,00
5 - Komunikace pozemní	127 600,00
998 - Přesun hmot	11 928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

009.3 - Výhybna v lese

Místo:

Čihaň

Datum:

Zadavatel:

Obec Čihaň

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

251 345,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

251 345,00

D 1

Zemní práce

81 017,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	55,000	103,00	5 665,00
2	K	112201112	Odstranění pářezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	1 100,00	6 600,00
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	80,000	620,00	49 600,00

vv

25*5,0*0,4+5*15*0,4

80,000

4	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	80,000	101,00	8 080,00
5	K	162301421	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	39,00	312,00
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	55,000	72,00	3 960,00
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	80,000	20,00	1 600,00
8	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m2	200,000	26,00	5 200,00

vv

25*5*5*15

200,000

D 4

Vodorovné konstrukce

30 800,00

9	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	100,000	308,00	30 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D 5

Komunikace pozemní

127 600,00

10	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm tl 200 mm	m2	200,000	259,00	51 800,00
	vv		25*4,0*5*15		200,000		
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100m2 tl. 200mm	m2	200,000	274,00	54 800,00
	vv		25*4,0*4*12		200,000		
12	K	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	200,000	105,00	21 000,00

D 998

Přesun hmot

11 928,00

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	168,000	71,00	11 928,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Lesní cesta Jedlový kopec
Objekt:

009.5 - Svodnice ocelové

KSO:
Místo: Číhaň

Zadavatel:
Obec Číhaň

Uchazeč:
INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			48 537,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 537,18	21,00%	10 192,81
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			58 729,99
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

009.5 - Svodnice ocelové

Místo:

Číhaň

Datum:

Zadavatel:

Obec Číhaň

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 537,18

HSV - Práce a dodávky HSV

48 537,18

1 - Zemní práce

8 062,20

4 - Vodorovné konstrukce

4 252,50

5 - Komunikace pozemní

36 222,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

009.5 - Svodnice ocelové

Místo:

Číhaň

Datum:

Zadavatel:

Obec Číhaň

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 537,18

D	HSV	Práce a dodávky HSV					48 537,18
D	1	Zemní práce					8 062,20
1	K	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3	m3	2,700	1 360,00	3 672,00
	vv		3*6*0,3*0,5		2,700		
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	2,700	1 510,00	4 077,00
	vv		3*6*0,3*0,5		2,700		
	vv						
3	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,700	101,00	272,70
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,700	15,00	40,50
D	4	Vodorovné konstrukce					4 252,50
5	K	452312141	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20	m3	1,350	3 150,00	4 252,50
	vv		3*6*0,15*0,5		1,350		
D	5	Komunikace pozemní					36 222,48
6	K	597361121	Svodnice ocelová 120	m	18,000	2 000,00	36 000,00
	vv		3*6		18,000		
7	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	0,720	309,00	222,48
	vv		3*6*0,2*0,2		0,720		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta Jedlový kopec

Objekt:

009.5 - Lesní sklad

KSO:

Místo:

Číhaň

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Číhaň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

241 849,60

DPH základní
snižená

Základ daně

241 849,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

50 788,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

292 638,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Jedlový kopec
Objekt: **009.5 - Lesní sklad**

Místo: Číhaň
Zadavatel: Obec Číhaň
Uchazeč: INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Datum:
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	241 849,60
HSV - Práce a dodávky HSV	241 849,60
1 - Zemní práce	84 800,00
5 - Komunikace pozemní	141 245,00
998 - Přesun hmot	15 804,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Jedlový kopec
Objekt: 009.5 - Lesní sklad

Místo: Číhaň
Zadavatel: Obec Číhaň
Uchazeč: INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Datum:
Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 241 849,60

D HSV Práce a dodávky HSV 241 849,60
D 1 Zemní práce 84 800,00

1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	106,000	620,00	65 720,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	106,000	95,00	10 070,00
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky	m3	106,000	20,00	2 120,00
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuťněním strojně	m2	265,000	26,00	6 890,00
VV		53*5			265,000		

D 5 Komunikace pozemní 141 245,00

5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm tl 200 mm	m2	265,000	259,00	68 635,00
VV		53*5			265,000		
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100m2 tl. 200mm	m2	265,000	274,00	72 610,00
VV		53*5			265,000		

D 998 Přesun hmot 15 804,60

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	222,600	71,00	15 804,60
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------