
 

 

V Líbeznicích dne 2. 2. 2024 

 

Vysvětlení zadávacích podmínek (v pořadí druhé) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky 

Vypracování projektové dokumentace na akci – rekonstrukce místních komunikací Potoční a U Staré 

školy 

 

Veřejný zadavatel: Obec Líbeznice 

Vážení uchazeči, 

zadavatel dne 2. 2. 2024 obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, ke které vydává dále 

uvedené vysvětlení: 

1. Znění dotazu: 

Při podrobném prozkoumání zadávacích podmínek si Vás dovolujeme požádat o doplnění informací 

vztahující se k Vámi požadovaným termínům.  

V SoD zadavatel požaduje dokončit inženýrskou činnost v předpokládaném termínu do 31.08.2024. I 

přesto, že se jedná o předpokládaný termín, prosíme zadavatele o vyjádření, jak se bude stavět 

k situaci ve chvíli, kdy dojde k prodlení třetích stran, tedy DOSS? Vzhledem k tomu, že zadavatel 

požaduje dle čl. 2.2.2 SoD také zastupování v rámci stavebního řízení, prosíme o informaci, zda do 

této doby musí být zároveň podána žádost o stavební povolení?  

 Stanovisko zadavatele: 

Zadavatel stanovil termín pro dokončení inženýrské činnosti jako průběžný s předpokládaným 

termínem do 31. 8. 2024 právě z důvodu možného a výjimečného prodlení ve vyjádření od dotčených 

orgánech státní správy (DOSS). Podání žádosti o stavební povolení je také vázáno k přepokládanému 

termínu dokončení inženýrské činnosti. 

 

 

S pozdravem, Ing. Ludmila Červínová, za administrátora veřejné zakázky 

 

 

 


