SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:  

Obec Předotice
Předotice 3
39701 Písek
Zastoupení: Bc. Pavel Vainar – starosta obce
E-mail : obec@predotice.cz
Technický dozor investora: Jiří Pirný tel: 777 350 466
	 
(dále též „objednatel“) 
 

1.2 Zhotovitel:  
 
Obchodní název:		Ing. Miroslav Suchan	
Sídlo / místo podnikání:	Masarykovo náměstí 21, 398 06 Mirovice
IČ:				48255360
DIČ:				CZ 6005130384
Telefon:			+420777226222, 382274415                          	
E-mail:			suchan@suchan-stavby.cz
Bankovní spojení:            	ČS a.s. Písek
Číslo účtu:                        	641262369/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Suchan
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  	ing. Miroslav Suchan
(dále též „zhotovitel“)


Článek 2 – Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo – „Kulturní dům Předotice – rekonstrukce sociálních zařízení“ dle vypracovaného předběžného cenového propočtu ze dne 30. 11. 2018 a předmět díla předat objednateli. 
		
Článek 3 – Doba plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) Termín zahájení stavebních prací a předání a převzetí staveniště:  1. 10. 2019.

b) Termín dokončení stavebních prací: 10. 12. 2019 
 V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků.



Článek 4 - Cena díla
4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za dílo činí:  
 
Celková cena bez DPH:	      457 692,00 Kč

DPH 15%:	                   96 115,40 Kč

Celkem:	           		      553 807,40 Kč	
		
4.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle soupisu skutečně provedených prací, a to převodem na bankovní účet zhotovitele.   
 
4.3 Změna ceny díla je možná za předpokladu, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c)	při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

4.4 V případě změny v rozsahu prací bude jejich cena stanovena na základě jednotkových cen dané práce v položkovém rozpočtu.

4.5 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena stanovena na základě ÚRS.

4.6 Změny nebo vícepráce, požadované objednatelem, musí být předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to zápisem ve stavebním deníku.

4.7 Případné neprovedené práce budou zúčtovány a odečteny v konečné faktuře.

4.8 Splatnost faktury činí 10 pracovních dnů ode dne vystavení. 
Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele. 

4.9 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a v příloze musí být uveden soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

4.10 Objednatel a zhotovitel se dohodli na měsíční frekvenci fakturace, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Fakturovány za příslušný měsíc mohou být jen práce, dodávky a plnění řádně provedené a odsouhlasené objednatelem.
 
4.11 Detailní specifikace ceny díla a jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

Článek 5 – Povinnosti objednatele
5.1 Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost ke zhotovení díla.
5.2 Objednatel poskytl zhotoviteli před podpisem této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci.

5.3 Objednatel se dále zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu na základě podmínek dále stanovených touto smlouvou.

Článek 6 – Povinnosti zhotovitele
6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. veškeré práce a dodávky) v nejvyšší možné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, nese ji k tíži zhotovitel. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

6.3 Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6.4 Pokud si to charakter stavby vyžádá, určí objednatel písemně koordinátora bezpečnosti práce a zhotovitel je povinen dbát jeho pokynů.

6.5 Zhotovitel před uzavřením této smlouvy oběma stranami doložil objednateli potvrzením pojišťovny, že má sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky o min. rozsahu 1 mil. Kč. Potvrzení obsahuje také informaci o výši spoluúčasti.

6.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit výkon TDI a případně autorského dozoru projektanta, v případě určení také koordinátoru bezpečnosti. 
   

Článek 7 – Předání a převzetí staveniště
Před zahájením stavebních prací proběhne protokolární předání a převzetí staveniště, které organizačně zajistí objednatel. Zhotovitel o předání a převzetí staveniště provede zápis do stavebního deníku.

Článek 8 – Zařízení staveniště
8.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

8.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDI, případně autorského dozoru, v případě určení také koordinátoru bezpečnosti a to v přiměřeném rozsahu.

8.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 9 – Kontrola prováděných prací
Objednatel bude zajišťovat v součinnosti se zhotovitelem kontrolní dny v průběhu celé výstavby. Kontrolní dny budou prováděny operativně, dle potřeby tak, aby byla zajištěna
kontrola jednotlivých částí stavby, především pak konstrukcí komunikace, které budou dalším postupem zakryty. Kontrolní dny svolává po dohodě s objednatelem zhotovitel.

Článek 10 - Předání a převzetí díla
10.1 Zhotovitel zorganizuje pro účely předání a převzetí díla jednání mezi smluvními stranami na místě stavby. Termín tohoto jednání oznámí zhotovitel objednateli nejméně 5 pracovních dnů před datem jednání.

10.2 Závazek zhotovitele je splněn řádným a včasným provedením díla, jeho předáním objednateli a předvedením způsobilosti plnit svoji funkci. 

10.4 Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v přiměřené dodatečné lhůtě, která bude smluvními stranami odsouhlasena a uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. 

10.5 Nároky na náhradu škody podle obecně platných právních předpisů z vad a záruk za jakost zůstávají nedotčeny.  

Článek 11 – Délka záruční lhůty
11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost i skryté vady v délce 36 měsíců.

11.2 Záruční doba začíná běžet okamžikem předání a převzetí stavby.


Článek 12 – Odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné po jeho předání v záruční době
12.1 Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. V reklamaci zároveň uvede, jak se reklamované vady projevují.
 
12.2 Zhotovitel je povinen písemně se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů zahájit práce na jejich odstranění. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady spojené s posouzením reklamovaných vad.   
 

Článek 13 - Smluvní pokuty
13.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením faktur, a to ve výši 0,1 % za každý den prodlení z dohodnuté ceny díla bez DPH. 

13.2 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením díla v termínu podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,1% za každý den prodlení z dohodnuté ceny díla bez DPH. 

13.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 pracovních dnů ode dne doručení jejího vyčíslení povinné smluvní straně. 

13.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zaplatit smluvní pokutu.


Článek 14 – Ukončení smluvního vztahu
14.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením v případě podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. 

14.2 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany 
a) prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla delším než 1 měsíc, 
b) prodlení objednatele se zaplacením faktury delším než 10 pracovních dnů od data uvedené splatnosti 
c) neodstranění vady díla zhotovitelem v přiměřené dodatečné lhůtě.
 
14.3 V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací a dodávek dosud provedených. 

14.4 Nárok na náhradu škody při odstoupení od smlouvy zůstává nedotčen.

Článek 15 - Závěrečná ujednání
15.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

15.2 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být dohodnuty v písemné formě.

15.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
15.4 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy. 
 
15.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

15.6 Nedílnou součástí této smlouvy je: 
příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

              
 V  Předoticích  dne 11. 11. 2019 			
 




___________________________           		_____________________________
 Za objednatele: Bc. Pavel Vainar                           Za zhotovitele: ing. Miroslav Suchan		
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