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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 

2586 a násl., zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen Občanský zákoník) 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany 
Objednatel: město Zruč nad Sázavou  
se sídlem: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 
odpovědný zástupce: Mgr. Martin Hujer, starosta 
IČ: 002 36 667 
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel: Peter Mark s.r.o. 
se sídlem: Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno 
odpovědný zástupce: Petr Mareček 
IČ/DIČ: 072 14 481/CZ07214481 
bankovní spojení: 
zápis v obchodním rejstříku: u Kr. soudu v Brně oddíl C vložka 106889 
zastoupený  Petrem Marečkem 
 
   
(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
 
Název díla: „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – NÁSTAVBA NOVÝCH UČEBEN ZŠ ZRUČ NAD 
SÁZAVOU“. 

Tato Smlouva o dílo (dále také jen „Smlouva“) se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na 
veřejnou zakázku vedeného pod názvem PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – NÁSTAVBA NOVÝCH 
UČEBEN ZŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral ve výběrovém 
řízení nejvhodnější nabídku a s jejím předkladatelem uzavřel tuto Smlouvu.  
Poskytnutí služby, která je předmětem této Smlouvy, je vymezeno Smlouvou a dále podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a nabídkou Zhotovitele na účast ve 
veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat 
mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, 
resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v 
požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými odbornými 
znalostmi, materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 
Zhotovitel prohlašuje, že měl po celou dobu výběrového řízení související veřejné zakázky k dispozici 
požadavky Objednatele na rozsah díla prováděného dle této Smlouvy, a to jako součást zadávací 
dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním své nabídky tyto požadavky Objednatele s 
vynaložením odborné péče přezkoumal a na základě toho podal svou nabídku. Na základě toho 
Zhotovitel prohlašuje, že vymezení díla tak, jak je uvedeno v této Smlouvě, považuje za vhodné, 
správné a úplné. Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborného názoru lze dílo popsané v této Smlouvě 
ve sjednaném termínu provést. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že toto prohlášení má obdobné 
účinky, jako přezkum pokynů objednatele ve smyslu § 2594 občanského zákoníku. Okamžikem, kdy 
mohl Zhotovitel s vynaložením odborné péče nejpozději zjistit vady vymezení díla je okamžik uzavření 
této Smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení ani mu není 
znám hrozící úpadek. Dále prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno žádné soudní, správní, daňové 
či jiné řízení na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce na majetek zhotovitele, a že neexistuje 
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žádné pravomocné rozhodnutí soudu, správního, daňového či jiného orgánu, na základě kterého by 
bylo možno vůči němu vést exekuci na majetek. 

 
2. Předmět plnění 

2.1. Hlavním cílem této Smlouvy o dílo je bezvadné provedení projektové dokumentace 
v požadovaném rozsahu stavebního díla specifikované stavby zahrnující dokumentaci pro 
povolení stavby, včetně získání povolení stavby (stavebního povolení), veškerá související 
inženýrská činnost, dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně kompletního 
výkazu výměr a oceněného rozpočtu (dále také jen pro celek „projektová dokumentace“). 
Obsahem projektové dokumentace je nástavba (s částečnou přístavbou – rozšířením) učeben ZŠ 
Zruč nad Sázavou vše dle technické specifikace poskytnuté Zhotoviteli v rámci výběrového řízení 
předcházejícího uzavření této Smlouvy (dále také jen „dílo“) v podobě zpracované odborné části 
dokumentace – studie stavby. Předmětem plnění jsou veškeré části studie - rozšíření základní 
školy, školní dvůr, šatny a bezbariérovost. Objednatel je oprávněn zúžit předmět plnění o 
jednotlivé části před zahájením činnosti na příslušném stupni čí fázi projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace bude respektovat toto rozdělení a bude zpracována tak, aby bylo možné 
stavbu realizovat po etapách rozdělených na uvedené čtyři části, tzn. aby tyto části tvořily 
samostatně kolaudovatelné objekty 

2.2. Požadovaná služba zahrnuje:  
- projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby  ( dále jen DSP) v souladu s vyhláškou 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění  včetně zajištění inženýrské činnosti za 
účelem podání žádosti o vydání povolení stavby; inženýrská činnost spočívá v projednání 
příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány, správci a vlastníky sítí a dalšími 
účastníky stavebního řízení, v zajištění vydání pravomocného povolení záměru, v zajištění všech 
dalších nezbytných souhlasů, stanovisek a rozhodnutí, a to vše dle Zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek; za účelem výkonu inženýrské 
činnosti bude Zhotoviteli Objednatelem udělena plná moc; správní poplatky nejsou součástí 
sjednané ceny za předmětnou část plnění. Tato část bude zahrnovat i všechny potřebné přípravné 
práce, průzkumy a zaměření, které jsou součástí sjednané ceny. 

- projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“), dokumentace bude zpracována v rozsahu a 
obsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
Zhotovitel je povinen při jejím vypracování respektovat a dodržovat podmínky zákona o ZVZ a 
jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci pro zadání veřejné zakázky 
na stavební práce (zejména vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr); 

- provedení všech potřebných, resp. nezbytných průzkumných prací; 
- k provádění následného stavebního díla mohou být čerpány finanční prostředky z několika 

možných dotačních titulů (bude aktualizováno dle vhodných momentálních možností), z toho 
důvodu bude nezbytné rozdělit stavbu na příslušné potřebné etapy vč. rozdělení rozpočtu, 
Objednatel si v souvislosti s předpokládaným způsobem financování vyhrazuje možnost časového 
odkladu zahájení provádění DPS v souladu s příslibem přidělení dotačních prostředků,  případně 
od etapy provedení DPS zcela odstoupit v souladu se zákonem o ZVZ; 

- spolupráci při výběru dodavatele stavby. 
2.3. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající kvalitě dílo 

a provést činnosti, specifikované dále v této Smlouvě a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za 
řádně provedené dílo a odvedené činnosti dle této Smlouvy dohodnutou odměnu. 

2.4. Dílo je provedeno úplně a bezvadně pokud je úplně a bezvadně ukončené, odpovídá-li této 
Smlouvě, je-li způsobilé ke svému účelu použití a je-li řádně a včas předáno. Zhotovitel je povinen 
konzultovat provádění díla s Objednatelem v průběhu prací a odsouhlasit před dokončením. 

2.5. Specifikace požadovaných prací, dodávek a služeb:  
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A. Projektová dokumentace pro povolení stavby - vydání stavebního povolení (DSP) 
DSP bude zpracovaná pro podání žádosti o povolení záměru dle podmínek stavebního zákona a 
dle požadavků a připomínek objednatele. DSP bude zahrnovat všechny části dokumentace 
nezbytné pro řádné projednání záměru a bude zapracovávat připomínky dotčených orgánů a 
dalších účastníků.  

Tato fáze bude obsahovat i přípravu zakázky  – průzkumné práce a podklady  
Součástí díla je obstarání potřebných průzkumů, studií, posudků a dalších podkladů nutných 
k získání jednotlivých správních rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a pro následné projektové 
práce. Jedná se zejména o následující činnosti: 

 rešerše stávající podkladů předaných Objednatelem (zejména dokumentace stávajícího 
stavu, architektonické studie a další) a jejich doplnění, pokud se toto ukáže potřebným 

 doplňující průzkumy a zaměření 
 

Průzkumy a měření, které je povinen zajistit Zhotovitel. 
 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy zajistit minimálně následující průzkumy a 
měření: 

1) Doplňující geodetické měření; 
2) Doplňující stavebně technický průzkum; 
3) Dopravně inženýrské opatření (DIO) – návrh DIO, pokud bude relevantní; 

 
Jestliže vznikne v průběhu plnění této Smlouvy potřeba dalších průzkumů nebo měření nad 
rámec standardních běžných požadavků, např. v důsledku požadavků dotčených orgánů státní 
správy, pak tyto další podklady a činnosti budou vyhotoveny či provedeny na náklady 
Objednatele (Objednatel rozhodne, zda je zajistí Zhotovitel nebo třetí osoba). Ustanovení tohoto 
odstavce neplatí pro úkony standardně stanovené platnou legislativou (např. radonové měření, 
hydrogeologický průzkum, hlukové studie, oslunění  apod.,), které jsou součástí sjednané ceny.  

 
Výstupy z průzkumů budou předány v 1 jedné tištěné podobě a zároveň i elektronicky na nosiči 
dat CD nebo DVD ve formátu *.pdf . 

Dokumentace bude předána pro potřeby Objednatele ve čtyřech tištěných provedení a zároveň i 
elektronicky na nosiči dat CD nebo DVD ve formátu *.pdf a zároveň ve formátu (dwg pro AutoCAD 
doc. xls. txt). Dokumentace bude povinně opatřena digitálním autorizačním razítkem 
odpovědného projektanta. 
 

B. Zajištění inženýrské činnosti za účelem získání potřebných veřejnoprávních povolení 
potřebných k provedení stavby 
Součástí plnění bude inženýrská činnost (součinnost při obstarání souhlasných stanovisek a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí), včetně obstarání pravomocného 
povolení záměru. Zhotovitel je oprávněn projednávat dokumentaci až po písemném vyjádření 
Objednatele, že se zahájením projednávání souhlasí. 
Projednání dokumentace zejména: 
- s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, 
- s předpokládanými účastníky řízení 
Výsledkem projednání musí být bezrozporná kladná závazná stanoviska, souhlasy, vyjádření 
nebo pravomocná rozhodnutí.  
Dále  
- podání Žádostí o vydání potřebných veřejnoprávních povolení nutných k provedení stavby 
- činnost spojená s vydáním a zajištěním vydání všech potřebných rozhodnutí.  
 

C. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby – DPS (dokumentace bude 
použita pro výběr zhotovitele stavby)  
Dokumentace pro provádění stavby bude navazovat na zpracovanou dokumentaci k povolení 
stavby. V dokumentaci budou zapracovány případné požadavky dotčených orgánů státní správy a 
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dalších účastníků řízení. Dokumentace bude dále zohledňovat případné požadavky Objednatele 
na úpravu projektového řešení. Součástí díla je i provedení analýzy a vyhodnocení výsledků z 
fáze DSP a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby. 
 
Součástí bude i zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky, v rozsahu 
a obsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, přičemž tato DPS 
bude sloužit zároveň jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového řízení na výběr 
zhotovitele stavby podle zákona o ZVZ a Zhotovitel je povinen při jejím vypracování respektovat a 
dodržovat podmínky zákona o ZVZ a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové 
dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (zejména vyhláška č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr). 
 
K provádění následného stavebního díla mohou být čerpány finanční prostředky z několika 
možných dotačních titulů (bude aktualizováno dle vhodných momentálních možností), z toho 
důvodu bude nezbytné dodat některé stanovené vybrané koordinační výkresy zpracované pro 
účely rozdělení stavby pro dotační financování. 
 
Zhotovitel je povinen dodat Objednateli všechny potřebné podklady ke zpracování dalšího 
kontrolního rozpočtu Objednatelem a v celém rozsahu požadavku objasnit, příp. opravit všechny 
zjištěné rozdílné položky. 
 
Součástí prováděcí projektové dokumentace bude i projekt interiéru stavby zahrnující: 

- přesnou specifikaci a barevnost pohledových materiálů odpovídající architektonické 
studii a předloženým vizualizacím – např. podlahy, stěny, obklady, výplně otvorů 
(apod.),  

- specifikaci sanitárního vybavení,  

- návrh/výběr nábytku,  

- návrh/výběr specifického vybavení učeben, případně další charakteristické 
interiérové/exteriérové prvky.  

- projekt interiéru a jeho designové a architektonické ztvárnění musí odpovídat 
zpracované studii, případné změny oproti studii je možné pouze po konzultaci se 
zadavatelem. 

Dokumentace bude předána ve čtyřech tištěných provedení a zároveň i elektronicky na nosiči dat 
CD nebo DVD ve formátu *.pdf a zároveň ve formátu (dwg. doc. xls. txt). 

Projektová dokumentace bude povinně opatřena digitálním autorizačním razítkem odpovědného 
projektanta. 

D. Soupis prací, dodávek a služeb  
Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovat a 
předat Objednateli i Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s Vyhláškou č. 
169/2016 Sb., a to oceněný (rozpočet) i neoceněný, v jehož rámci je povinen respektovat 
následující zásady: 
- každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou 

dokumentací pro provedení stavby musí mít vypracovaný svůj vlastní soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“). 

- Všechny stavební objekty a inženýrské objekty, či provozní soubory musí být zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.  

- Položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících rozsah a kvalitu 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou 
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cenu. Položky soupisu budou popsány v takové cenové soustavě, která musí být v soupisu 
prací jasně definována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup. V případě, 
že dálkový přístup k cenové soustavě není zabezpečen, musí být součástí soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb papírová verze definice položek použité cenové soustavy. 

- Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle 
použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující 
druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména 
technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné 
jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a 
matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet 
množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem. 

- Vedlejší rozpočtové náklady budou popsány v samostatném soupisu souhrnně pro celou 
stavbu. 

- Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis 
podrobně popsán tak, aby vylučoval jakýkoliv nejednoznačný výklad. Taková položka pak 
musí být pro přehlednost zřetelně označena tak, aby bylo jasné, že není součástí použité 
cenové soustavy. 

- Povinností Zhotovitele je k vypracovanému soupisu prací zpracovat kontrolní rozpočet stavby, 
v rozsahu soupisu prací a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů prací; zadavatel bude požadovat zpracovat 
samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu *.xls a dále ve formátech případně 
požadovaných poskytovateli dotace (bude upřesněno průběžně). Zhotovitel má povinnost 
vypracovat kontrolní rozpočet stavby na vyžádání Objednatelem také po vypracování 
dokumentace v úrovni DSP, pro účely a potřeby podání žádostí o dotace. Soupis prací a 
kontrolní rozpočet bude předán v jedné tištěné podobě a jedné elektronické na CD či DVD ve 
formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

- Zhotovitel je povinen rozpočet rozdělit dle požadavků Objednatele na základě potřeby 
zpracování žádosti o dotaci na uznatelné náklady, neuznatelné náklady, popř. další jiné 
kategorie požadované konkrétním dotačním titulem.  

Zhotovitel je povinen dodat Objednateli do tří dnů na jeho písemnou žádost všechny potřebné 
podklady ke zpracování dalšího kontrolního rozpočtu Objednatelem a v celém rozsahu požadavku 
objasnit, příp. opravit všechny zjištěné rozdílné položky. 

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních a inženýrských 
objektech, s použitím aktuálních směrných ceníků a v místě a čase reálných cen materiálů, budou 
zde uvedeny všechny práce a náležitosti nezbytné a potřebné pro provedení stavby a jejího 
uvedení do provozu včetně podrobného výčtu všech vedlejších a ostatních nákladů. 

DPS včetně soupisu prací s výkazem výměr bude zpracována tak, aby obsahovala požadavky 
naplňující aspekty sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky (viz. čl. 5 zadávací 
dokumentace). 

E. Spolupráce při výběru dodavatele stavby a žádosti o poskytnutí dotace 
Poskytování činností na vyžádání Objednatele vztahujících se k zadávacím řízením dle zákona o 
ZVZ: 
- součinnost při specifikaci předmětu zakázky stavebních prací (zejména technických parametrů  

zakázky), 
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 

zadávací dokumentace, 
- účast na jednáních hodnotící komise ve funkci člena komise vždy v termínu stanoveném 

procesními pravidly zadávacího řízení za předpokladu, že Zhotovitel bude na jednání písemně 
pozván alespoň pět dnů předem, 
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- posouzení případných odůvodnění mimořádně nízké ceny do pěti dnů ode dne obdržení 
písemné žádosti zadavatele, 

- v případě nejasností či nesouladu ve stavební projektové dokumentaci, rozpočtu či výkazu 
výměr,  provedení činností nutných pro uvedení do řádného stavu. 

Zhotovitel je dále povinen poskytovat Objednateli součinnost při přípravě žádosti o poskytnutí 
dotace a potřebných příloh této žádosti. Na základě předchozí věty je Zhotovitel povinen provést 
takovou úpravu projektové dokumentace, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, jejíž nezbytnost nastane v průběhu přípravy a následné administrace žádosti o dotace. 

2.6. Projektová dokumentace bude ve všech úrovních povinně: 
- splňovat obecné požadavky na výstavbu a užívání stavby včetně bezbariérového užívání, 
- řešit přístup na stavbu a technické a hospodárné provedení stavby, 
- úplná, přehledná a zpracována oprávněnou osobou, 
- obsahovat i způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

2.7. Projektová dokumentace, realizovaná dle této Smlouvy, bude zohledňovat principy cirkulární 
ekonomiky. V rámci toho je zhotovitel povinen (zejména) do projektové dokumentace zapracovat, 
že v rámci realizace akce bude nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, 
vzniklého na staveništi a neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů, uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů, 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), připraveno k opětovnému použití, k recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 
souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. 

2.8. Projekt musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 
nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.  
Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby splňovala požadavky DNSH, 
(např. stanovené v Závazném stanovisku Řídícího orgánu IROP, které se mohou vztahovat na 
související projekt). 
Projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

 Identifikaci konkrétních druhů odpadů, demoličního odpadu a stavebního odpadu, který vznikne 
na staveništi v souvislosti s realizací projektu (základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů). Předpokládané množství konkrétního druhu odpadu 
uvedené v tunách. 

 Stanovení předpokládaného celkového množství odpadu v hmotnostních jednotkách, které na 
stavbě vznikne, a celkové množství z tohoto odpadu, které se plánuje předat k opětovnému 
použití, recyklaci či k jiným druhům materiálového využití (opět v hmotnostních jednotkách), tzn. 
provést hrubý propočet, jak bude splněna podmínka DNSH. 

 Popis, jak bude s konkrétním druhem odpadu nakládáno. 

 Informace o tom, zda může být nějaký odpad investorem zpeněžen. 
2.9. V rámci zpracování projektové dokumentace budou pořádány pracovní schůzky s Objednatelem, 

technickým dozorem, popř. příslušnými dotčenými orgány a správci sítí nebo referenty příslušných 
speciálních stavebních úřadů. Počet pracovních schůzek není pevně stanoven, schůzky budou 
konány dle potřeb postupu prací. Zhotovitel z těchto schůzek pořídí zápis a zajistí jeho rozeslání 
všem zúčastněným osobám e-mailem. Pracovní schůzky se budou konat v sídle Objednatele, 
nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel na pracovní schůzce předloží provedené práce od poslední 
pracovní schůzky, vypořádání s připomínkami technického dozoru, návrh postupu prací. V případě 
potřeby Zhotovitel zajistí účast příslušných projektantů dle profesí.  

2.10. Součástí sjednané ceny dle této Smlouvy a rozsahu dokumentace je dále také: 
- provedení potřebných nebo povinných průzkumů včetně předání záznamu o výsledku 

průzkumu, 
- dopravní opatření, 
- přeložky inženýrských sítí, 
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- dokladová část, 
- veškeré náklady na organizaci a účast na pracovních a koordinačních schůzkách a schůzkách 

s dotčenými orgány. 
2.11. Náklady s přípravou a vytištěním projektové dokumentace v plném rozsahu jsou součástí 

sjednané ceny dle této Smlouvy. Na základě zvláštní objednávky Objednatele zajistí Zhotovitel pro 
Objednatele další požadovaná vyhotovení dokumentace. 

2.12. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou sjednány pouze písemnou 
formou. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez příslušného ujednání smluvních stran, považuje 
se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této 
Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.  

2.13. Technické podmínky: 
- Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují 

požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a 
služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné 
zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně. 

- Technické podmínky budou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly konkurenční 
výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

- Technické podmínky budou formulovány s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 
přejímající evropské normy, 
b) evropská technická schválení, 
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 
Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 
d) mezinárodní normy, 
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány, 
g) stavební technická osvědčení, 
h) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a 
stavebních prací a použití výrobků.  
 

2.14. Specifikace technických a uživatelských standardů objektu 
Veškeré části dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Všechny použité výrobky a materiály 
budou popsány nezavádějící objektivní formou standardů materiálů a výrobků. 

2.15. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli dle svých odborných schopností a znalostí ve smyslu 
§ 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku služby za podmínek sjednaných v této Smlouvě na 
svou odpovědnost, na své náklady a ve sjednané době, případně poskytnutí služeb podle této 
Smlouvy náležitě zajistit způsobilými a Objednatelem k tomu vhodnými poddodavateli. Při 
provádění Díla poddodavatelem má Zhotovitel odpovědnost, jako by činnost prováděl sám. 
Všichni zaměstnanci poddodavatele musí splňovat všechny požadavky kladené na zaměstnance 
Zhotovitele dle této Smlouvy. V případě vzniklé škody, která by vznikla v příčinné souvislosti 
s činností Zhotovitele, ať už v rámci realizace Díla nebo mimo tuto realizaci, je Zhotovitel za 
vzniklou škodu odpovědný v plném rozsahu, případné škodné události s tím související (např.  

2.16. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění této Smlouvy dodržování veškerých právních 
předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené  
je Zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Ve smlouvách s poddodavateli je Zhotovitel 
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povinen zajistit srovnatelnou úroveň s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za sjednání 
a dodržování nediskriminačních smluvních podmínek se svými poddodavateli, včetně poskytování 

řádných plateb za provedené práce těmto svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění 

finančních závazků svým poddodavatelům se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

2.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení k 
omezujícím opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím, předloženém v jeho nabídce na realizaci 
této zakázky, pravdivé. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, 
informuje Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a 
ZZVZ; 

 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy. 

Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit, nastane-li výše v tomto odstavci 
specifikovaná skutečnost, o které je Zhotovitel povinen informovat Objednatele. 

 
3. Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo, ve sjednaném počtu vyhotovení, formátech a 
kvalitě a v rozsahu dalších sjednaných činnosti takto: 

 

Příprava zakázky – průzkumné práce a podklady 700 000,- Kč bez DPH 
Dokumentace pro povolení záměru (stavby) - vydání stavebního povolení 
stavby  850 000,- Kč bez DPH 
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení záměru - stavebního 
povolení, včetně obstarání potřebných stanovisek a zajištění potřebných 
povolení 50 000,- Kč bez DPH 

Dokumentace pro provedení  záměru - stavby a výběr dodavatele 400 000,- Kč bez DPH 

Soupis prací, dodávek a služeb 15 000,- Kč bez DPH 

Spolupráce při výběru dodavatele stavby 18 000,- Kč bez DPH 

Celkem bez DPH 2 033 000,- Kč bez DPH 

Spolupráce při výběru dodavatele stavby  
750,- Kč bez DPH za 1 hodinu 

výkonu činnosti 
 

3.2. Ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a závazné po celou dobu plnění předmětu této 
Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně 
měněny. Zhotovitel prohlašuje, že ceny zahrnují veškeré náklady na práce spojené s 
vyhotovením díla dle této Smlouvy. Ceny obsahují veškeré náklady nutné k plnění předmětu díla 
ve sjednaném rozsahu a kvalitě.  

3.3. Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků 
projektové dokumentace. Případné další více tisky v počtu požadovaném Objednatelem zajistí 
Zhotovitel za úhradu na základě Zhotovitelem prokázaných skutečně vynaložených nákladů na 
reprodukci tisku. Cena jednoho kusu více tisku kterékoliv z dohodnutých projektových 
dokumentací je stanovena 500,- Kč bez DPH. 

3.4. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu 
díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu 
tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla. 
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4. Termíny, lhůty a místo předání plnění  

4.1. Zahájení: ihned po podpisu této Smlouvy o dílo.  
4.2. Zhotovitel se zavazuje provádět, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy v dílčích 

termínech: 

Příprava zakázky – průzkumné práce a podklady 
v průběhu prací na DSP 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby včetně 
dokumentace k bouracím pracím do 5 měsíců od výzvy k zahájení plnění 
Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení  podání žádosti o stavební povolení 

nejpozději do 3 měsíců od   schválení 
předané DSP zadavatelem 

Projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr 
zhotovitele + Soupis prací, dodávek a služeb + kontrolní 
rozpočet 

do 4 měsíců od data podání žádosti o 
vydání stavebního povolení 

Spolupráce při výběru dodavatele stavby  v průběhu zadávacího řízení 
 

4.3. Činnosti vztahují se k zadávacím řízením dle zákona o ZVZ, které zabezpečuje Objednatel, 
provede Zhotovitel ve lhůtách: 
 zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve lhůtě do tří dnů po 
jejich obdržení od Objednatele, 

 účast na jednáních hodnotící komise ve funkci člena hodnotící komise vždy v termínu 
stanoveném procesními pravidly zadávacího řízení za předpokladu, že bude Zhotovitel 
písemně pozván alespoň pět dnů předem, 

 posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do pěti dnů ode dne 
obdržení žádosti Objednatele. 

4.4. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo, tam, kde je to možné, i před sjednanou dobou. 
4.5. Dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí 

předmětu plnění (dále jen „předávací protokol“) odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 
4.6. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad, včetně 

kladných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, s výjimkou překážek vzniklých na straně 
Objednatele, a další řádně provedené smluvené činnosti převezme a zaplatí za jejich zhotovení 
a provedení dohodnutou cenu. 

 
5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 
5.2. Cena za každou dokončenou dílčí část předmětu plnění dle 3.1. bude hrazena na základě 

daňového dokladu, dílčích faktur (dále také jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem po 
dokončení a předání dokončené dílčí části díla podle odst. 4.2. této Smlouvy. Právo vyúčtovat 
vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dílčí části díla dle odst. 3.1. této 
Smlouvy Objednateli. 

5.3. Cena za činnosti v rozsahu spolupráce při výběru zhotovitele stavby bude hrazena průběžně na 
základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem (jehož přílohou bude soupis výkonů 
odsouhlasený Objednatelem) jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce.  

5.4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, bude obsahovat název akce PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – 
NÁSTAVBA NOVÝCH UČEBEN ZŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU“ a výpis poskytnutých plnění. Bude-
li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude-li obsahovat náležitosti 
požadované Objednatelem v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
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Zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu předloží Zhotovitel Objednateli nový daňový doklad se 
splatností ve sjednané délce od data vyhotovení nového daňového dokladu.  

5.5. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení 
Objednateli. Zaplacením se pro účely Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.6. Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst jakékoliv splatné pohledávky vůči 
Zhotoviteli (smluvní pokuty vzniklé z díla na základě této Smlouvy i pohledávky vzniklé z dalších 
vztahů mezi smluvními stranami). 

 
6. Záruka za jakost projektové dokumentace, odpovědnost za vady 

6.1. Odpovědnost za vady díla 
6.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena. 
6.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací 

prováděných jeho poddodavateli. 
6.1.3. Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v 

zadávacích podmínkách veřejné zakázky nebo Smlouvě, popř. pokud má dílo takové 
vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve Smlouvě 
nebo účel obvyklý. Vadou díla se dále rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo 
parametrech projektové dokumentace, či její části, proti podmínkám stanoveným Smlouvou, 
technickými normami, či obecně závaznými předpisy, v době zpracování projektové 
dokumentace.  
Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené části projektové dokumentace proti 
rozsahu stanovenému Smlouvou. 

6.2. Délka záruční lhůty 
6.2.1. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 60 měsíců ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu ke stavbě realizované na základě předmětné projektové 
dokumentace, a to od vydání souhlasu k poslednímu objektu, bude-li řešeno postupně (např. 
po etapách nebo v případě nevydání z jakéhokoliv důvodu, byť jen k části stavby). 

6.2.2. V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace ručí 
Zhotovitel za správné a bezvadné provedení projektové dokumentace po celou dobu 
životnosti projektované stavby odpovídající technickým předpisům a normám v čase 
zpracování projektové dokumentace. 

6.3. Podmínky odstranění zjištěných vad 
6.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do třech dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí 
zahájit opravu těch částí, kde byla vada projektové dokumentace zjištěna. 

6.3.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada 
odstraněna a bude vypracován nový bezvadný stav. 

6.3.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

6.3.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

6.3.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od 
Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.  

  
7. Smluvní pokuty a náhrada škody 

7.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednaným termínům pro činnosti definované v odst. 4.2. 
této Smlouvy, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, za 
každý i započatý den prodlení.  
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7.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné v dílčí projektové dokumentaci 
nebo v části projektové dokumentace po jejím předání Objednateli, dohodly se obě strany 
vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý 
i započatý den prodlení, kterou Zhotovitel neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 

7.3. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, dohodly se obě 
strany na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky, kterou Objednatel zaplatí 
Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení. 

7.4. V případě, že Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v odst. 2.4 F (součinnost při výběru 
zhotovitele stavby) této Smlouvy, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty 
ve výši 500,- Kč, za každé porušení povinnosti.  

7.5. Nebude-li předaný výkaz výměr obsahovat položky nutné pro řádné a bezvadné provedení 
stavby nebo položky stanovené Objednatelem, nebo pokud budou shledány vady projektové 
dokumentace vedoucí ke vzniku víceprací nebo ztrátám vzniklým uvedeným nedostatkem 
v průběhu realizace stavby s následkem snížení nebo nezvýšení hodnoty majetku Objednatele, 
dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 5 % z každé vícepráce 
vzniklé výše definovaným pochybením.  

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení ustanovení povinností uvedených v odst. 2.15. této 
Smlouvy uhradí smluvní sankci ve výši jednorázově 500, - Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinností. 

7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty, lhůta splatnosti 
- Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

- Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

- Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce. Stejná lhůta 
se vztahuje i na zákonný úrok z prodlení. 

- Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně díla (viz odst. 
5.6. této Smlouvy). 

7.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

 
8. Změny v projektové dokumentaci  

8.1. Objednatel si vyhrazuje možnost vyžádat spolupráci Zhotovitele k dílčím úkonům v rámci 
provádění autorského dozoru stavby. Služby sjednané v rámci provádění vyžádaného 
autorského dozoru budou hrazeny samostatně ve výši hodinové odměny sjednané v odst. 3.1. 
této Smlouvy pro úkony v rámci spolupráce při výběru dodavatele stavby. 

8.2. Změny projektové dokumentace 
Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně 
rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů, či výkresů v již 
zpracované projektové dokumentaci. 

8.2.1. Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 
- případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, 
- případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 

původnímu a předanému projektovanému řešení. 
- Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 

navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné 
než navržené řešení. 
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- Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení 
v průběhu zpracování projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí, nebo podmínek 
dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 

8.3. Úhrada nákladů změn projektové dokumentace 
8.3.1. Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny 

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak 
tyto změny provede Zhotovitel bezplatně. 

8.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele ve výši hodinové odměny sjednané v odst. 3.1. 
této Smlouvy pro úkony v rámci spolupráce při výběru dodavatele stavby. 

 
9. Odstoupení od Smlouvy 

9.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto Smlouvou a jejím cílem, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním v prokazatelně sjednané náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel ve 
stanovené lhůtě, zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-
li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu Smlouvy dojde 
k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu, resp. dílčím termínům stanoveným v odst. 4.2. 
této Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, 
je Zhotovitel povinen uhradit. 

9.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

9.4. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně přednostně datovou zprávou, jinak formou 
doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
Smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí tři dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

9.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele 
není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo 
vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.  

9.7. Ve všech výše uvedených případech tohoto článku Smlouvy u odstoupení zaviněného 
Zhotovitelem je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové ceny díla 
(v rozsahu všech fází) sjednané touto Smlouvou. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na 
Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělky, za penále nebo 
škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.  

9.8. V případě odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo 
dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou 
nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu Smlouvy. 

9.9. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

9.10. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
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9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli. 

9.12. V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

 
10. Práva a povinnosti smluvních stran, další podmínky provedení díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády, obecně závazné předpisy a technické normy, 
které se vztahují ke zpracovávanému dílu.   

10.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu 
součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou v držení 
nebo pravomoci Objednatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel ve lhůtě sjednané se Zhotovitelem. 

10.3. Objednatel se zavazuje, že do deseti dnů po obdržení každého (i Zhotovitelem nevyžádaného, 
avšak pro provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či 
stanovisko Zhotoviteli. Totéž je povinen Zhotovitel vůči Objednateli, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

10.4. Objednatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle projektové 
dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, zkoušek a kontrol. 

10.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté překážky a na 
nevhodnost jeho případných pokynů. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele při provádění díla. Bude-li 
mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace akce neúplné 
či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele a 
vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z pokynů navržených 
Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen 
na takovýto rozpor Objednatele písemně upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, 
které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky 
a zájmy Objednatele. Takové řešení musí Objednatel písemně schválit. 

10.7. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá Objednatel podpisem předávacího protokolu a 
úplným zaplacením ceny za dílo.  

10.8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové 
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová dokumentace byla 
Zhotovitelem převzata bez výhrad, nebo že vady nebyly vytknuty včas. 

10.9. Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti plnou moc k provádění činnosti 
dle této Smlouvy ve vztahu k orgánům státní správy. 

10.10. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy. 

10.11. Zhotovitel prohlašuje, že ujednání a povinnosti obsažené v tomto článku Smlouvy budou 
dodržovat i poddodavatelé a partneři podílející se na realizaci plnění díla dle této Smlouvy. 

10.12. Pojištění Zhotovitele 
- Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této Smlouvy být pojištěn proti škodám 

způsobeným jeho podnikatelskou činností včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele, a to do výše nejméně celkové ceny díla dle čl. 3 této Smlouvy, vč. DPH (cena 
díla bez uvažování ceny  za součinnost při výběru zhotovitele stavby). Náklady na pojištění 
jsou součástí sjednané ceny díla v čl. 3 této Smlouvy. 

- Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí dále pokrývat také 
škody na věcech a zdraví: 
 způsobené provozní činností Zhotovitele, 
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 způsobené vadnou projektovou dokumentací a následnou realizací stavebního díla podle 
vadné projektové dokumentace, 

 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami. 
- Povinnost stran při vzniku pojistné události: 

 při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel, 

 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
11.  Užití projektové dokumentace a práva duševního vlastnictví  

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla dle této Smlouvy neporuší práva třetích osob, 
která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského 
a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči takovým třetím 
osobám odpovědný výhradně Zhotovitel. 

11.2. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na 
Objednatele. Současně Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“); za tímto 
účelem v souladu s § 61 autorského zákona poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci za těchto 
podmínek: 

a) Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této Smlouvy, nebo které 
s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné realizaci 
stavby a užívání stavby. Dále jako podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících 
podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (například podklad pro poskytovatele 
dotací v rámci ČR a EU, výběr Zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány apod.).  

b) Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám. Informace o díle 
poskytuje Objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu této licence. 

c) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 
odstavce 4 a 5 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využívat.  

d) Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu 
Objednatele poskytnout licenci třetí osobě.  

e) Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je Objednatel povinen 
před úpravou (změnou) poskytnout Zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru úpravy (změny). 

f) Licence je poskytována na dobu časově neomezenou a Objednatel je oprávněn vykonávat 
oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.  

11.3. Zhotovitel a Objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v dostatečné 
výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této Smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně 
díla) poskytované Zhotoviteli podle této Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou 
odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá. 

11.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy duševního vlastnictví 
týkající se projektové dokumentace, včetně práv autorských zahrnutých v projektové 
dokumentaci, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání projektové 
dokumentace Objednatelem, včetně zajištění souhlasů autorů děl v souladu s autorským 
zákonem. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl projektovou dokumentaci nebo její části užívat 
řádně a nerušeně. 
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12.  
Principy odpovědného veřejného zadávání 

12.1. Objednatel má zájem na snížení negativních dopadů provádění stavby projektované Zhotovitelem 
na základě této Smlouvy na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících 
podmínek ze strany Zhotovitele. 

12.2. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat možnost 
využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů 
životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky, a zhodnotit a případně zapracovat 
řešení, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod. rámci stavby, pro kterou je 
projektová dokumentace dle této Smlouvy vyhotovována (viz také znění odst. 2.6. a 2.7. této 
Smlouvy). 

12.3. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat možnost 
inovací, tedy možnosti implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo 
postupu v rámci předmětné stavby. 

12.4. Možnosti zmírnění ekologických dopadů a možnosti inovací navržené Zhotovitelem, je Zhotovitel 
Objednateli před zpracováním projektové dokumentace předložit k posouzení včetně vyčíslení 
případných dopadů na cenu stavby. Objednatel je oprávněn rozhodnout buď o zapracování 
možností zmírnění ekologických dopadů do projektové dokumentace, nebo o ekonomické či jiné 
nevýhodnosti navržených opatření. 

13. 
Kontaktní osoby 

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné komunikace mezi nimi ve věcech souvisejících s touto 
Smlouvou bude probíhat mezi následujícími osobami: 

a) Za Objednatele:  
ve věcech smluvních a technických: Mgr. Martin Hujer 

- 
- 

 ve věcech uplatňování reklamací: Bc. Radek Hampl 
- 
 

b) Za Zhotovitele: 
ve věcech smluvních a technických + odpovědný projektant: Petr Mareček 

- korespondenční adresa: Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno  
- 
- 

V případě, e o e e zm n m onta tn c  údajů kontaktních osob či ke změnám kontaktních osob 
jako takových uvedených v tomto článku, jsou tyto povinny navzájem se informovat o těchto 
skutečnostech, a to písemně nejpozději do třech pracovních dnů od vzniku skutečnosti zakládající 
příslušnou změnu. Změna je účinná od okamžiku doručení oznámení o změně příslušné smluvní 
straně. 

14. Závěrečná ustanovení 
14.1. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány 

nebo zmocněnými zástupci obou stran. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti 
upozorňovat Zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této Smlouvy, které zjistí při 
své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu Smlouvy formou písemných dodatků. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou 
budou řešit především vzájemnou dohodou. 

14.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu a 
v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. Obě strany obdrží po oboustranném 
podpisu jeden stejnopis.    

14.4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 



 16 

14.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení 
Občanského zákoníku. 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Smlouvy podrobně seznámily, a na důkaz souhlasu 
s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

14.7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy na profilu zadavatele, výhradně pro 
splnění účelu sledovaného zákonem o ZVZ a v mezích stanovených tímto zákonem. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.8. Tuto smlouvu schválila Rada města Zruč nad Sázavou dne 18. 6. 2025 usnesením č. 
923/68/2025. 

14.9. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon 
veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a 
všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění 

 
 
Ve Zruči nad Sázavou  V Brně  

za Objednatele 
Mgr. Martin Hujer, starosta 

za Zhotovitele 
Petr Mareček, jednatel       
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