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 SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky 
 

 

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění 

pozdějších změn a doplňků. 

 

 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho 

provedení 

Název stavby:  

 

 

„Lesní stezka v Kořenicích – II.etapa“ 
 

 

1. Smluvní strany 
 

       Objednatel:      Obec Kořenice 

Sídlem:   Kořenice 78, 280 02 Kolín 

       Zastoupený:                  Ing. Kateřina Ledašilová, starostka obce 

       IČ:                  00235466 

       Bankovní spojení:    

      Číslo účtu:     

 

 

Zhotovitel:   Green engineering s.r.o. 

       Zastoupený:  Ing. Jiří Hájek, jednatel 

       Tel.:    723 015 944 

       E-mail:  jiri@green-engineering.cz     

       IČ:    28083512 

       DIČ:   CZ28083512 

       Spisová značka: C 16250/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích  

       Bankovní spojení:  UniCredit banka Czech Republic and Slovakia a.s  

      Číslo účtu:  1002560591/270 

 
 

 
Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při 

potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané 

části zastupují: 

 

 

 Objednatele:  

ve věcech smluvních:     Ing. Kateřina Ledašilová, starostka obce 

ve věcech technických:    Ing. Kateřina Ledašilová, starostka obce  

 

           

 

 

 Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:     Ing. Jiří Hájek, jednatel 

ve věcech technických:      Ing. Jiří Hájek, jednatel 
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2. Předmět díla  
Předmětem díla je instalace přírodně-edukativních prvků a mobiliáře v lesním prostředí za účelem vytvoření naučné 

a rekreační stezky podporující environmentální vzdělávání, aktivní pohyb a pobyt návštěvníků v přírodě.  
 

Termíny plnění 
 

Předpokládaný termín zahájení díla  do 01.02.2027 
 

Požadovaný termín dokončení díla do 31.08.2027 
 

Smlouva je po podpisu platná, ale nabývá účinnosti dnem předání staveniště.  

   

 Dle rozpočtu - výkazu výměr 

Cena bez DPH 821 369,00 Kč 

DPH 21 % 172 487,49 Kč 

Cena včetně DPH  993 856,49 Kč 

  

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. 

Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná. 

 

3. Platební podmínky 
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle 

skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na 

základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDS). Objednatel 

uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jednou 

měsíčně, nebo dle etap realizace, po dohodě smluvních stran. Každá faktura musí být označena názvem a číslem 

projektu: „Lesní stazka v Kořenicích – II. etapa“ – 26/007/43730/100/002734. Bez kterékoliv náležitosti je 

faktura neplatná! 

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném 

množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou 

stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou 

obě strany napolovic. 
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována 

samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem. 

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým 

byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

4. Majetkové sankce 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý 

nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 

 

5. Staveniště 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání 

staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště 

je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí 

díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

6. Stavební deník 
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Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál 

stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel. 

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel. 

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla 

musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 

dodatků a změn smlouvy. 

 

7. Provádění díla a bezpečnost práce 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 

objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 

že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 

veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 

které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je 

povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy 

stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření 

a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 

zneškodňování. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými 

povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže  zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 

postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště 

a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a 

výrobky pro stavbu skladují. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající   

 příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

 

8. Předání a převzetí díla  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a 

převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení 

a řádně v něm pokračovat. 
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS. 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. 

Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o zhotoviteli a objednateli 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

- údaje o doložení požadovaných dokladů 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol     

obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

- originál stavebního deníku  

 

9. Záruka za jakost díla 
Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, 

koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty 

- min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce 
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- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem 

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem 

odstranění vady zhotovitelem. 

Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením 

jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla. 

 

10.Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli 
Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví 

objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít 

k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy. 

 

11.Důvěrné informace 
Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem 

díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 občan. zákoníku. Toto neplatí o používání 

projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a 

zvyklostmi. 

 

12.Vyšší moc 
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak 

stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku 

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění 

díla 

 

13.Závěrečná ustanovení 
Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, objednatel obdrží 1 vyhotovení   a   zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna 

smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 

podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o 

dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. 

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran 

nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu. 

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, 

vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností. 

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke 

snížení investičních nebo provozních nákladů. 

 

DOLOŽKA PODLE §41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Obec Kořenice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, 

že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany obce Kořenice stanovené podmínky 

odsouhlasení či schválení, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.  

Znění smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kořenice, dne 24.9.2026 usnesením č. 33/311/2026 
Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.  

 

V                          dne:                                      V       Olešné                             dne: 30.9.2026 

 

Za objednatele      Za zhotovitele: 

 

       

…………………………………………………..       …………………………………………… 

Ing. Kateřina Ledašilová – starostka obce                    Ing. Jiří Hájek - jednatel 

 

 

Příloha: Položkový rozpočet 
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