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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 
 

 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic Velké 

Meziříčí 
Identifikační údaje o zadavateli  

Název: Město Velké Meziříčí 
Sídlo: Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
IČO: 

a 

Název: 
Sídlo: 
IČO: 

002 95 671 
 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
433 83 513  

  

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení 
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní 
 

 
Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

 

DOTAZ 1 
Ve výkazu výměr Soupis prací - část 2 VAK je v části - Ostatní - Vedlejší náklady uvedena 
pol. č. 15: Vytýčení stávajících sítí, zvláštní užívání komunikací apod.. Žádáme o 
konkrétnější informace a specifikaci k této položce. 

ODPOVĚĎ 1 
Jedná se o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a o náklady dodavatele spojené se 
zajištěním zvláštního užívání komunikace ve smyslu § 25 zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, případně jiného pozemku pro účely stavby, a to včetně všech 
dalších souvisejících činností a jejich nákladů vyplývajících k těmto povinnostem 
z obchodních podmínek.  

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným rovněž odkazuje na odpověď č. 2 v rámci 
vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, kde uvedl, že město nebude za zábory požadovat 
žádný poplatek. 
 
 

DOTAZ 2 
Ve výkazu výměr Soupis prací - část 1 Město je ve Vedlejších rozpočtových nákladech 
uvedena pol. č. 15: Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do stávající kanalizace. 
Žádáme o uvedení předpokládaného množství čerpané podzemní vody se kterým uvažoval 
projektant. 

ODPOVĚĎ 2 
V položce jsou zahrnuty práce spojené s otevřením poklopů, roztažení a zajištění hadic, 
smotání hadic a zavření poklopů šachet v blízkosti výkopů, do kterých bude možné čerpat. 



Strana 2 

Dle správce kanalizace nebude čerpaná (vypouštěná) voda účtována. Podrobněji viz 
odpověď na dotaz č. 1 v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. 
 
 

DOTAZ 3 
Ve výkazu výměr Soupis prací - část 1 Město jsou v objektu SO 402 Rozvody elektro NN 
uvedeny položky: Parkovací automat vč. Osazení. Žádáme o konkrétnější informace a 
specifikaci k této položce.  

ODPOVĚĎ 3 
Specifikace parkomatů je v příloze D1.4.2.1 na str. 8. Jako referenční typ lze uvažovat 
parkomaty stávající, které budou přesunuty. Základové konstrukce jsou definovány např. 
pro 1. etapu v SO 402 v položkách č. 51, 52, 53 a 54. Tj. štěrkový podklad o rozměru 
1/1/0,1m (d/š/hl) + betonový základ o rozměru 1/1/0,15m (d/š/hl). 
 
 

DOTAZ 4 
Ve výkazu výměr Soupis prací - část 1 Město je v objektu SO 302 Vodní prvky uvedena pol. 
č. 13: nerez žebřík s výsuvnými madly. Žádáme o konkrétnější informace a specifikaci k této 
položce. 

ODPOVĚĎ 4 
Viz SO 302 - výkres č. D1.3.2.2.f – šachty – vlevo nahoře – vodoměrná šachta VŠ1-VŠ3. 
 
 

DOTAZ 5 
Ve výkazu výměr Soupis prací - část 1 Město v objektech Komunikací 1 – 6 etapa výstavby 
jsou dle názoru našeho subdodavatele nadhodnoceny ( špatně spočítány ) podkladní vrstvy 
pozemních komunikací – např. podkladní vrstvy ze štěrkodrtí, z asfaltového recyklátu, 
včetně přesunů hmot a dopravy vybouraného asfaltu a jeho recyklace. Tyto výměry 
nesouhlasí s projektovou dokumentací. Žádáme o prověření. 

ODPOVĚĎ 5 
Dotaz je obecný a nepopisuje rozpor v konkrétních položkách a konkrétních konstrukčních 
částech projektu. Po prověření neshledal projektant žádný rozpor. Soupis i projekt počítá 
s využitím vytěženého materiálu po jeho úpravě na stavbě vč. potřebných přesunů 
materiálu. 
 
 

DOTAZ 6 
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek na 2.1.2025. Konstatujeme, že se jedná o 
nadlimitní veřejnou zakázku značného věcného a finančního rozsahu. S ohledem na tuto 
skutečnost jsou pak na uchazeče kladené zvýšené nároky týkající se zpracování a přípravy 
nabídky - nabídkové ceny, když tato nabídková cena je v tomto případě jediným hodnotícím 
kritériem pro předběžné nabídky. Jakožto dodavatel dlouhodobě působící na stavebním trhu 
a zabývající se přípravou nabídek v rámci veřejných zakázek i obdobně velkého rozsahu 
sdělujeme, že shledáváme lhůtu pro podání nabídek stanovenou na 2.1.2025 jako 
nepřiměřeně krátkou pro vypracování cenové nabídky, tak, aby dodavatelé byli schopni 
připravit řádnou, kvalitní a konkurenceschopnou nabídku. Pro stanovení lhůty pro podání 
nabídek je nezbytné vzít v úvahu fakt, že část cenové nabídky připravují pro dodavatelé 
jejich poddodavatelské subjekty. V rámci výkazu výměr je nutné ocenit množství položek 
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(což samo o sobě je velice zdlouhavé), které nejsou oceňovány pouze zaměstnanci 
dodavatelů. Lhůta stanovená zadavatelem nezohledňuje čas nutný ke spolupráci s 
poddodavateli, kteří také poté, co byli osloveni naší společností, rovněž požadují víc času 
pro přípravu jejich nabídek. Dále konstatujeme, že řádnou cenovou nabídku ve stávající 
lhůtě není možné připravit nejen s ohledem na vytíženost poddodavatelů a čas nezbytný ke 
komunikaci, ale i s ohledem na čerpání dovolených zaměstnanců dodavatelů jako i 
poddodavatelů, kterou mají téměř všichni zaměstnanci v období vánočních svátků od 
23.12.2024 do 2.1.2025, kdy tento obecně známý fakt zadavatel při stanovení lhůty pro 
podání nabídek nezohlednil. Zadavatel sice zahájil zadávací řízení dne 26.11.2024 a lhůtu 
pro podání nabídek stanovil na 2.1.20025, čímž dodržel zákonem stanovenou minimální 
lhůtu, nicméně po zohlednění období vánočních svátků zůstává dodavatelům po přepočtu 
od zahájení zadávacího řízení 26.11.2024 do 23.12.2024 pouze 18 pracovních dní k 
vypracování nabídky, což nesplňuje ani zákonný časový limit pro podání podlimitní nabídky. 
Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 05.12.2024 uvádí „Zadavatel 
doplňuje, že stále předpokládá, že lhůta pro podání nabídek se bude prodlužovat na 
základě odpovědí na další žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a v případě, že by 
žádné takové žádosti o vysvětlení zadavatel neobdržel, prodlouží přiměřeně lhůtu pro 
podání nabídek z vlastního podnětu tak, aby dodavatelům vynahradil ztracený čas z důvodu 
Vánočních svátků.“ Ze shora uvedených důvodů a přes Zadavatelem avízovaný závazek 
prodloužení lhůty pro podání nabídky, konstatujeme, že i přes to je lhůta nepřiměřeně krátká 
a zejména specifičnosti jím zadávané veřejné zakázky, kdy je dodavatelům nezbytné 
poskytnout dostatečný časový rámec pro zpracování jejich nabídek. Navíc se zadavatel 
vystavuje situaci, že obdrží menší počet nabídek, než kdyby poskytl potřebnou delší lhůtu 
pro podání nabídek, čímž fakticky dochází k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, kterou 
by pak podali i další jiní dodavatelé. Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání nabídek 
minimálně k 24.1.2025. Věříme v kladné vyřízení naší žádosti, kdy se domníváme, že 
prodloužení lhůty pro podání nabídek nebude představovat pro zadavatele zásadní 
překážku s ohledem na zajištění cíle zadávacího řízení, tj. výběr nejvhodnější nabídky, 
kterou by mohla ve výsledku nabídnout i naše společnost. 

ODPOVĚĎ 6 
Zadavatel několikrát od počátku avizoval, že ztracený čas dodavatelům vynahradí a již tak 
učinil v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (zveřejněno dne 16.12.2024), kdy 
prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 10.1.2025 do 10:00 hodin, přestože povaha 
vysvětlení takové prodloužení nevyžadovala. Zadavatel předpokládá, že k dalšímu 
prodlužování dojde maximálně v řádu dnů. Lhůtu zadavatel považuje za přiměřenou.  
 
 

INFORMACE  
Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně: 
 
LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK 
Lhůta pro podání nabídek – den:   13. 01. 2025  
Lhůta pro podání nabídek – čas:  10:00  
 
Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných 
zakázek a Úředním věstníku EU. 
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