

Vysvětlení č. 1 k veřejné zakázce

Název Zadavatele:	Obec Tuklaty <i>veřejný zadavatel dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“)</i>
Sídlo:	Na Valech 19, Tuklaty, PSČ: 250 82, okres Kolín
Zastoupený:	Monikou Petriskovou, starostkou obce
IČO/DIČ:	IČO: 00235822
Web obce:	www.tuklaty.cz
Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce ulice K Bytovkám a Liliová, Tuklaty“

Zadavatel obdržel ve shora uvedené veřejné zakázce níže uvedené dotazy dodavatele:

Dotaz dodavatele č. 1

1) přeložka SEK- v TZ není bližší specifikace, ve VV je velmi fádně popsáno. Tedy není jasné, co se skutečně pod tímto myslí. Pouze ve výkrese je poznámky Přeložka – sdělovací vedení podzemní délka cca 52 m. Žádáme specifikovat minimálně typ vedení, kabel, ukončení, kde a jak, chránička a podobně. Vyznačit jasné aktuální vedení a novou trasu. Bez toho není možné seriózně ocenit.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel uveřejnil dodatečné dokumenty týkající se dotazu dodavatele na profilu zadavatele.

Dotaz dodavatele č. 2

2) Ve VV je uvedeno montáž a dodání dělené chráničky na cca 21 m. Ve výkrese však je tato chránička nejen u stranového posunu kabelu u napojení na stávající komunikaci, ale také ve vjezdech tedy cca dalších 20 m. Také je ve výkrese zeleně Chránička silového vedení v délce cca 20 m. Tato však ve VV není uvedena. Žádáme o vysvětlení a pokud se jedná o dodávku v rámci poptávané akce, tak bližší specifikaci a opravu VV.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Zadavatel uveřejnil dodatečné dokumenty týkající se dotazu dodavatele na profilu zadavatele.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 12.9.2022 do 10 hodin.

V Praze dne 22.8.2022

JUDr. Hana Němečková, za zástupce zadavatele