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S m l o u v a   o   d í l o 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele: _____________

číslo smlouvy objednatele: _____________

Název díla: Parkourové hřiště Zliv

Místo plnění díla: město  Zliv,  pozemek  p.č.  1846/54  v k.ú.  Zliv,  ZUJ  545341  Zliv, 
NUTS CZ0311545341 okres České Budějovice. 

Základní vymezení pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Zliv

sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv

zastoupený: Radek Rothschedl, starosta

IČ: 00245721

DIČ: CZ00245721

tel.: +420 387 001 191

e-mail: podatelna@zliv.cz

datová schránka ID-DS: 8dna98w

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 3126231/0100

1.2 Zhotovitel: Enuma Elis s. r. o.

sídlo: Lannova 2061/8, 11000 Praha 1

zastoupený: Ondřejem Kučerou, jednatelem

IČ: 01688260

DIČ: CZ01688260

tel.: +420 723 677 666

e-mail: info@rvl13.com

registrace – spis. zn.: C 210 274 

1.3.Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují,  že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4.Při  operativním řízení  činnosti  na  stavbě,  při  potvrzování  dokladů a  při  potvrzování 
protokolů  o  převzetí  staveniště,  o  předání  a  převzetí  dokončeného  díla,  nebo  jeho 
samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

mailto:podatelna@zliv.cz
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Objednatele:
ve věcech smluvních a technických:

Radek Rothschedl, starosta, tel.: +420 739 407 345

Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ondřej Kučera, jednatel, tel. +420 723 677 666
ve věcech technických: Ondřej Kučera, jednatel, tel. +420 723 677 666

Toto  zmocnění  trvá  až  do  písemného  odvolání.  Změny  v  zastoupení  budou  uvedeny 
v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 
předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:
 

„Parkourové hřiště Zliv“
(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 
zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení.

Předmětem  díla  je  realizace  parkourového  hřiště.  Dispoziční  uspořádání 
jednotlivých  prvků  a  podrobná  technická  specifikace  parkourového  hřiště  je 
obsahem samostatných příloh k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Součástí 
technické specifikace je  přesný popis  cvičebních prvků,  popis  dopadové plochy 
a popis základových stavebních prací.

Zhotovením  díla  se  rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních 
a montážních  prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení a předání díla k jeho uvedení do řádného provozu, a to 
v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení všech 
činností  souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací  jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré  odborné  práce  budou  prováděny  pouze  kvalifikovanými,  odborně  způsobilými 
a proškolenými pracovníky. 

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 
provedeno ve shodě požadavky objednatele.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných 

závazných pokynů, především pak zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon);
 ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
 stavebního  povolení  (je-li  vydáno),  event.  dalších  povolení  stavby  a  požadavků 

stanovených k tomu oprávněnými orgány;
 příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:
 bezpečnostní opatření v průběhu realizace stavby;
 ochrana stávajících inženýrských sítí;
 dočasná dopravní opatření;
 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
 provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 

tvořících  dílo  včetně  vystavení  dokladů  o jejich  provedení,  doložení  platných  atestů, 
certifikátů, revizí,  prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro předání díla 
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a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě 
na vhodném datovém nosiči (např. CD nebo USB flash disk);

 dokumentace skutečného provedení stavby (3x v listinné a 1x v digitální podobě);
 účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 

době.

2.5. Rozsah a kvalita díla  jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy 
platnými  a  účinnými  v  době  provádění  díla,  a  dále  zejména  podmínkami  stanovenými 
stavebním povolením (je-li vydáno) a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
veřejné  správy  a  správců  inženýrských  sítí  týkajícími  se  díla,  a  dalšími  podmínkami 
objednatele sjednanými ve smlouvě.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním díla a doklady nezbytné pro předání a užívání díla, vyžadované smlouvou, 
právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

2.7. Správní  rozhodnutí  pro  případnou  uzavírku  komunikací  nebo  povolení  k omezení 
provozu  a jejich  realizaci,  stejně  jako  veškerá  další  povolení  k užívání  veřejných  ploch 
dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.9. Objednatel  se  zavazuje  dílo  prosté  vad  a  nedodělků  bránících  provozu  převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.10. V případě,  že v důsledku nových skutečností,  které se objeví  v  průběhu realizace 
stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, 
cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem 
před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem 
pro vyhotovení dodatku ke smlouvě.

3. Doba plnění

3.1. Dílo  bude  provedeno  v  termínech  dle  požadavku  objednatele  a  odsouhlasených 
zhotovitelem takto:

Popis Termín

Termín zahájení prací:
do 10 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak

Termín dokončení prací: do 30. 09. 2026

3.2. Termíny  mohou  být  dále  upraveny  v návaznosti  na  podmínky  výstavby  dohodou 
smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku 
ze  smlouvy.  Jedná  se  například  o nemožnost  realizovat  dílo  vzhledem  k nepříznivým 
klimatickým podmínkám, které  neumožňují  dodržení  technologických postupů při  vlastní 
realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele.

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho  pravděpodobném  trvání  a  příčině.  Rozhodnutí  o  tom,  zda  tyto  změny  budou 
akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto: 
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Název akce: Parkourové hřiště Zliv

Cena celkem bez DPH 1.637.460,00 Kč

DPH 21 %       343.866,60 Kč

Cena celkem včetně DPH 1.981.326,60 Kč

DPH bude účtovaná dle  zákona o DPH č.  235/2004 ve znění  platném ke dni  vystavení 
příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 
realizaci  díla,  náklady spojené s dopravou dodávek do místa plnění,  náklady na veškeré 
související  instalace,  náklady  na  uvedení  předmětu  plnění  do  provozu,  vedlejší  náklady 
související  s dodávkou a  instalací  a také  ostatní  náklady  související  s plněním podmínek 
zadávací  dokumentace.  Cena  zahrnuje  rovněž  veškerá  rizika  a vlivy  během plnění  díla, 
náklady na opatření podkladů, provozní náklady, náklady na skladování, pojištění, daně, cla 
a jakékoliv další výdaje spojené s plněním díla.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena 
položkovým rozpočtem stavby, který tvoří  nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná 
příloha.

4.4. Cena se  může změnit  písemnou dohodou obou smluvních stran,  v  případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 
předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel  může v průběhu realizace díla  definovat práce,  které požaduje vypustit 
z předmětu plnění.

4.6. Objednatel  je  povinen  zaplatit  zhotoviteli  a  zhotovitel  je  oprávněn  objednateli 
vyúčtovat  pouze  cenu  díla  dle  zhotovitelem  skutečně  provedených,  dodaných 
a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li  se smluvní strany jinak. Dojde-li 
v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém 
původním dohodnutém rozsahu,  má zhotovitel  právo na zaplacení  pouze příslušné části 
ceny díla.

5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 
měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, 
s uvedením  položek,  jednotkových  cen  a celkem  cen  za  položku,  odsouhlaseného 
a podepsaného  zástupci  obou  smluvních  stran.  Dílčím  plněním  je  skutečně  provedený 
rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. 
Dnem  uskutečnění  zdanitelného  plnění  je  poslední  pracovní  den  v kalendářním  měsíci. 
Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den 
potvrzení  soupisu  provedených  prací  zástupci  obou  stran  uvedený  na  tomto  soupisu. 
Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí  
dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – 
daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.3. Provedené práce a dodávky až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány 
postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu 
řádně  provedených  prací  a  dodávek.  Zbylých  10%  celkové  ceny  díla  bude  zhotovitel 
oprávněn  objednateli  vyúčtovat  po  řádném  dokončení  a  předání  díla  a odstranění 
případných  vad  a  nedodělků  díla  (těchto  zbývajících  10%  celkové  ceny  díla  nebude 
uplatňováno formou pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 
10 % z celkové hodnoty díla  bez DPH poté,  kdy před dokončením díla  dosáhne úhrnná 
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hodnota  splatných  částek  90  %  celkové  hodnoty  díla  bez  DPH).  Splatnost  faktur  je 
30 kalendářních  dnů  od  doručení  faktury  objednateli  s výjimkou  výše  uvedené  poslední 
faktury  na zbývajících  10%  celkové  ceny  díla,  která  bude  uvolněna  do 10 dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě vad a nedodělků 
bude  uvolněna  do 10 dnů  od  data  zápisu  o  odstranění  vad  a nedodělků,  podepsaného 
zástupci obou stran. 

5.4. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 
provedených  prací,  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  práce,  u  kterých  nedošlo 
k rozporu.

5.5. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.
Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst.2. Zákona 
č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených 

prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu 

skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle 

soupisu skutečně provedených prací.

5.6. Pokud  nebude  mít  faktura  požadované  náležitosti,  vyhrazuje  si  objednatel  právo 
ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě 
se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené 
faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání 

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci 
budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu 
a termín  plnění  bude  objednatel  po  dohodě  se  zhotovitelem  potvrzovat  a  schvalovat 
ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel  je  odpovědný za správnost a úplnost  předané dokumentace.  Zhotovitel 
prohlašuje,  že  si  řádně  prostudoval  dokumentaci  stavby,  ověřil  její  technické  řešení, 
specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se 
s podmínkami plnění díla.

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví  osob.  Zhotovitel  se  zavazuje  na  zhotovení  díla  použít  pouze  materiály  I. jakosti 
a materiály,  které  mají  kvalitu  odpovídající  jejich  použití  při  provádění  díla,  zhotovitel 
je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších 
věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední 
opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.5. Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  díla,  jestliže  tyto  vady  byly  způsobeny  předáním 
nevhodných  podkladů  a  pokynů,  pakliže  zhotovitel  ani  při  vynaložení  odborné  péče 
nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

6.6. V případě,  že  došlo  k  poškození  inženýrských  sítí  vedoucích  přes  staveniště,  nese 
veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.7. Zhotovitel  je  oprávněn využít  k realizaci  předmětu smlouvy poddodavatele.  O této 
skutečnosti je povinen objednatele informovat. 
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6.8. Zhotovitel  je  povinen  ve  smyslu  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole 
ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem 
se  zavazuje  poskytnout  kontrolním  orgánům  dokumenty  vztahující  se k realizaci  díla. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to 
v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném 
termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrole.

6.9. Zhotovitel  se  dále  zavazuje  archivovat  veškeré  originální  dokumenty  související 
s realizací  projektu  veřejné  zakázky  po  dobu  stanovenou  v právním  aktu  o  poskytnutí 
podpory  nebo  závazných  předpisech  upravujících  oblast  zadávání  veřejných  zakázek, 
nejméně  však  po  dobu  10  let  od  finančního  ukončení  projektu,  není-li  jiným  právním 
předpisem stanovena lhůta delší.

6.10. Zhotovitel  je  povinen  neprodleně  odstraňovat  znečištění  veřejných  komunikací 
a dalších  ploch  v okolí  staveniště  vzniklé  z jeho  činnosti.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit 
ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.

6.11. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména zákonem o odpadech; objednateli  je  povinen na jeho žádost předložit  doklady 
o splnění této povinnosti.

6.12. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentace 
(včetně  změn  termínových)  projednat  s objednatelem  ještě  před  jejich  provedením. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.

7. Předání staveniště
7.1. Staveniště  je  prostor  určený  pro  stavbu  a  zařízení  staveniště.  Objednatel  předá 
zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad.

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. 
V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem.

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit:
 ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
 povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž 

správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci vč. dopravního značení;

 případné geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
v  souladu  s  dokumentací  předanou  objednatelem  a v  souladu  s  dalšími  požadavky 
objednatele.

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu,  průběžně 
odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.

7.7. Zhotovitel  je  povinen  skladovat  všechny  materiály,  výrobky,  technické  vybavení 
a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

7.8. Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru 
staveniště, za bezpečný  přístup  na  stavbu,  za  dodržování  bezpečnostních,  hygienických 
a  požárních  předpisů,  včetně  prostoru  zařízení  staveniště  a  za  bezpečnost  provozu 
v prostoru staveniště.
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7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů 
od předání  a převzetí  díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 
upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné dokumentace určené pro realizací 
díla. Není-li takový stav v dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady 
do stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 
poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení 
budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

7.10. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení  a  materiál  v  rozsahu  nezbytném  pro  odstranění  vad,  přičemž  toto  vybavení 
a materiál  vyklidí  ihned po  odstranění  těchto  vad.  Vyklizení  vybavení  a  materiálu  bude 
zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel  má  povinnost  umožnit  výkon  technického  dozoru  stavebníka,  případně 
výkon  činnosti  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci,  je-li  to  vyžadováno 
právními předpisy.

8.2. Objednatel  je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, 
a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost,  může  požadovat,  aby  zhotovitel  zajistil  nápravu  a  prováděl  dílo  řádným 
způsobem.  Neučiní-li  tak  zhotovitel  ani  v  přiměřené  době,  může  objednatel  odstoupit 
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Objednatel  je  oprávněn  prostřednictvím  svých  pověřených  pracovníků  provádět 
kontrolu díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, 
je-li  ohrožena  bezpečnost  na  staveništi.  Zjistí-li,  že  zhotovitel  porušuje  svou  povinnost 
vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 
zajistil  nápravu  a  prováděl  dílo  řádným způsobem.  Neučiní-li  tak  zhotovitel  ani  v  době 
stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel 
nebo TDS je oprávněn zejména:
- kontrolovat,  zda  práce  na  dle  jsou  prováděny  v  souladu  se  smlouvou,  projektovou 

dokumentací,  příslušnými  obecně  závaznými  právními  předpisy,  ČSN,  ČSN  EN,  TP 
a rozhodnutími orgánů veřejné správy;

- upozorňovat  zhotovitele  zápisem  do  stavebního  deníku  na  zjištěné  nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;

- kontrolovat zakrývané konstrukce;
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.

8.4. Provedení  technické  kontroly  provádění  díla  objednatelem,  resp.  TDS,  nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.5. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  účast  svých  pověřených  pracovníků  při  kontrole 
prováděných  prací,  kterou  provádí  TDS  nebo  objednatel  a  při  kontrolních  prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon  tohoto  dozoru  nezbavuje  zhotovitele  odpovědnosti  za  řádné  a  včasné  splnění 
povinností dle smlouvy.

8.6. Zhotovitel  je  povinen  informovat  objednatele  o  stavu  rozpracovaného  díla  na 
pravidelných  poradách  a  kontrolních  dnech,  které  bude  objednatel  organizovat  podle 
potřeby. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy 
účast  stavbyvedoucího,  případně  zástupce  stavbyvedoucího,  případně  i  odpovědných 
zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání.

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 
řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou 
oprávněni  provádět  vlastní  zkoušky  nezávisle  na  zkouškách  prováděných  zhotovitelem 
a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou 
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nebo  nezbytnou  součinnost.  Pokud bude  zkouškou  provedenou objednatelem nebo  TDS 
zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je 
objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. 
zkoušky hutnění) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. V případě 
zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré 
náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 
telefonicky nebo e-mailem a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před 
zakrytím prací.

Objednatel  je  povinen  nejpozději  do  tří  dnů  po  výzvě  práce  prověřit.  O  prověření 
zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 
smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat  odkrytí  těchto  prací,  je  zhotovitel  povinen  takové  odkrytí  provést  na  náklad 
objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel.

8.10. Objednatel  je  oprávněn  se  na  základě  výzvy  zhotovitele  doručené  min.  3  dny 
před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.11. Dílo  nebo  jeho  část  vykazující  nesoulad  se  zadávací  dokumentací  či  pokyny 
objednatele,  je  zhotovitel  povinen  na  žádost  objednatele  formou  zápisu  do  stavebního 
deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 166 
zákona  č.  283/2021  Sb.  (stavební  zákon).  Stavební  deník  musí  být  přístupný  osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou  prováděných  prací,  osobám pověřeným k provádění 
autorského  dozoru,  koordinátoru  BOZP  a  dalším  osobám oprávněným k nahlížení  nebo 
zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace 
díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným  provádět  zápisy  za  objednatele,  případně  jiným  osobám  oprávněným  do 
stavebního  deníku  zapisovat,  v místě  plnění  díla  s tím,  že  objednatel  je  oprávněn 
kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně 
připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům.

9.3. Dohody  zapsané  a  potvrzené  ve  stavebním  deníku  nelze  považovat  za  změny 
či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek 
této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními 
zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li  zhotovitel  při  provádění  díla  v místě  plnění  skryté  překážky,  neuvedené 
v projektové  dokumentaci  ani  v  zápise  o  odevzdání  místa  plnění,  znemožňující  řádné 
provedení díla,  je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 
Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. 
O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 
způsobí zhotoviteli průkazně překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového 
plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny 
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realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli  vícenáklady 
a případné škody. 

10.3. V  případě,  že  objednatel  ze  své  viny  způsobí  prodloužení  realizace  díla,  a  přitom 
odmítne uhradit zhotoviteli  náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

11.2. Jednání  o  předání  a  převzetí  dokončených  prací  svolá  zhotovitel  zápisem 
ve stavebním  deníku  3  pracovní  dny  předem,  pokud  nebude  dohodnut  časový  postup 
a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel  je  povinen  na  předání  a  převzetí  díla  přizvat  osobu  vykonávající  funkci 
technického dozoru stavebníka.

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména:
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění;
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména 

návody k použití a údržbě;
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci;
- dokumentaci skutečného provedení stavby;
- veškeré další doklady potřebné k úspěšnému předání díla.

11.3. Objednatel  převezme dílo  a  zaplatí  za  jeho provedení  sjednanou cenu,  nebude-li 
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu. 

11.4. O  předání  a  převzetí  díla  bude  sepsán  předávací  protokol,  který  podepíšou  obě 
smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak 
dnem,  kdy  je  předávací  protokol  podepsán  oběma  smluvními  stranami.  Převezme-li 
objednatel  dílo  s vadami  (nedodělky),  uvedou se  tyto  vady  (nedodělky)  do  předávacím 
protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel 
odmítl  dílo převzít,  sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje 
o opatřeních  a lhůtách  v  oboustranně  podepsaném  zápise  o  přejímce,  se  považují 
za dohodnuté.

11.5. Zhotovitel  se  zavazuje  řádně odstranit  veškeré  vady,  jež  vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 
vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 
vad sepíšou smluvní strany protokol.

11.6. Pokud  zhotovitel  vady  uvedené  v předávacím  protokolu  díla  ve  lhůtě  dle 
předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí 
osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady 
v souvislosti  s  odstraněním vad, která objednateli  vznikla,  zejména v podobě vynaložení 
nákladů na odstranění takových vad.

11.7. Objednatel  je  povinen umožnit  zhotoviteli  přístup  na  převzatou stavbu z  důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků.

11.8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části. 

11.9. Výrobky,  které  budou  podle  této  smlouvy  zabudovány  do  díla,  budou  odpovídat 
Zákonu  č.  22/1997  Sb.  a  podmínkám  Nařízení  vlády  č.  163/2002  Sb.  o  technických 
požadavcích na stavební výrobky. 
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11.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou 
se řídí ustanovením Občanského zákoníku. 

12. Záruční doba

12.1. Zhotovitel  ručí  za úplné a kvalitní  provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, 
platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů. 

12.2. Odpovědnost  za  vady  díla  se  řídí  touto  smlouvou  a  příslušnými  ustanoveními 
občanského zákoníku.

12.3. Na zhotovené dílo  se  poskytuje  záruka za  jakost  v délce  60 měsíců  (s  výjimkou 
výrobků  a  zařízení  se  záruční  lhůtou  stanovenou  jejich  výrobcem;  záruční  lhůta  pro 
dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list,  se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 
předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 
přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

12.4. Vadou  se  rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu  a  parametrech  díla  stanovených 
projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li:
- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 

nebo
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad.

12.5. Záruční  doba  se  prodlužuje  o  dobu  trvání  projevů  vady,  která  brání  bezvadnému 
užívání díla v záruční době.

12.6. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem.

12.7. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje.

12.8. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 
v poslední  den  záruční  doby  nebo  je-li  mu  reklamace  sdělena  jakoukoli  jinou  formou 
v poslední den záruční doby.

12.9. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná.

12.10. Jestliže  objednatel  v oznámení  vad  (reklamaci)  výslovně  uvede,  že  se  jedná 
o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději  však  do  48  hodin  od  oznámení  vad  (reklamace)  objednatelem  zhotoviteli. 
Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit  odstranění vady jinou 
odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním 
vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se 
tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

12.11. Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vadu  bez  ohledu  na  to,  zda  je  uplatnění  vady 
oprávněné či  nikoli.  Prokáže-li  se však kdykoli  později,  že uplatnění  vady objednatelem 
nebylo  oprávněné,  tj.  že  zhotovitel  za  vadu neodpovídal,  je  objednatel  povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
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12.12. Objednatel  je  povinen  poskytnout  zhotoviteli  součinnost  nezbytnou  k  odstranění 
vady.

12.13. V  případě  vzniku  vad  díla,  na  které  se  vztahuje  sjednaná  záruka,  je  zhotovitel 
povinen  tyto  vady  odstranit,  a  to  vždy  bez  zbytečného  odkladu,  resp.  po  dohodě 
s objednatelem.  O odstranění  reklamované  vady  sepíše  zhotovitel  protokol,  ve  kterém 
objednatel  potvrdí  odstranění  vady  nebo  uvede  důvody,  pro  které  považuje  vadu  za 
neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou 
byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, 
je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady objednateli.

12.14. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena.

12.15. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

info@rvl13.com

12.16. Veškeré  činnosti  související  s  projednáním  reklamace,  včetně  podpisu  dohod 
o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy. 

13. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

13.1. V  případě  prodlení  kterékoli  strany  s  plněním  peněžitého  závazku  má  oprávněná 
strana právo na smluvní pokutu ve výši  0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý den 
prodlení. 

13.2. V případě prodlení  zhotovitele s  řádným dokončením a předáním díla  v konečném 
termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši  0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý i  započatý den prodlení,  až do data podepsání  protokolu 
o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na 
straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

13.3. Pro  případ  prodlení  s odstraněním  vad  a  nedodělků  v termínu  dle  předávacího 
protokolu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za  každou  vadu  a  za  každý  den  prodlení.  V případě,  že  se  jedná  o  vadu,  která  brání 
řádnému  užívání  díla,  případně  hrozí-li  nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  (havárie),  je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 
vadu a za každý den prodlení.

13.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.

13.5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
místě  plnění  v souvislosti  s činností  zhotovitele  (zejména  zaměstnanci  zhotovitele,  jeho 
podzhotovitelé  a  spolupracující  osoby  a  jiné  osoby  zhotovitelem  přizvané  apod.), 
je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  3 000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ.

13.6. Výše  uvedenými  smluvními  pokutami  není  dotčen  nárok  objednatele  na  náhradu 
škody.

13.7. Smluvní  pokuta  bude  uhrazena  na  základě  faktury  vystavené  příslušnou  smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

13.8. Zhotovitel je  povinen zajistit,  aby jeho zaměstnanci,  pověřené osoby i  třetí  osoby 
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 
škod na zdraví a na majetku.  Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle 
této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel 
se  této  odpovědnosti  zprostí,  jen  prokáže-li,  že  škoda  byla  způsobena  neodvratitelnou 
událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za 
škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil 
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sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel 
stejně, jako kdyby věc opatřil sám.

13.9. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 
uložené nebo účtované objednateli  v souvislosti  s porušením povinností  zhotovitele nebo 
jeho podzhotovitelů.

13.10. Zhotovitel  bude  mít  po  celou  dobu  plnění  díla  sjednáno  pojištění  proti  škodám 
způsobeným  objednateli  nebo  třetím  osobám  jeho  činností,  včetně  možných  škod 
způsobených  jeho  pracovníky,  a  to  ve  výši  odpovídající  možným  rizikům  ve  vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být  nejméně 1 000 000 Kč. Plnění  náhrady vzniklé škody musí 
být realizováno bez zbytečného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 
po celou dobu trvání této smlouvy o dílo.

14. Technický dozor stavebníka

14.1. Na  stavbu  bude  objednatelem  přidělen  pracovník  pověřený  výkonem  stavebního 
dozoru v souladu s ust. § 161 odst. 2 Zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a § 2593 
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni 
stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

14.2. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli, má se za 
to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit  na základě 
smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí 
takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, 
má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností  
objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno 
jinak.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

15.1. Při  zajišťování  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  osob,  jakož  i  protipožárních  opatření, 
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 
č. 309/2006  Sb.  o  BOZP  v platném  znění  a  nařízení  vlády  č.591/2006  Sb.  o  bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 
platných v průběhu realizace díla.

15.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou 
povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 
ochrany,  vyplývající  z  příslušných  obecně  závazných  předpisů  a  podmínek  stanovených 
zhotovitelem.

15.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 
kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude 
zapotřebí  umístit  nebo  přemístit  dopravní  značky  podle  příslušných  právních  předpisů, 
zabezpečí  tyto úkony na své náklady rovněž  zhotovitel.  Zhotovitel odpovídá za správné 
umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

15.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující  se k ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je  zhotovitel 
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 
předmětu  smlouvy  a  splnit  tak  všechny  povinnosti  původce  odpadu  ve  smyslu  Zákona 
č. 541/2020  Sb.  o  odpadech  v platném  znění.  Dále  bude  zhotovitel dodržovat  zásady 
ochrany  životního  prostředí  ve smyslu  Zákona  č.  17/1992  Sb.  o  životním  prostředí 



SoD „Parkourové hřiště Zliv“

Strana 13 (celkem 15)

v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

16.  Vyšší moc

16.1. Smluvní  strany  se  osvobozují  od  odpovědnosti  za  částečné  nebo  úplné  nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat. 

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 
pokud to okolnosti vyžadují.

16.2. Za okolnosti  vylučující  odpovědnost za prodlení  způsobené vyšší  mocí  se pokládají 
živelní  pohromy  a  katastrofy,  pokud  splňují  podmínky  stanovené  v  ustanovení  §  2913 
odst. 2 Občanského zákoníku. 

17.  Odstoupení od smlouvy

17.1. Nastanou-li  u  některé  ze  stran  skutečnosti,  bránící  řádnému  plnění  závazku 
vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

17.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou. 

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

17.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této 
smlouvy rozumí zejména:
- zhotovitel  poruší  některou  ze  svých  povinností  stanovenou  v této  smlouvě  nebo 

přílohách  a  nápravu  nesjedná  ani  v přiměřené  lhůtě,  kterou  mu  k tomu objednatel 
písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

- pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla;

- pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy;
- dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem.

17.4. Zhotovitel  může  odstoupit  od  smlouvy  především,  pokud  je  objednatel  v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 
smluvních  závazků  objednatele  předem  písemně  upozornil  a  poskytl  odpovídající  lhůtu 
k nápravě.

17.5. Odstoupením  od  smlouvy  zanikají  všechna  práva  a  povinnosti  stran  ze  smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé  porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

17.6. V případě  odstoupení  od  smlouvy  je  objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  také 
hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To 
neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá 
při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality.

17.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 
prací  a  zakoupených  materiálů  podle  jednotkových  cen  z cenové  nabídky  zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; 
neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích 
osob na náklady zhotovitele.
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17.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, 
smluvních  pokutách  do  dne  odstoupení  od  smlouvy,  vlastnictví  předmětu  díla,  náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

17.9. Zhotovitel  se  zavazuje  předat  a  objednatel  se  zavazuje  převzít  dosud  provedené 
i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode 
dne  účinnosti  odstoupení  od  smlouvy.  O  tomto  předání  a  převzetí  bude  sepsán  zápis 
s náležitostmi  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla,  v němž  bude  podrobně  popsán  stav 
rozpracovanosti  díla,  provedeno  jeho  ocenění,  vymezeny  vady  a  nedodělky  a  sjednán 
způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá 
vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla 
jinému  zhotoviteli.  Zhotovitel  předá  objednateli  části  budoucí  dokumentace  skutečného 
provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.

18.  Závěrečná ujednání

18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve 
dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení. 
Dohodnou-li se smluvní strany na podpisu smlouvy elektronickými podpisy, je tato smlouva 
vyhotovena v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob 
k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany.

18.2. Smluvní  strany  níže  svým podpisem stvrzují,  že  si  smlouvu  před  jejím  podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

18.3. Tato  smlouva  a  vztahy  z ní  vyplývající  se  řídí  právním  řádem  České  republiky, 
zejména  příslušnými  ustanoveními  zák.  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění 
pozdějších předpisů.

18.4. Sporné  záležitosti,  které  vyplynou  ze  smlouvy,  je  třeba  řešit  právní  cestou 
u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

18.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto  případě  zavazují  dohodou  nahradit  ustanovení  neplatné/neúčinné  novým 
ustanovením  platným/účinným,  které  nejlépe  odpovídá  původně  zamýšlenému 
ekonomickému  účelu  ustanovení  neplatného/neúčinného.  Do  té  doby  platí  odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

18.6. Měnit  nebo  doplňovat  text  smlouvy  je  možné  jen  formou  písemných  vzestupně 
číslovaných  dodatků  podepsaných  zástupci  obou  smluvních  stran.  Smluvní  strany 
sjednávají,  že  §  564  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších 
předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují.

18.7. Objednatel  je  oprávněn  v případě,  že  nebude  mít  zajištěn  dostatek  finančních 
prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne 
pouze  nárok  na  úhradu dosud řádně provedených stavebních  prací  a  dodávek dle  této 
smlouvy. 
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Ve Zlivi dne V Praze dne 9.7.2026

Za objednatele: Za zhotovitele:

Radek Rothschedl
starosta města Zliv

Ondřej Kučera
jednatel společnosti
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