

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. – Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Městys Luka nad Jihlavou
adresa: 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 00286192
DIČ: CZ00286192
zastoupen: Viktorem Wölflem (starostou městyse)
- 1.2. Zhotovitel: Agumont, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 89196
se sídlem: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč
IČ: 24158313
DIČ: CZ24158313
zastoupen: Janem Malíkem, jednatelem společnosti
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Jan Malík
b) technických: Jan Malík

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

Článek II. – Předmět díla a podmínky plnění díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě nového chodníku, který bude situován v severovýchodní části současně zastavěného území městyse Luka nad Jihlavou podél komunikace III. tř. Luka nad Jihlavou – Otín. Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 283/2, 1578/7, 1578/10 a 274/16 v k.ú. Luka nad Jihlavou. Předmětem díla je provedení stavebních prací (dále jen „Stavba“) dle projektové dokumentace, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
- 2.2. Technické parametry stavby:
- Předmětem díla je výstavba úseku chodníku od odbočky k fotbalovému hřišti podél komunikace ul. Školní k odbočce u školy, kde bude chodník napojen na chodník stávající. Nově budovaný chodník navazuje na již zrealizovaný chodník od sídliště Otínská podél ulice Školní k odbočce k fotbalovému hřišti. Další podrobné informace o podmínkách

výstavby, rozsahu souvisejících dodávek, podobě objektu a požadovaných vlastnostech stanoví v plném rozsahu projektová dokumentace, jež tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

2.3. Dílo bude provedeno:

- a) dle požadavků a podmínek zadavatele uvedených ve všech částech zadávací dokumentace k veřejné zakázce vyhlašováné objednatelem s názvem „Výstavba bezbariérového chodníku v ulici Školní – Luka nad Jihlavou“;
- b) dle nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení s názvem „Výstavba bezbariérového chodníku v ulici Školní – Luka nad Jihlavou“ ze dne: 10.12.2021;
- c) dle výkazu výměr/položkového rozpočtu, předloženého zhotovitelem v rámci nabídky ve výběrovém řízení s názvem „Výstavba bezbariérového chodníku v ulici Školní – Luka nad Jihlavou“ zadavatele Městys Luka nad Jihlavou, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy;
- d) dle projektové dokumentace pro realizaci stavby/akce s názvem „MĚSTYS LUKA NAD JIHLAVOU, ULICE ŠKOLNÍ, BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK (ÚSEK OD ODBOČKY KE HŘIŠTI PO ODBOČKU U ŠKOLY)“ (Příloha č. 2 ZD), zpracované Ing. Vladimírem Kličkou, se sídlem Boršov 57, 588 01 Dušejov, IČ: 62796839, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy (projektová dokumentace může být ke smlouvě přiložena pouze v elektronické podobě);
- e) dle dalších podmínek dotčených orgánů (včetně závazných stanovisek zveřejněných v rámci projektové dokumentace stavby), platných právních předpisů a vyhlášek a souvisejících závazných technických předpisů a směrnic;
- f) neobsahuje-li žádný z výše uvedených dokumentů informace nutné k určení konkrétní podoby díla, nebo jsou-li mezi sebou výše uvedené dokumenty v rozporu, postupuje zhotovitel podle pokynů objednatele, nebo určeného technického dozoru investora.

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

2.5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům, rozšíření nebo zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

- 2.7. Objednatel si vyhrazuje právo upravit (změnit), zúžit nebo rozšířit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. V případě zúžení předmětu díla (méněprací) budou náklady na méněpráce odečteny od ceny díla ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na provedení víceprací, jejichž cenu není možné určit podle stávajícího položkového rozpočtu, cenu těchto víceprací určí následná dohoda smluvních stran. Pokud k této dohodě nedojde, je objednatel oprávněn zajistit tyto vícepráce třetí stranou, není-li to vyloučeno podmínkami při provádění stavby.
- 2.8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo v minulosti měl špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel neschválil.
- 2.11. Požadovaná kvalita je vymezena primárně projektovou dokumentací, dále obecně závaznými právními a technickými předpisy, normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Tam, kde požadovanou kvalitu nelze vymezit podle výše uvedených norem nebo ji zjistit z dokumentace dle článku II. odst. 3 smlouvy, je požadována nejméně kvalita srovnatelná s jinými díly obdobného druhu.
- 2.12. Zhotovitel zajistí veškeré zkoušky požadované objednatelem k předání díla a souvisejících technologií.
- 2.13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru případně dotčené třetí osoby. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu výstavby uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli, nebo třetím osobám. Toto pojištění se musí vztahovat na veškeré zaměstnance zhotovitele i na subdodavatele zhotovitele účastnící se realizace díla.
- 2.14. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové dokumentací. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.

Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

2.15. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup;
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

Článek III. – Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla dnem předání a převzetí staveniště.

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to v následujících termínech:

- a) dokončení všech stavebních prací, a současně předání díla/stavby bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 5 měsíců ode dne převzetí staveniště.

3.3. Místem plnění jsou pozemky p.č.: 283/2, 1578/7, 1578/10 a 274/16 ve vlastnictví Městyse Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou a Kraje Vysočina, to vše v k. ú. Luka nad Jihlavou [688703].

Článek IV. - Cena

4.1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

Cena celkem bez DPH	1.934.118,46 Kč
DHP samostatně	406.164,88 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.340.283,34 Kč

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. odst. 1. této smlouvy.

4.3. K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, zejména:

- a) náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla;
- b) náklady pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů použitých při provádění díla;
- c) náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, za uložení sutě a zeminy na skládku;
- d) náklady na likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla;
- e) náklady na zhotovení, montáž a demontáž zařízení staveniště;
- f) náklady na veškerá stavebně bezpečnostní opatření provedená při realizaci díla z důvodu ochrany třetích osob, zajištění požární a další bezpečnosti a zajištění eliminace emisí hluku a prachu z předaných částí staveniště;
- g) náklady na dopravně inženýrská opatření po dobu provádění díla včetně projednání s dotčenými orgány státní správy.

Článek V. – Fakturace a platební podmínky

5.1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena a soupis provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor investora stavby nebo objednatelem.

5.2. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit název zakázky, na jejímž základě je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět – v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby č. j. zápisu v obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

5.3. Faktura musí znít na:

Městys Luka nad Jihlavou
1. máje 76
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 00286192
DIČ: CZ00286192

5.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat celou cenu díla až po předání hotového díla bez vad a nedodělků potvrzené objednatelem v předávacím protokolu. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné zálohové platby. Zhotovitel není oprávněn provádět dílčí fakturaci plnění. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být případná smluvní pokuta započtena vůči zbývajícím neuhrazené části smluvní ceny.

- 5.5. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 45 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 45 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 5.7. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Článek VI. – Staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem v termínu mezi 1.6.2022 a 30.6.2022. Volba přesného termínu v uvedeném rozsahu je právem objednatele.
- 6.2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací dokumentace a z této smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel k dokončení stavebních prací – investorskému převzetí stavby zajistí:
- a) protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
 - b) prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provede zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;
 - c) geometrické zaměření dokončené stavby;
 - d) 4 x listinný originál geometrického plánu; 1 x v digitální formě;
 - e) vyhotovení dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. - ve dvou listinných vyhotoveních + 1 digitálním;
 - f) průběžnou fotodokumentaci provádění díla;
 - g) výkaz o produkci odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - h) a další dokumenty vyplývající z této smlouvy.

- 6.4. O předání staveniště a jeho částí objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Do tohoto protokolu bude objednatel a zhotovitel v průběhu výstavby zaznamenávat předávání a zpětné přebírání jednotlivých částí staveniště, a to vždy nejméně s uvedením označení části staveniště, data předání (případně převzetí) a podpisy zástupců obou smluvních stran.
- 6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště, a to včetně jeho nepředaných částí (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých subdodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽR ČR č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ostatními platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.
- 6.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle podmínek nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 6.7. Zhotovitel je povinen k zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení.
- 6.8. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 6.9. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.
- 6.10. Zmocněný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných

vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII. – Stavební deník

- 7.1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Deník bude veden dle ustanovení § 157 stavebního zákona a dalších platných právních předpisů.
- 7.2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
- 7.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.
- 7.4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen:
Jan Malík
- 7.5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:

- a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ a DIČ objednatele, zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů;
 - b) identifikační údaje stavby podle projektu;
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn;
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;
 - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků;
 - f) přehled provedených zkoušek všech druhů.
- 7.6. Denní záznamy se píšou do knihy se vsívanými listy jednak pevnými, a dále perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem.
 - 7.7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektu.
 - 7.8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického dozoru investora (TDI) a originál pro objednatele.

- 7.9. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, technický dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní správy.
- 7.10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 7.11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 7.12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.

Článek VIII. – Technický dozor investora

- 8.1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně 1x za 14 dní po dobu provádění stavby, v případě potřeby může být kontrolní den svolán i nad rámec výše uvedené četnosti. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem investora, v případě jeho absence objednatelem.
- 8.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je vázán též pokyny pověřené osoby/technického dozoru investora, vyplývá-li to z této smlouvy, nebo ze smlouvy mezi objednatelem a technickým dozorem investora, případně z pověřovací listiny, kterou je pověřená osoba/technický dozor investora zmocněn k výkonu činnosti.
- 8.4. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
- 8.5. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

- 8.6. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, dalších osob nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 8.7. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady. Zhotovitel je povinen umožnit technickému doзору provádět fotodokumentaci.

Článek IX. – Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku na stavební práce a montáž po dobu 60 měsíců a ve vztahu k jednotlivým dodávaným komponentům a technologiím 36 měsíců, od dokončeného předání a převzetí kompletního díla. Za „vady“ dle článku IX. této smlouvy jsou považovány vady vlastního plnění včetně vad právních, skryté vady i vady a nároky kryté zárukou za jakost. Kdekoliv se v tomto článku hovoří o vadách, jsou tím myšleny všechny kategorie vad dle předchozí věty.
- 9.2. Vady zjištěné v běhu záruční lhůty je povinen zhotovitel odstranit do 20 dnů od jejich oznámení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady nebo nároky ze záruky za jakost neuzná. Pokud tak v tomto termínu neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku podle ustanovení § 2939 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.4. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při převzetí, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky, nebránícími řádnému užívání díla (objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují);
 - b) ve lhůtách stanovených pro uplatnění nároků z vad plnění zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 - c) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 9.5. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část a vada představuje nepodstatné porušení smlouvy, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. Představuje-li vada podstatné porušení smlouvy, má objednatel práva vymezená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 9.6. Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V písemném sdělení musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále ve sdělení může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu, respektive slevu z ceny. Smluvní strany se dohodly, že předávání částí staveniště dle čl. V. smlouvy i částečné plnění dle bodu 3.2.a smlouvy nemá vliv na splnění podmínky včasného uplatnění vady plnění dle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Přestože objednatel převezme část díla, vada takto předané části se považuje za včas uplatněnou vždy nejméně po dobu, po níž je možno uplatňovat nároky z vad u zcela dokončeného a předaného díla.
- 9.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení sdělení o vadách písemně oznámit objednateli, zda nároky z vad nebo ze záruky za jakost uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů nároky neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že nároky objednatele z vad nebo ze záruky za jakost uznává.
- 9.8. Práva a nároky ze záruky za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.9. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění uplatněné vady, případně k odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, do 5 pracovních dnů po obdržení sdělení vad, není-li oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v případě, že nároky z vad neuznává. Náklady na odstranění uplatněné vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka za jakost, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.
- 9.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu nebo doplnění objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této smlouvy.

Článek X. – Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 10.3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní stranou.
- 10.4. Prodlení se splněním některé z povinností, sjednaných touto smlouvou se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta.
- 10.5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení zákona, který jí k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 10.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - b) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“, a objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení;
 - d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škodu jí vzniklou z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek XI. – Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků.
- 11.2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se považuje den ukončení přejímacího řízení.
- 11.3. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem ukončení přejímacího řízení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatel.
- 11.4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou v článku X. odst. 6 této smlouvy.
- 11.5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, pokud již tyto požadavky a podmínky nejsou touto smlouvou stanoveny, sjedná objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

- 11.6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 11.7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 11.8. Zhotovitel předloží technickému dozoru nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního orgánu zhotovitele, soupis provedených odchylek;
 - b) stavební deník;
 - c) revizní zprávy o zkouškách zařízení a technologií, jež jsou součástí díla;
 - d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření;
 - e) další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.
- 11.9. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem.
- 11.10. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
- 11.11. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, dílo bylo předáno v souladu s touto smlouvou a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. 8 tohoto článku a v odst. 10 článku VI. této smlouvy.
- 11.12. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek XII. – Sankční ujednání

- 12.1. Za prodlení s plněním termínů dokončení díla, blíže specifikovaných v článku III. odst. 2 písm. a) smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 12.2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky nebo vady kryté zárukou za jakost dle článku IX. odst. 1 této smlouvy, ve lhůtách stanovených v článku IX., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo dle článku IV. odst. 1, za každý započatý den prodlení a za každou uplatněnou vadu, nedodělek, či vadu krytou zárukou za jakost.
- 12.3. V případě, kdy zhotovitel nenastoupí k odstranění vady, nedodělku nebo vady kryté zárukou za jakost dle článku IX. odst. 1 této smlouvy, ve lhůtách stanovených v článku

IX., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.4. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury dle článku V. smlouvy, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12.6. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 5-8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

12.7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a případná další dokumentace u které to zákon nebo tato smlouva výslovně vyžadují nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

12.10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

12.11. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastnímu závazku, který má z této smlouvy vůči zhotoviteli.

Článek XIII. – Ostatní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

13.1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k jejímu podpisu.

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


13.3. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva i dokumentace k zakázce může být uveřejněna a zároveň berou na vědomí, že jsou povinny spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 13.4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně případné vzniklé škody.
- 13.5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě uvedených. Tyto sankce a pokuty zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
- 13.7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

V Lukách nad Jihlavou dne 21. 1. 2022



Městys Luka nad Jihlavou
Viktor Wölfl (starosta městyse)



Agumont, s.r.o.
Jan Malík, jedn

Přílohy:

1. Položkový rozpočet, předložený zhotovitelem v rámci nabídky ve výběrovém řízení s názvem „Výstavba bezbariérového chodníku v ulici Školní – Luka nad Jihlavou“
2. Projektová dokumentace pro realizaci stavby/akce s názvem „MĚSTYS LUKA NAD JIHLAVOU, ULICE ŠKOLNÍ, BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK (ÚSEK OD ODBOČKY KE HŘIŠTI PO ODBOČKU U ŠKOLY)“

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Městys Luka nad Jihlavou - ULICE ŠKOLNÍ, BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	CHODNÍK - ÚSEK A,B,C, (OD ODBOČKY KE HŘIŠTI PO ODBOČKU KE ŠKOLE) - VAR. ŽULOVÁ DLAŽBA	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Luka nad Jihlavou - ulice Školní	Zhotovitel:	Agumont, s.r.o. IČ/DIČ: 24158313
Začátek výstavby:	07.11.2019	Konec výstavby:	Položek: 210
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Prokš Datum: 07.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady					
HSV	Dodávky	794 522,87	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště			0
	Montáž	715 772,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava			0
PSV	Dodávky	102 465,37	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy			0
	Montáž	7 684,63			Provozní vlivy			0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní			0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu			0
Ostatní materiál		170 692,19						
Přesun hmot a sutí		142 981,28						
ZRN celkem		1 934 118,46	DN celkem	0,00	NUS celkem			0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			0,00
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 934 118,46	DPH 21%	406 164,88
			Celkem bez DPH
			Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

MĚSTYS LUKA NAD JIHLAVOU
1. máje 1918
IČ: 00000000

Agumont
realizace

Pocoucov 81,
IČ: 24158313

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Městys Luka nad Jihlavou - ULICE ŠKOLNÍ, BEZBARIEROVÝ	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	CHODNÍK - ÚSEK A,B,C, (OD ODBOČKY KE HRŠTIŠTI PO ODBOČKU KE ŠKOLE) - VAR. ŽULOVÁ DLAŽBA	Začátek výstavby:	07.11.2019	Projektant:	
Lokalita:	Luka nad Jihlavou - ulice Školní	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Agumont, s.r.o.
Zpracoval:	Ing. Jan Prokš	Zpracováno d:	07.11.2019	Zpracováno dne:	07.11.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem
01		ÚSEK "A"	408 822,87	336 379,45	745 202,32
01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	17 265,00	17 265,00
01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	11 862,98	11 862,98
01	13	Hloubené vykopávky	0,00	7 200,00	7 200,00
01	16	Přemístění výkopku	0,00	27 437,17	27 437,17
01	17	Konstrukce ze zemin	3 360,00	10 947,00	14 307,00
01	18	Povrchové úpravy terénu	80,42	7 415,58	7 496,00
01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	25 650,00	25 650,00
01	21	Úprava podloží a základové spáry	7 908,94	3 791,06	11 700,00
01	27	Základy	65 801,87	24 380,13	90 182,00
01	34	Stěny a příčky	88 761,72	36 425,78	125 187,50
01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	62 097,12	13 380,88	75 478,00
01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичně	36 682,41	6 072,59	42 755,00
01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	7 951,06	46 498,94	54 450,00
01	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	8 826,02	2 133,98	10 960,00
01	89	Ostatní konstrukce a práce	45 735,76	18 264,24	64 000,00
01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	21 974,20	17 945,80	39 920,00
01	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	15 576,32	15 576,32
01	S	Přesuny sutí	0,00	44 132,00	44 132,00
01		Ostatní materiál	59 643,35	0,00	59 643,35
02		ÚSEK "B"	87 566,35	74 790,51	162 356,86
02	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	7 759,50	7 759,50
02	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 494,96	1 494,96
02	13	Hloubené vykopávky	0,00	3 868,16	3 868,16
02	16	Přemístění výkopku	0,00	4 599,40	4 599,40
02	17	Konstrukce ze zemin	2 576,00	1 148,15	3 724,15
02	18	Povrchové úpravy terénu	1,12	292,76	293,88
02	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	8 768,50	8 768,50
02	21	Úprava podloží a základové spáry	1 825,14	874,86	2 700,00
02	27	Základy	17 080,15	6 852,57	23 932,72
02	31	Zdi podpěrné a volné	6 437,61	1 248,39	7 686,00
02	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	11 975,48	2 577,04	14 552,52
02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичně	7 912,55	1 309,95	9 222,50
02	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	1 756,02	10 069,98	11 826,00
02	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	2 968,33	715,67	3 684,00
02	89	Ostatní konstrukce a práce	16 613,79	4 686,21	21 300,00
02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	4 398,03	3 605,47	8 003,50
02	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	4 815,36	4 815,36
02	S	Přesuny sutí	0,00	10 103,60	10 103,60
02		Ostatní materiál	14 022,11	0,00	14 022,11
03		ÚSEK "C"	558 379,21	376 680,07	935 059,28
03	11	Přípravné a přidružené práce	2,13	21 105,87	21 108,00
03	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	6 217,95	6 217,95
03	13	Hloubené vykopávky	0,00	4 936,00	4 936,00
03	16	Přemístění výkopku	0,00	16 236,20	16 236,20
03	17	Konstrukce ze zemin	0,00	540,00	540,00
03	18	Povrchové úpravy terénu	9,37	1 269,13	1 278,50
03	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	27 664,00	27 664,00
03	27	Základy	69 016,62	10 605,28	79 621,90
03	34	Stěny a příčky	65 539,28	26 927,72	92 467,00
03	31	Zdi podpěrné a volné	70 455,00	39 000,00	109 455,00
03	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	65 391,70	14 160,30	79 552,00
03	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичně	23 278,40	3 853,60	27 132,00
03	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	11 906,42	75 146,58	87 053,00
03	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	102 465,37	7 684,63	110 150,00
03	89	Ostatní konstrukce a práce	14 110,41	5 189,59	19 300,00
03	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	39 177,76	24 494,24	63 672,00
03	96	Bourání konstrukcí	0,00	23 295,00	23 295,00
03	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	18 880,00	18 880,00
03	S	Přesuny sutí	0,00	49 474,00	49 474,00
03		Ostatní materiál	97 026,73	0,00	97 026,73
VRN		VEDLEJSÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	12 912,00	78 588,00	91 500,00
VRN	0	Průzkumné geodetické a projektové práce	0,00	53 500,00	53 500,00
VRN	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	12 912,00	5 088,00	18 000,00
VRN	92	Provozní vlivy	0,00	20 000,00	20 000,00
Celkem:					1 934 118,46

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Městys Luka nad Jihlavou - ULICE ŠKOLNÍ, BEZBARÉROVÝ CHODNÍK	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	CHODNÍK - ÚSEK A,B,C, (OD ODBOČKY KE HRÁŠTI PO ODBOČKU KE ŠKOLE) - VAR. ŽULOVÁ DLAŽBA	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Luka nad Jihlavou - ulice Školní	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Agumont, s.r.o.
			Zpracoval: Ing. Jan Prošek

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	
11		ÚSEK "A"				408 822,87	336 379,45	745 202,32
1	113202111R00	Přípravné a příslušné práce				0,00	17 285,00	17 285,00
2	11310810R00	Výhrani obrub obrubníku silničních 68	obrubník	m	68,00	30,00	2 040,00	2 040,00 RTS II / 2020
3	113107530R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm 68*0,3 28,5 12*1	okraj vozovky závl. překopy	m2	60,90	100,00	6 090,00	6 090,00 RTS II / 2020
4	121101103R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené 8 30 cm 48,9 12	chodník kanalizace	m2	60,90	150,00	9 135,00	9 135,00 RTS II / 2020
5	121101103R00	Odškopávky a prokopávky				0,00	11 862,98	11 862,98
6	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 110*0,1	úsek A	m3	11,00	82,00	902,00	902,00 RTS II / 2020
7	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1500 m 37,23*2 (130*0,1)*2 8,7*2	zemina pro obsypy ornice kanalizace	m3	117,86	93,00	10 960,98	10 960,98 RTS II / 2020
8	132301110R00	Hloubení výkopů				0,00	7 200,00	7 200,00
9	132301110R00	Hloubení rýh & do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ 30*1*0,6	připojení vpustí	m3	18,00	400,00	7 200,00	7 200,00 RTS II / 2020
10	122201101R00	Přemístění výkopku				0,00	27 437,17	27 437,17
11	122201101R00	Odškopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 110*0,33 62*0,2 55*0,63	chodník základ zed mez	m3	82,09	133,00	10 917,97	10 917,97 RTS II / 2020
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 62,74-37,23 29*0,6*0,5	odškopávky kanalizace	m3	54,21	220,00	11 926,20	11 926,20 RTS II / 2020
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 0,43*61 11 8,7	zemina pro obsyp ornice kanalizace	m3	45,93	100,00	4 593,00	4 593,00 RTS II / 2020
14	174101101R00	Konstrukce ze zemín				3 360,00	10 847,00	14 207,00
15	174101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhrutněním 8,7	kanalizace zemina	m3	8,70	75,00	652,50	652,50 RTS II / 2020
16	171201201R00	Uložení sypání na skl. sypání na výšku přes 2m 82,9 11	zemina ornice	m3	93,90	5,00	469,50	469,50 RTS II / 2020
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání 20*0,6*0,4	kanalizace	m3	4,80	300,00	1 440,00	1 440,00 RTS II / 2020
18	583412063	Kamenivo drcené frakce 0/4 A kraj Vysokina 4 8*2	t	9,60	350,00	3 360,00	0,00	3 360,00 RTS II / 2020
19	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypání 0,43*65	m3	27,95	300,00	8 385,00	8 385,00	8 385,00 RTS II / 2020
20	181101102R00	Povrchové úpravy terénu				80,42	7 415,58	7 496,00
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhrutněním	m2	110,00	10,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00 RTS II / 2020
22	182201101R00	Svahování násepů 65*1,2	m2	78,00	30,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00 RTS II / 2020
23	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	78,00	30,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00 RTS II / 2020
24	180402112R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	78,00	22,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00 RTS II / 2020
25	199000005R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	t	102,60	250,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00 RTS II / 2020
26	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 54*1,9	zemina	t	102,60	250,00	25 650,00	25 650,00 RTS II / 2020
27	212850001	Úprava podlaží a základové spáry				7 908,94	3 791,08	11 700,00
28	212850001	Drenáž podlaží objektu z dren. trub d 100 mm	m	65,00	180,00	7 908,94	3 791,08	11 700,00 RTS II / 2020
29	272311114R00	Základy				65 801,87	24 380,13	90 182,00
30	272311114R00	Beton základ klenb prostý z cem. portad. C12/15 0,3*65,2	m3	19,56	2 600,00	46 811,99	4 244,01	50 856,00
31	272361821R00	Výztuž základových klenb z oceli 10 505 (R)	t	0,90	25 000,00	15 233,98	7 166,02	22 400,00
32	272351215R00	Bednění stěn základových klenb - zřízení 0,7*52	m2	36,40	386,00	3 955,90	10 094,50	14 050,40
33	272351216R00	Bednění stěn základových klenb - odstranění 0,7*52	m2	36,40	79,00	0,00	2 875,60	2 875,60
34	348922232R00	Stěny a plíčky				88 761,72	36 425,78	125 187,50
35	348922232R00	Zdivo plot tl. 200 mm z tvar. 2str. štěrku KB-BLOK, D+M včetně výztuže a závlaky	m2	62,50	1 600,00	71 047,81	28 952,19	100 000,00
36	348924111R00	Stříška plot zed. tl. 200 mm z tvar. štěrku KB-BLOK 62,5	m	62,50	403,00	17 713,91	7 473,59	25 187,50
37	564741111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	OP1	62,50		62 097,12	13 380,88	75 478,00
38	564831111RT4	Podklad z kaménka drceného vel. 32-63 mm, tl. 12 cm	m2	96,00	108,00	8 480,88	1 887,31	10 368,00
39	564730111	Podklad ze štěrku do 10 cm tl. 10 cm	m2	130,00	96,00	10 596,26	1 883,74	12 480,00
40	565161111R00	Podklad z kaménka drceného vel. 16-32 mm, tl. 10 cm	m2	96,00	145,00	11 317,07	2 602,93	13 920,00
41	564851114RT2	Podklad z obal. kam. ACP 16+ACP 22+, do 3 m, tl. 8 cm 71*0,30 29	doplňení vozovky - o doplňení vozovky - k. doplňení vozovky	m2	50,30	700,00	28 663,85	6 546,05
42	564851114RT2	Podklad ze štěrku do 10 cm tl. 10 cm	m2	21,30	140,00	3 039,15	460,85	3 500,00
43	573211112R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kaménka nebo živinné				36 682,41	6 072,69	42 755,00
44	573211112R00	Postřik živinný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 71*0,30 29	m2	50,30	100,00	4 334,49	695,51	5 030,00
45	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm 71*0,30 29	doplňení komunikace doplňení vozovky - k. doplňení vozovky - o doplňení vozovky-kai	m2	50,30	750,00	32 347,91	5 377,09
46	596111111R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždičkových (předlažby)				7 951,06	46 498,94	54 450,00
47	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1bav. lože z kam. do 4 cm	m2	91,00	550,00	6 882,18	43 187,82	50 069,00
48	596111111R00	Kladení dlaždič. z dlaždic pro nevidomé do lože z kaménka	m2	5,00	550,00	348,67	2 401,33	2 750,00
49	596141111R00	Kladení dlažby mozaika 1bav. lože MC do 4 cm	m2	3,00	550,00	720,21	929,79	1 650,00
50	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a keramických				8 826,02	2 133,88	10 960,00
51	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový krouček, DIN 200 20	m	20,00	23,00	394,89	65,11	460,00
52	877375121RT3	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	3,00	3 500,00	8 431,13	2 068,88	10 500,00
53	895941111R00	Osazení konstrukce a práce				45 735,76	18 264,24	64 000,00
54	895941111R00	Zřízení vpustí uliční z díků typ UV - 50 normální	kus	4,00	800,00	199,87	3 000,13	3 200,00
55	895941111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	4,00	400,00	18,48	1 581,52	1 600,00
56	59223826	Vpust uliční betonová TBV-C 500/590 59x50x5 cm	kus	4,00	600,00	2 400,00	0,00	2 400,00
57	59223825	Vpust uliční betonová TBV-C 500/290 29x50x5 cm	kus	4,00	600,00	2 400,00	0,00	2 400,00
58	59223824	Vpust uliční betonová TBV-C 500/590/200V 59x50x5 cm	kus	4,00	600,00	2 400,00	0,00	2 400,00
59	59223878	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	4,00	3 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00
60	59223823	Dno vpustí bet. TBV-C 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	4,00	600,00	2 400,00	0,00	2 400,00
61	59223821	Přístěnek vyrovnávací TBV-C 660/160 18x60x10 cm	kus	4,00	300,00	1 200,00	0,00	1 200,00
62	592238740	koš podnik. C3 DIN 4052, vysoký, pro ram 500/300	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
63	592238760	ram zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	4,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
64	952V0	Osazení odvodňovací žláby do bet. Lože	m	4,00	300,00	553,85	646,15	1 200,00
65	952156452V0	ACO Self 200 - žlab 1,0 m bezroštu, přeřez DN150	ks	4,00	2 000,00	3 858,21	4 111,79	8 000,00
66	9521254V0	ACO Self 200 - čelní stěna	ks	4,00	500,00	1 265,82	734,18	2 000,00
67	952125412V0	ACO Self 200 - litinový mřížový rošt, 0,5m, B125	ka	8,00	400,00	2 091,50	1 108,50	3 200,00
68	95212548V0	ACO Self 200 - aretace pro mřížový litinový rošt	ks	8,00	1 500,00	4 918,03	7 081,97	12 000,00
69	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				21 974,20	17 945,80	39 920,00
70	919735112R00	Řezání stávajícího živinného krytu š. 5 - 10 cm 71 100	m	242,00	80,00	11 670,96	7 689,04	19 360,00
71	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou lože z C 12/15 8,8	před bouráním doplňení komunikace kanalizace	m	8,80	200,00	899,89	860,11
72	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou lože z C 12/15 - silničních	přechodový a přejezd	m	70,00	200,00	7 941,82	6 058,18
73	917862111R11	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou lože z C 12/15 - chodníkových	m	2,50	200,00	266,30	213,70	500,00
74	91973212R00	Dlažební spáry rez. podélné 9 mm, zaliti za tepla	m	172,00	25,00	1 175,24	3 124,76	4 300,00
75	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	15 576,32	15 576,32
76	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlaždičkový 6,3*52,91+21,64+108,92+5,23+15,55+0,15+13,57+19,11	t	243,38	64,00	0,00	15 576,32	15 576,32
77	S	Přesuny sutí				0,00	44 132,00	44 132,00
78	979094413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 18,36 40,19 16,25	sil. obruba a krajní podklad z kaménka asfalt	t	74,80	90,00	6 732,00	6 732,00
79	979094413R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	748,00	25,00	0,00	18 700,00	18 700,00

62	97990001R00	74,8*10 Poplatek za skládku stavební suš	t	58,55	250,00	0,00	14 637,50	14 637,50	RTS II / 2020
63	97990112R00	40,19*18,36 Poplatek za skládku suš-obal kam.-asfalt do 30x30	t	58,55 16,25 16,25	250,00	0,00	4 062,50	4 062,50	RTS II / 2020
64	59245000R	Ostatní materiál Dlažební prvky pro nevidom., žula tl. 4 cm-trypaná	m2	5,25	550,00	2 887,50	59 843,35	0,00	59 843,35
65	59245000R	5,0*1,05 Dlažba z mozaika dlažební, žula 4/8 cm	t	5,25 12,27	3 500,00	42 931,35	0,00	42 931,35	RTS II / 2019
66	59217010	99*0,118*1,05 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	73,50	140,00	10 290,00	0,00	10 290,00	RTS II / 2020
67	59217020	70*1,05 Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm	kus	73,50 4,40	140,00	616,00	0,00	616,00	RTS II / 2020
68	59217021	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm	kus	2,20	500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	RTS II / 2020
69	59217022	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm	kus	2,20	500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	RTS II / 2020
70	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	2,83	140,00	367,50	0,00	367,50	RTS II / 2020
71	00572410	2,3*1,05 Směs travní parková II. mírná závlh. PROFIL	kg	2,63 1,17	300,00	351,00	0,00	351,00	RTS II / 2020
11		78*0,015 USEK "B" Připravné a příhrdžené práce					87 566,35	74 790,51	162 356,86
72	113202111R00	14 Vytěhání obrub. obrubníků silničních	m	14,00	35,00	0,00	0,00	7 759,50	7 759,50
73	113108310R00	10 Odstránění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	14,00 15,50	149,00	0,00	2 309,50	2 309,50	RTS II / 2020
74	113107530R00	10 Odstránění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	podél obruby překop	5,50 10,00					
75	121101103R00	12 Odkopávky a prokopávky	m2	15,50	320,00	0,00	4 960,00	4 960,00	RTS II / 2020
76	122201101R00	20,8*0,1 Sejmutí omítky s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	2,08 2,08	82,00	0,00	1 494,96	1 494,96	RTS II / 2020
77	132301110R00	23,65*0,35 Hloubené výkopávky	m3	8,28 8,28	160,00	0,00	1 324,40	1 324,40	RTS II / 2020
78	162701105R00	7,2*1*0,6 Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	kuř	5,35		0,00	3 868,16	3 868,16	RTS II / 2020
79	162401101R00	1,1*0,4*12,16 Přemístění výkopky	m3	4,32 5,35	400,00	0,00	3 868,16	3 868,16	RTS II / 2020
80	167101101R00	8,27 Vodorovné přemístění výkopky z hor. 1-4 do 10000 m	připojení vpusť základový pas opěm	2,08 2,08	82,00	0,00	4 599,40	4 599,40	RTS II / 2020
81	174101101R00	2,76 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	18,46 8,27	220,00	0,00	4 061,20	4 061,20	RTS II / 2020
82	171201201R00	2,08 Učištění sypání na skl.-sypání na výšku přes 2m	odkopávky přebytečné omítky kanalizace základ zdi	2,76 2,76	95,00	0,00	262,20	262,20	RTS II / 2020
83	175101101R00	5,35 Obrys potrubí bez prohození sypání	m3	2,76 2,76	100,00	0,00	276,00	276,00	RTS II / 2020
84	583412063	9,2*0,6*0,4 Kamenivo drcené frakce 0/4 A kraj Vysočina	m3	2,76 2,76	0,00	2 576,00	1 148,15	3 724,15	
85	181101102R00	3,68*2 Povrchové úpravy terénu	m3	2,76	75,00	0,00	207,00	207,00	RTS II / 2020
86	182201101R00	0,96 Svahování násypů	kanalizace	2,76	9,00	0,00	166,14	166,14	RTS II / 2020
87	182301121R00	0,96 Rozprostření omítky, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m3	18,46 8,27	0,00	0,00	775,01	775,01	RTS II / 2020
88	180402112R00	2,08 Založení trávníku parkového výsévem svah do 1:2	omítky zemina chodník zemina meziskládka zemina základ	2,08 2,76 5,35	0,00	0,00	292,76	292,76	RTS II / 2020
89	199000005R00	13,11*1,9 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	m3	2,21 2,21	351,00	0,00	775,01	775,01	RTS II / 2020
90	212850001	5,35*1,9 Úprava podloží a základové spéry	kanalizace	7,36 7,36	350,00	2 576,00	0,00	2 576,00	RTS II / 2020
91	272311114R00	0,43*12,2*1,05 Beton základ. klenob prostý z cem. portland. C12/15	t	1,12 292,76			292,76	292,76	RTS II / 2020
92	272361621R00	0,153 Výztuž základových klenob z oceli 10 505 (R)	m2	19,50	10,00	0,00	195,00	195,00	RTS II / 2020
93	272351215R00	0,153 Bednění stěn základových klenob - zřízení	m2	0,96	36,00	0,00	34,56	34,56	RTS II / 2020
94	272351216R00	1,02*12,2 Bednění stěn základových klenob - odstranění	m2	0,96	42,00	0,00	40,32	40,32	RTS II / 2020
95	311321626R00	0,18*12,2 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37	m2	0,96	25,00	1,12	22,88	24,00	RTS II / 2020
96	564741111R00	Podklad z kamenná drcené vel. 32-63 mm, tl. 12 cm	m2	0,96	25,00	0,00	8 768,50	8 768,50	RTS II / 2020
97	564831111R00	Podklad ze štrkordit pro zhuštění soufky 10 cm f 0-63	m2	0,96	25,00	0,00	8 768,50	8 768,50	RTS II / 2020
98	564730111	Podklad z kamenná drcené vel. 16-32 mm, tl. 10 cm	m2	0,96	25,00	0,00	8 768,50	8 768,50	RTS II / 2020
99	564851114R00	Podklad ze štrkordit pro zhuštění soufky 18 cm	m2	0,96	25,00	0,00	8 768,50	8 768,50	RTS II / 2020
100	565161111R00	4,9*1,1 Podklad z obal kam ACP 16+ ACP 22+ do 3 m, tl. 8 cm	m2	0,96	25,00	0,00	8 768,50	8 768,50	RTS II / 2020
57		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenná nebo živčinné	t	35,07	250,00	0,00	8 768,50	8 768,50	RTS II / 2020
101	573211112R00	Postřik živčinný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	zemina zemina základ	24,91 10,17					
102	577121113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm	m	15,00	180,00	1 825,14	874,86	2 700,00	RTS II / 2020
59		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlažbových (předlažby)	m	15,00	180,00	1 825,14	874,86	2 700,00	RTS II / 2020
103	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z cem. do 4 cm	m3	5,51	2 600,00	13 126,42	1 195,16	13 321,58	RTS II / 2020
104	596811111R00	Kladení dlaždičky z. z dlaždičky pro nevidomé do lože z kamenná	základový pus	5,51 0,15	25 000,00	2 801,34	1 223,66	3 825,00	RTS II / 2020
105	596141111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MC do 4 cm	t	0,15					
106	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m2	12,44	386,00	1 352,39	3 450,99	4 803,38	RTS II / 2020
107	877375121R00	Výřez a montáž tvárky z plastu na potrubí DN 300	m2	12,44	79,00	0,00	982,76	982,76	RTS II / 2020
89		Ostatní konstrukce a práce	m2	12,44	79,00	0,00	982,76	982,76	RTS II / 2020
108	721210831R00	Demontáž učištění vpusť s obetonávkou a odpojením od kanalizace	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
109	895941111R00	Zřízení vpusť učištění z dílo tyč UV - 50 normální	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
110	899203111R00	Osazení mříž. žlábků s rámelem do 150kg	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
111	59223826	Vpusť učištění betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
112	59223825	Vpusť učištění betonová TBV-Q 500/590 29x50x5 cm	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
113	59223824	Vpusť učištění betonová TBV-Q 500/590 20x50x5 cm	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
114	59223823	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
115	59223822	Dno vpusť bet. TBV-Q 500/590 D 61,6x50x5 cm	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
116	59223821	Přetěsnění vyrovnač TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
117	59223820	koš pozik. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
118	59223810	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	m3	2,20	3 500,00	6 437,61	1 248,39	7 686,00	RTS II / 2020
91		Doplnění konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	47,70	80,00	4 388,03	3 605,47	8 003,60	
119	91735112R00	Řezání stávajícího živčinného krytu tl. 5 - 10 cm	podél obruby pro překop	35,20 12,50		2 300,43	1 515,57	3 816,00	RTS II / 2020
120	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrkou lože z C 12/15	m	7,65	200,00	762,29	747,71	1 530,00	RTS II / 2020
121	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrkou lože z C 12/15 - silničních	přechodový s nájezd	7,65					
122	919723212R00	Dlažbační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	9,00	200,00	1 021,09	778,91	1 800,00	RTS II / 2020
123	917862111R11	H22 Komunikace pozemní a letišť	m	26,30	25,00	179,70	477,80	657,50	RTS II / 2020
124	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažbový	doplnění vozovky překop	16,30 10,00					
5		Přesuny sutí	m	1,00	200,00	114,52	85,48	200,00	RTS II / 2019
125	979084413R00	Vodorovná doprava vybraných hmot do 1 km	t	75,24	64,00	0,00	4 815,36	4 815,36	RTS II / 2020
126	979084419R00	3,78 10,23 3,41 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	sil. obruba a krajník podklad z kamenná asfalt	17,42 3,78 10,23 3,41	90,00	0,00	1 567,80	1 567,80	RTS II / 2020
127	979990001R00	3,78*10,23 Poplatek za skládku stavební suš	t	17,42 17,42	24,00	0,00	4 180,80	4 180,80	RTS II / 2020
128	979990112R00	3,78*10,23 Poplatek za skládku suš-obal kam.-asfalt do 30x30	t	14,01 14,01	250,00	0,00	3 502,50	3 502,50	RTS II / 2020
129	59245000R	Ostatní materiál Dlažba z mozaika dlažební, žula 4/8 cm	t	1,83	3 500,00	6 418,02	0,00	6 418,02	RTS II / 2019
130	59245000R	0,9*0,118*1,05 Dlažební prvky pro nevidom., žula tl. 4 cm-trypaná	dlažba u vpusť	1,72 0,11					


131	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm 8.88*1.05	kus	9.32	140.00	1 305.36	0.00	1 305.36	RTS II / 2020
132	59217020	Obrubník nájezdový betonový 148.5x145x1000 mm	kus	5.00	140.00	700.00	0.00	700.00	RTS II / 2020
133	59217021	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm	kus	2.00	500.00	1 000.00	0.00	1 000.00	RTS II / 2020
134	59217022	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm	kus	1.00	500.00	500.00	0.00	500.00	RTS II / 2020
135	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 1*1.05	kus	1.05	140.00	147.00	0.00	147.00	RTS II / 2020
136	00572410	Směs travní parková II. mírná zářez PROFIL 0.96*0.015	kg	0.01	300.00	4.32	0.00	4.32	RTS II / 2020
137	26323139	D+M Fólie novopla DELTA FLORAXX TOP 2x10 m nopy 20 mm 10.64*1.1	m2	11.70	95.00	1 111.88	0.00	1 111.88	RTS II / 2020
11				USEK "C"					
11				Přípravné a příslušené práce					
138	113202111R00	Výhrani obrub obrubníku silničních 99	m	99.00	35.00	0.00	3 465.00	3 465.00	RTS II / 2020
139	113108310R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm 106.4*0.3	m2	31.92	100.00	0.00	3 192.00	3 192.00	RTS II / 2020
140	113107530R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2 kam. drceně tl. 30 cm 31.92	m2	31.92	300.00	0.00	9 576.00	9 576.00	RTS II / 2020
141	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	RTS II / 2020
142	112201104R00	Odstanění pateru pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1.00	1 000.00	2.13	997.87	1 000.00	RTS II / 2020
143	113108121R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na suchu 20	m2	22.50	50.00	0.00	1 125.00	1 125.00	RTS II / 2020
144	113109310R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm 5	m2	5.00	250.00	0.00	1 250.00	1 250.00	RTS II / 2020
12				Odkopávky a prokopávky					
145	121101103R00	Sejmuti omítky s přemístěním přes 100 do 250 m 89*1.5*0.1	m3	13.35	82.00	0.00	1 094.70	1 094.70	RTS II / 2020
146	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 99*1.5*0.23	m3	34.16	150.00	0.00	5 123.25	5 123.25	RTS II / 2020
13				Hloubené výkopky					
147	132301110R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ 0.38*1.7	m3	12.34	400.00	0.00	4 936.00	4 936.00	RTS II / 2020
16				Přemístění výkopku					
148	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 34.15	m3	58.24	220.00	0.00	12 812.80	12 812.80	RTS II / 2020
149	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1500 m 13.55-1.8	m3	11.75	93.00	0.00	1 094.70	1 094.70	RTS II / 2020
150	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 12.34	m3	1.80	100.00	0.00	180.00	180.00	RTS II / 2020
151	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5-7 v množství do 100 m3 1.80	m3	1.80	100.00	0.00	180.00	180.00	RTS II / 2020
17				Konstrukce ze zemin					
152	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m 3.1	m3	60.00	9.00	0.00	540.00	540.00	RTS II / 2020
18				Povrchové úpravy terénu					
153	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním 99*1.5	m2	148.50	5.00	0.00	742.50	742.50	RTS II / 2020
154	182301121R00	Rozprostření omítky, svah. tl. do 10 cm, do 500 m2 148.50	m2	8.00	42.00	0.00	336.00	336.00	RTS II / 2020
155	180402112R00	Založení trávníku parcového výševem svah do 1-2 8.00	m2	8.00	25.00	9.37	190.63	200.00	RTS II / 2020
19				Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					
156	199000055R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 58.24*1.9	t	110.66	250.00	0.00	27 664.00	27 664.00	RTS II / 2020
27				Základy					
157	272311114R00	Beton základ klenb prostý z oem. portad. C12/15 0.47*49*1.05	m3	24.18	2 600.00	57 625.15	5 246.75	62 871.90	RTS II / 2020
158	272361821R00	Výztuž základových klenb z oceli 10 505 (R) 0.47*49*1.05	t	0.67	25 000.00	11 391.48	5 358.52	16 750.00	RTS II / 2020
159	348922232R00	Zdivo plot tl. 200 mm z tvar. štíp barev KB-BLOK, D+M včetně výztuže a závlky 0.8*49	m2	44.20	1 600.00	50 245.01	20 474.99	70 720.00	RTS II / 2020
160	348924111R00	Stříška plot zdiv. tl. 200 mm z tvar. štíp příř. KB-BLOK 49	m	49.00	403.00	13 887.70	5 859.30	19 747.00	RTS II / 2020
161	1234567R00	Stříška betonová pro plm příř. 1000x800 mm 49	ks	1.00	2 000.00	1 406.57	593.43	2 000.00	RTS II / 2020
31				Zdi podpěrné a volné					
162	339921133VD	Osazení palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm 18.5*1	m	19.50	2 000.00	0.00	39 000.00	39 000.00	RTS II / 2020
163	59228410	Palisáda přírodní Uniko 16x16x120 cm 122*1.05	kus	128.10	550.00	70 455.00	0.00	70 455.00	RTS II / 2020
56				Podkladní vrstvy komunikací, lešitř a ploch					
164	564631111RT4	Podklad ze štěrku do pro zhuštění tloušťky 10 cm I 0-63	m2	168.00	100.00	14 264.20	2 535.80	16 800.00	RTS II / 2020
165	564741111R00	Podklad z kaménka drceného vel. 32-63 mm, tl. 12 cm	m2	156.50	108.00	13 825.29	3 076.71	16 902.00	RTS II / 2020
166	564730111R00	Podklad z kaménka drceného vel. 16-32 mm, tl. 10 cm	m2	156.50	140.00	17 813.01	4 096.99	21 910.00	RTS II / 2020
167	565161111R00	Podklad z obal kam. ACP 16+ ACP 22+, do 3 m, tl. 8 cm 106.4*0.3	m2	31.92	750.00	19 489.21	4 450.79	23 940.00	RTS II / 2020
57				Kryty pozemních komunikací, lešitř a ploch z kaménka nebo živčité					
168	573211112R00	Postřik živčité spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 31.92	m2	31.92	100.00	2 750.66	441.34	3 192.00	RTS II / 2020
169	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm 31.92	m2	31.92	750.00	20 527.74	3 412.26	23 940.00	RTS II / 2020
59				Kryty pozemních komunikací, lešitř a ploch dlažebních (předlažby)					
170	596111111R00	Kladení dlažby mozaika I barva, lože z kam. do 4 cm	m2	138.56	550.00	10 479.07	65 728.93	76 208.00	RTS II / 2020
171	596811111R00	Kladení dlažby I, z dlaždic pro nevidomé do lože z kaménka	m2	17.90	550.00	1 248.23	8 596.77	9 845.00	RTS II / 2020
172	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drát. tl. 5 cm 5	m2	5.00	200.00	179.13	820.87	1 000.00	RTS II / 2020
767				Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
173	70050000VD	D+M vrat ocelových dvoukřídelých 2800mm x1800mm	kompl	1.00	40 000.00	37 209.30	2 790.70	40 000.00	RTS II / 2020
174	70050001VD	D+M sloupku plotového 48x115 mm I=1500 mm včet. krytky	ks	35.00	1 200.00	39 069.92	2 930.08	42 000.00	RTS II / 2020
175	70050002VD	D+M vzpírky plotového 38 x1,5 mm I=1500 mm včet. krytky	ks	11.00	1 000.00	10 232.65	767.35	11 000.00	RTS II / 2020
176	70050003VD	D+M plotba plastifikovaného, oka 50 mm výšky 1200 mm	m	49.00	350.00	15 953.50	1 196.50	17 150.00	RTS II / 2020
89				Ostatní konstrukce a práce					
177	015645000	Přemístění dopravní značky	kus	1.00	800.00	564.69	215.11	800.00	RTS II / 2019
178	015645111	Demontáž a úprava rozvodu u plyn. příř. plynoměr+RTP	kpl	1.00	15 000.00	10 966.65	4 033.35	15 000.00	RTS II / 2019
179	015645112	D+M ocelových dvířek plyn. příř. 80x50 cm včetně rámu	kpl	1.00	3 500.00	2 558.87	941.13	3 500.00	RTS II / 2019
91				Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
180	918101111R00	Lože pod obrubník nebo obrub. dlažeb z C 12/15 6.38	m3	6.38	2 600.00	13 014.76	3 573.24	16 588.00	RTS II / 2020
181	919735112R00	Rezáni stávajícího živčitého krytu tl. 5 - 10 cm 106.4	m	212.60	80.00	10 262.73	6 761.27	17 024.00	RTS II / 2020
182	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opř. lože z C 12/15	m	106.4	200.00	3 661.38	3 518.62	7 200.00	RTS II / 2020
183	917762111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opř. lože z C 12/15 - silničních	m	36.00	200.00	7 941.82	6 058.18	14 000.00	RTS II / 2020
184	917762111R11	Osazení stojat. obrub. bet. s opř. lože z C 12/15 - chodníkových	m	31.00	200.00	3 550.07	2 649.93	6 200.00	RTS II / 2019
185	919723212R00	Dlažba spárky řez. podélné 9 mm, zaliti za tepla	m	106.40	25.00	727.01	1 932.99	2 660.00	RTS II / 2020
96				Bourání konstrukcí					
186	961044000RST	Bourání základů z betonu prostého strojě 0.27*49	m3	13.23	1 500.00	0.00	19 845.00	19 845.00	RTS II / 2020
187	966067111R00	Rozebírání plotu z drátěných poli	m	13.23	50.00	0.00	2 450.00	2 450.00	RTS II / 2020
188	966067100R00	Demontáž ocelové brány	ks	1.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	RTS II / 2020
H22				Komunikace pozemní a lešitř					
189	966223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažbový	t	295.00	64.00	0.00	18 880.00	18 880.00	RTS II / 2020
S				Přesuny sutí					
190	979084413R00	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km 26.46	t	85.30	90.00	0.00	7 677.00	7 677.00	RTS II / 2020
191	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km 21.06	t	26.46	24.00	0.00	20 472.00	20 472.00	RTS II / 2020
192	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 7.02	t	78.28	250.00	0.00	19 570.00	19 570.00	RTS II / 2020
193	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal kam.-asfalt do 30x30 7.02	t	7.02	250.00	0.00	1 755.00	1 755.00	RTS II / 2020
Ostatní materiá				Ostatní materiá					
194	59245000R	Dlažba z mozaika dlažební, žula 4/6 cm 138.56*0.118*1.05	t	17.17	3 500.00	60 066.53	0.00	60 066.53	RTS II / 2019
195	59245000R	Dlažební prvky pro nevidomé, žula tl. 4 cm-byskaná 17.9*1.05	m2	18.80	600.00	11 277.00	0.00	11 277.00	RTS II / 2019
196	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm 70*1.05	kus	73.50	140.00	10 290.00	0.00	10 290.00	RTS II / 2020
197	00572410	Směs travní parková II. mírná zářez PROFIL 10*0.015	kg	0.15	300.00	45.00	0.00	45.00	RTS II / 2020
198	59217020	Obrubník nájezdový betonový 148.5x145x1000 mm	kus	24.00	140.00	3 360.00	0.00	3 360.00	RTS II / 2020
199	59217021	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm	kus	6.00	500.00	3 000.00	0.00	3 000.00	RTS II / 2020
200	59217022	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm	kus	6.00	500.00	3 000.00	0.00	3 000.00	RTS II / 2020
201	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 31*1.05	kus	32.55	140.00	4 557.00	0.00	4 557.00	RTS II / 2020

202 592451171	Dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní - parketa	m2	504	280,00	1 411,20	0,00	1 411,20	RTS II / 2020
4 8 1 05			504					
VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY								
0	Přibližné geodetické a projektové práce				12 912,00	78 388,00	91 300,00	
203 01000100000	Geomatematický plán	soub	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
204 010001001	Vytýčení stávajících sítí	soub	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
205 012002000	Zeměměřič skutečného provedení stavby	soub	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
206 013002000	Projektová dokumentace skutečného provedení	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
207 014002000	Statické zkoušky únosnosti plán	ks	5,00	3 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	
01	Dopravní konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				12 912,00	8 088,00	14 000,00	
203 015712121R00	Vodor. značení V7b místo pro přecházení - plastem	m	12,00	1 500,00	12 912,00	5 088,00	18 000,00	RTS II / 2020
07	Převozní sítě				0,00	20 000,00	20 000,00	
203 072002000	Náklady na dobozní dopravní značení	soub	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
210 072002001	Zařízení stavení	soub	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Celkem:							1 934 118,46	

Poznámka:

Výpis z usnesení Rady městyse Luka nad Jihlavou ze dne 11.01.2022

1/2022/RM: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi Městysem Luka nad Jihlavou jako objednatelem a společností Agumont, s.r.o., IČ 24158313, jako zhotovitelem. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě nového chodníku podél komunikace III. třídy Luka nad Jihlavou – Otín dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu této smlouvy, za cenu ve výši 1.934.118,46 Kč bez DPH.




asistentka starosty