



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito stranami:

Objednatel:	Obec Šumná
se sídlem:	Šumná 149, 671 02 Šumná
IČ:	00293610
DIČ:	CZ00293610
Daňový režim:	Plátce DPH
Zástupce pro věci smluvní:	Petr Cejpek – starosta obce
E-mail:	ousumna@volny.cz
Telefon:	+420 515 291 300
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	182-1583412369/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	VIKO stavební a montážní s.r.o.	
se sídlem:	Tovární 880/1A, Znojmo 669 02	
IČ/DIČ:	283 25 893	CZ28325893
Zastoupený:	Janem Viklickým	
Zástupce pro věci smluvní:	Jan Viklický	
Zástupce pro věci technické:	Jan Viklický	
E-mail:	viklicky@viko-okna.cz	
Telefon:	737 252 147	
Zápis v obchodním rejstříku:	VIKO stavební a montážní s.r.o., C 61456 vedená u Krajského soudu v Brně	
Bankovní spojení:	KB Znojmo	
Číslo účtu:	43-4230040217/0100	

(dále jen „zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 v aktuálním znění.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

- 2.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- 2.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.6. Kvalifikovaný podzhotovitel/subdodavatel je ten prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení
- 2.7. Kvalifikovaný pracovník – fyzická osoba prostřednictvím které prokazoval zhotovitel kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení
- 2.8. Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
- 2.9. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.
- 2.10. Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
- 2.11. Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 2.12. Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit, případně datum, ke kterému bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla
- 2.13. Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 2.14. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- 2.15. Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
- 2.16. Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.
- 2.17. Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla.
- 2.18. Úplná faktura – faktura vystavená zhotovitelem, která má všechny náležitosti dle této smlouvy a byla schválena objednatelem
- 2.19. Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
- 2.20. Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.

- 2.21. Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 2.22. Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou předmět díla (dále jen „předmět díla“) s názvem: **„Zateplení Obecního úřadu Šumná“.**
- 3.2. Bližší specifikace stavebních prací je patrná z projektové dokumentace: „Zateplení Obecního úřadu Šumná“, včetně energetického posudku. Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. Roman Zvěřina, Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo, IČ: 02531496, číslo zakázky: 15_48, datum: březen 2016. Zhotovitelem energetického posudku je Ing. Jakub Slavíček, energetický specialista č. 206, datum: 15. 11. 2016. (dále jen projektová dokumentace)
- 3.3. Předmět díla bude proveden v rozsahu technických podmínek, které jsou vyjádřeny výše uvedenou projektovou dokumentací.
- 3.4. Předmětem díla jsou i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení objednatel požaduje. Jedná se o:
- 3.4.1. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 3.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - 3.4.3. zajištění všech nezbytných průzkumů, povolení a souhlasů nezbytných k provedení díla podle podmínek projektové dokumentace a stavebního povolení, včetně úhrady nákladů za tyto činnosti.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena je ujednána pevnou částkou za předmět díla specifikovaný v čl. IV. této smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací a s nimi související projektovou a ostatní činnost.
- 4.2. Cena je platná do termínu dokončení předmětu této smlouvy.
- 4.3. Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu:
- 4.4. Celková cena:
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Celková cena bez DPH | 4 947 237,- Kč |
| Hodnota DPH | 1 038 920,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 5 986 157,- Kč |
- 4.5. Cena díla je zhotovitelem rozepsána v položkovém rozpočtu. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1. Případná změna ceny díla je přípustná jestliže:
- 5.1.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla
 - 5.1.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - 5.1.3. Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
 - 5.1.4. Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
- 5.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 5.3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě platné ke dni provedení změn prací.

Položky, které v cenové soustavě obsaženy nebudou, budou podloženy kalkulací zhotovitele vycházející z běžných cen ke dni provedení změny prací.

- 5.4. Změna ceny díla musí být sjednána dohodu smluvních stran, a to zásadně formou písemného dodatku smlouvy o dílo podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná forma sjednání změny ceny díla je neplatná.
- 5.5. Pro změnu ceny díla platí přednostně ustanovení § 2620 odst. 1) zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
- 6.2. Fakturace bude probíhat ve 3 splátkách, a to následujícím způsobem:
 - první fakturace po výměně výplní otvorů,
 - druhá fakturace po provedení stavebních prací v interiéru budovy,
 - třetí fakturace po dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků.
- 6.3. Rozsah fakturace bude dle objednatel schválených soupisů provedených prací, které budou součástí faktury. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neúplnou a objednatel ji vrátí zhotoviteli.
- 6.4. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení před vystavením faktury.
- 6.5. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí zhotoviteli k přepracování. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli.
- 6.6. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.7. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu – daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací za uplynulé období.
- 6.8. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele se lhůtou splatnosti daňových dokladů **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.
- 6.9. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedeno číslo smlouvy, **název projektu „Zateplení Obecního úřadu Šumná“ a reg. číslo projektu**, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje, že oznámí neprodleně ukončení plátcovství, případně jakékoli další změny týkající se změny statutu osoby povinné k dani ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 6.11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti oznámení jakékoli změny v registraci k DPH, případně změny statutu osoby povinné k DPH a dále, že odpovídá za všechny škody, které by porušením jeho povinností v této souvislosti vznikly.
- 6.12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ve smyslu ustanovení § 1881 zákona 89/2012 občanský zákoník, že veškeré pohledávky z titulu předmětu této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele.

7. VYMEZENÍ LHŮT

- 7.1. Doba předání a převzetí staveniště
Staveniště bude objednatel předáno a zhotovitelem převzato **do 5 pracovních dnů** od výzvy objednatele k převzetí staveniště doručené zhotoviteli. O převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol a dále bude proveden zápis do stavebního deníku.

- 7.2. Zahájení stavebních prací
Zhotovitel zahájí stavební práce **do 5 pracovních dní** od předání staveniště.
- 7.3. Dokončení stavebních prací
Zhotovitel dokončí stavební práce **do 8 měsíců** od předání staveniště.
- 7.4. Předání a převzetí díla
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla nejpozději do termínu dokončení stavebních prací uvedeném v předešlém odstavci. O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla. Ten podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran.
- 7.5. Počátek běhu záruční lhůty
Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání díla podle zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že v zápisu o předání a převzetí díla jsou uvedeny závady a nedodělky, nebránící provozu díla, vztahuje se začátek běhu záruční doby na tyto části díla od data jejich předání objednateli, a to dle zápisu o předání vad a nedodělků.
- 7.6. Plnění předmětu díla - harmonogram
V rámci uzavření smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ke schválení harmonogram výstavby. Objednatel schválený harmonogram výstavby se stává pro zhotovitele závazným. Neplnění harmonogramu ze strany zhotovitele může být důvodem odstoupení od smlouvy objednatelem.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob.
- 8.2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.
- 8.3. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.
- 8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytyčení a odpovídá za jejich neporušení.
- 8.5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.7. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
- 8.9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržívat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

- 8.13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, nebo byl umísťován pouze na vyhrazených místech dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách.
- 8.14. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.15. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 8.16. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9. PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provádění stavby.
- 9.2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.
- 9.3. Objednatel na základě výzvy zhotovitele, zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 9.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Předmět díla objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o předání a převzetí budou uvedeny drobné vady, příp. nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmětu díla. Tyto drobné nedodělky musí být uvedeny v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, kde bude rovněž stanoven termín jejich odstranění.
- 9.5. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a provozuschopný a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- 9.7. Vlastnické právo ke zhotovovanému předmětu díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Vlastnictví přejde na objednatele po úspěšně provedeném předání a převzetí díla. Veškerá zařízení a materiály apod. jsou ve vlastnictví zhotovitele do doby, než budou předána objednateli.
- 9.8. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací, až do jejich dokončení a předání předmětu díla objednateli. Forma a způsob náhrady škod se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

10. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- 10.1. Zhotovitel je povinen od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků vést stavební deník. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. První zřetelnou kopii každé strany je povinen přebírat zástupce objednatele – technický dozor. Ten je povinen zajistit účast odpovědných pracovníků objednatele při prověřování dodávek a prací a případně činit neprodleně opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektu. Osoby oprávněné k zápisům víceprací do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Toto oprávnění bude podepsáno odpovědnými zástupci smluvních stran.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací.
- 10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu prováděných prací a zejména konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Před zakrytím konstrukcí je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele ke kontrole těchto konstrukcí. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole nedostaví do třech pracovních dnů od výzvy zhotovitele je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. V případě,

že zhotovitel objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí nevyzve je povinen na výzvu zástupce objednatele zakryté konstrukce odkrýt a umožnit kontrolu, a to vše na své náklady.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 11.1. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 11.2. Pokud v rámci zadávacího/výběrového řízení na zhotovitele díla využil zhotovitel k prokazování kvalifikace poddodavatele (tzv. kvalifikovaný poddodavatel) je možné, jen ve výjimečných případech jej změnit, a to pouze se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém / zadávacím řízení.
- 11.3. Změna dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 11.4. Pokud v podmínkách zadávacího řízení, na jehož základě byla se zhotovitelem uzavřena tato SoD, bylo stanoveno pro zhotovitele omezení subdodávek na plnění předmětu SoD, platí toto v rozsahu daném podmínkami zadávací dokumentace.
- 11.5. Zhotovitel je povinen k vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na předmětu smlouvy.
- 11.6. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění předmětu smlouvy bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při realizaci stavby nesmí být stavba a její okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem a nesmí být překročeny limity znečišťujících látek dané zák. č. 309/1991Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7. Zhotovitel provede opatření proti ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.
- 11.8. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy.
- 11.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
- 11.10. Zhotovitel je povinen označit místo plnění veřejné zakázky v souladu s pravidly publicity OPŽP a to dle pokynů objednatele.
- 11.11. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy, na základě výzvy objednatele, předložit harmonogram stavby po jednotlivých objektech v členění dle PD ke schválení objednatelem.
- 11.12. Zhotovitel je povinen hlásit objednateli přerušení prací. Pokud přerušení prací bude trvat déle jak 5 dní, je vyžadován souhlas objednatele. Přerušením prací se rozumí neprovádění prací na staveništi v době normální pracovní doby zhotovitele.

12. POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

- 12.1. Ke dni předání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední povolení nutná pro provádění požadovaných prací (stavební povolení, vyjádření správců sítí, vlastníků a uživatelů pozemků apod.), projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení a další nutné podklady pro provádění prací. Dále předá zhotoviteli pevné body pro zaměření stavby.
- 12.2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 12.3. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektem.
- 12.4. Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

- 13.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí být sjednáno ke krytí škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- 13.2.1. způsobené provozní činností,
 - 13.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 13.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - 13.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 13.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 13.3. Pojistná částka musí být alespoň ve výši 20% z ceny díla. Spoluúčast zhotovitele na plnění z pojistné události může být maximálně ve výši 1% z pojistné částky.
- 13.4. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
- 13.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 13.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
- 13.7. Zhotovitel je povinen předložit doklady o pojištění na vyžádání objednatele.
- 13.8. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 13.9. Povinnosti pojištění se v plné míře vztahují i na podzhotovitele.

14. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Objednatel se zavazuje kompletní předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících uvedení předmětu smlouvy do provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí. V zápisu bude uveden oboustranně odsouhlasený termín odstranění eventuálních drobných vad a nedodělků.
- 14.2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy. Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu záruky výrobců, nejméně však 24 měsíců.
- 14.3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelnými pohromami.
- 14.4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.
- 14.5. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamací provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i reklamační faxem na adresu a spojení dle této smlouvy, případně e-mailem s potvrzením příjmu zhotovitelem.
- 14.6. Vady zřejmé při předání a převzetí objednatel reklamuje v rámci přejímacího řízení. Soupis vad a nedodělků sepsaný v rámci přejímacího řízení a přiložený jako příloha protokolu o předání a převzetí je řádně uplatněnou reklamací, kterou zhotovitel vyřídí, nebude-li dohodnuto jinak, bezplatným odstraněním vad.
- 14.7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 5 dnů od doručení reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která způsobí havarijní stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin.
- 14.8. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, sdělí zhotovitel objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že zhotovitel nesdělí objednateli lhůtu pro odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranění vady, platí za závazný termín odstranění vady termín požadovaný objednatelem v reklamaci.

15. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1. V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury oproti sjednanému termínu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve **výši 0,015 % z dlužné částky** bez DPH za každý den prodlení.

- 15.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % ze sjednané ceny díla** za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 5 000 Kč za den.
- 15.5. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.6. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 15.7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
- 15.8. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- 16.1.1. neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli,
- 16.1.2. nepředání staveniště objednatelem
- 16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- 16.2.1. předmět díla předpokládá spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí, objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace,
- 16.2.2. přeruší-li zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 5 pracovních dní po sobě jdoucích,
- 16.2.3. pokud nebude dodržen harmonogram stavby bez souhlasu objednatele
- 16.2.4. pokud nebudou práce prováděny kvalifikovanými osobami
- 16.3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 16.4. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ke dni odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení.

17. Ostatní podmínky smlouvy

- 17.1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny touto smlouvou, řídí se Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 17.2. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
- 17.3. Technický dozor u stavby, která je předmětem této smlouvy nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 17.4. Předmět smlouvy se skládá z části, na kterou objednatel obdrží dotaci a z části, kterou bude objednatel hradit výhradně z vlastních prostředků, které se k dotaci nevztahují. Objednatel si vyhrazuje k části plnění dle této smlouvy, kterou bude hradit výhradně z vlastních zdrojů rozvazovací podmínku, tedy právo odmítnout část plnění v případě, že se mu nepodaří včas zajistit dostatečné množství finančních prostředků. Z neplnění části předmětu smlouvy nevznikají objednateli vůči zhotoviteli žádné závazky.
- 17.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o předmět smlouvy. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší příslušné soudy ČR.
- 17.6. Objednatel a zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředá třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.


- 17.7. Smluvní strany podpisem této smlouvy bez výhrad a úplně přijímají podmínky zadání soutěže.
- 17.8. Podpisem smlouvy potvrzuje dodavatel převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace byla součástí zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva podepsána.
- 17.9. Smlouva o předmět smlouvy je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.10. Příloha
- 17.10.1. Položkový rozpočet stavby
- 17.10.2. Harmonogram stavebních prací

V Šumné, dne 9. 10. 2017

Ve Znojmě, dne 9. 10. 2017


za objednatele:

za zhotovitele:



Petr Cejpek – starosta obce

Obec Šumná
okres Znojmo
671 02 Šumná
-3-



VIKO stavební a montážní s.r.o.
Tovární 880/1A
Znojmo 669 02
tel.: 515 222 628
IČO: 283 25 893, DIČ: CZ28325893

Jan Viklický

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 161021p Zateplení Obecního úřadu Šumná

Objekt: S001 Zateplení Obecního úřadu Šumná

Rozpočet: 011A Stavební rozpočet1

Objednatel: Obec Šumná
149
67102 Šumná

IČO: 00293610
DIČ: CZ00293610

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o.
Tovární 880/1a
66902 Znojmo

IČO: 28325893
DIČ: CZ28325893

Vypracoval: Eduard Hiller

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 648 952,95
PSV			2 135 756,60
MON			27 027,40
Vedlejší náklady			127 500,00
Ostatní náklady			8 000,00
Celkem			4 947 236,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 947 236,95 CZK
Základní DPH	21 %	1 038 920,00 CZK

Zaokrouhlení 0,05 CZK

Cena celkem s DPH 5 986 157,00 CZK

v Šumně dne 09. 10. 2017

VIKO stavební a montážní s.r.o.
Tovární 880/1A
Znojmo 669 02
tel.: 515 222 628
IČO: 283 25 893, DIČ: CZ28325893

Za zhotovitele

Obec Šumná
elmas Znojmo
671 02 Šumná

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			292 537,23	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 475,83	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 474,97	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 856,48	0
5	Komunikace	HSV			37 374,70	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			129 662,63	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 385 510,14	28
8	Trubní vedení	HSV			35 754,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			44 081,59	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			234 501,65	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			86 672,29	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			67 704,37	1
97	Prorážení otvorů	HSV			9 972,91	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			69 869,83	1
711	Izolace proti vodě	PSV			9 292,44	0
712	Povlakové krytiny	PSV			73 093,48	1
713	Izolace tepelné	PSV			328 246,37	7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			31 691,40	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			91 742,45	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			94 198,94	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			103 664,29	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			66 069,95	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			1 327 826,11	27
783	Nátěry	PSV			254,80	0
784	Malby	PSV			9 676,37	0
M21	Elektromontáže	MON			27 027,40	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			210 504,33	4
VN	Vedlejší náklady	VN			127 500,00	3

ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	0
Cena celkem					4 947 236,95	100

Seznam položek						
Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Popis položky	Cena jednotková	Cena celková
01.001.01	01.001.01	10000	kg	01.001.01	10000	10000
01.001.02	01.001.02	10000	kg	01.001.02	10000	10000
01.001.03	01.001.03	10000	kg	01.001.03	10000	10000
01.001.04	01.001.04	10000	kg	01.001.04	10000	10000
01.001.05	01.001.05	10000	kg	01.001.05	10000	10000
01.001.06	01.001.06	10000	kg	01.001.06	10000	10000
01.001.07	01.001.07	10000	kg	01.001.07	10000	10000
01.001.08	01.001.08	10000	kg	01.001.08	10000	10000
01.001.09	01.001.09	10000	kg	01.001.09	10000	10000
01.001.10	01.001.10	10000	kg	01.001.10	10000	10000
01.001.11	01.001.11	10000	kg	01.001.11	10000	10000
01.001.12	01.001.12	10000	kg	01.001.12	10000	10000
01.001.13	01.001.13	10000	kg	01.001.13	10000	10000
01.001.14	01.001.14	10000	kg	01.001.14	10000	10000
01.001.15	01.001.15	10000	kg	01.001.15	10000	10000
01.001.16	01.001.16	10000	kg	01.001.16	10000	10000
01.001.17	01.001.17	10000	kg	01.001.17	10000	10000
01.001.18	01.001.18	10000	kg	01.001.18	10000	10000
01.001.19	01.001.19	10000	kg	01.001.19	10000	10000
01.001.20	01.001.20	10000	kg	01.001.20	10000	10000
01.001.21	01.001.21	10000	kg	01.001.21	10000	10000
01.001.22	01.001.22	10000	kg	01.001.22	10000	10000
01.001.23	01.001.23	10000	kg	01.001.23	10000	10000
01.001.24	01.001.24	10000	kg	01.001.24	10000	10000
01.001.25	01.001.25	10000	kg	01.001.25	10000	10000
01.001.26	01.001.26	10000	kg	01.001.26	10000	10000
01.001.27	01.001.27	10000	kg	01.001.27	10000	10000
01.001.28	01.001.28	10000	kg	01.001.28	10000	10000
01.001.29	01.001.29	10000	kg	01.001.29	10000	10000
01.001.30	01.001.30	10000	kg	01.001.30	10000	10000
01.001.31	01.001.31	10000	kg	01.001.31	10000	10000
01.001.32	01.001.32	10000	kg	01.001.32	10000	10000
01.001.33	01.001.33	10000	kg	01.001.33	10000	10000
01.001.34	01.001.34	10000	kg	01.001.34	10000	10000
01.001.35	01.001.35	10000	kg	01.001.35	10000	10000
01.001.36	01.001.36	10000	kg	01.001.36	10000	10000
01.001.37	01.001.37	10000	kg	01.001.37	10000	10000
01.001.38	01.001.38	10000	kg	01.001.38	10000	10000
01.001.39	01.001.39	10000	kg	01.001.39	10000	10000
01.001.40	01.001.40	10000	kg	01.001.40	10000	10000
01.001.41	01.001.41	10000	kg	01.001.41	10000	10000
01.001.42	01.001.42	10000	kg	01.001.42	10000	10000
01.001.43	01.001.43	10000	kg	01.001.43	10000	10000
01.001.44	01.001.44	10000	kg	01.001.44	10000	10000
01.001.45	01.001.45	10000	kg	01.001.45	10000	10000
01.001.46	01.001.46	10000	kg	01.001.46	10000	10000
01.001.47	01.001.47	10000	kg	01.001.47	10000	10000
01.001.48	01.001.48	10000	kg	01.001.48	10000	10000
01.001.49	01.001.49	10000	kg	01.001.49	10000	10000
01.001.50	01.001.50	10000	kg	01.001.50	10000	10000
01.001.51	01.001.51	10000	kg	01.001.51	10000	10000
01.001.52	01.001.52	10000	kg	01.001.52	10000	10000
01.001.53	01.001.53	10000	kg	01.001.53	10000	10000
01.001.54	01.001.54	10000	kg	01.001.54	10000	10000
01.001.55	01.001.55	10000	kg	01.001.55	10000	10000
01.001.56	01.001.56	10000	kg	01.001.56	10000	10000
01.001.57	01.001.57	10000	kg	01.001.57	10000	10000
01.001.58	01.001.58	10000	kg	01.001.58	10000	10000
01.001.59	01.001.59	10000	kg	01.001.59	10000	10000
01.001.60	01.001.60	10000	kg	01.001.60	10000	10000
01.001.61	01.001.61	10000	kg	01.001.61	10000	10000
01.001.62	01.001.62	10000	kg	01.001.62	10000	10000
01.001.63	01.001.63	10000	kg	01.001.63	10000	10000
01.001.64	01.001.64	10000	kg	01.001.64	10000	10000
01.001.65	01.001.65	10000	kg	01.001.65	10000	10000
01.001.66	01.001.66	10000	kg	01.001.66	10000	10000
01.001.67	01.001.67	10000	kg	01.001.67	10000	10000
01.001.68	01.001.68	10000	kg	01.001.68	10000	10000
01.001.69	01.001.69	10000	kg	01.001.69	10000	10000
01.001.70	01.001.70	10000	kg	01.001.70	10000	10000
01.001.71	01.001.71	10000	kg	01.001.71	10000	10000
01.001.72	01.001.72	10000	kg	01.001.72	10000	10000
01.001.73	01.001.73	10000	kg	01.001.73	10000	10000
01.001.74	01.001.74	10000	kg	01.001.74	10000	10000
01.001.75	01.001.75	10000	kg	01.001.75	10000	10000
01.001.76	01.001.76	10000	kg	01.001.76	10000	10000
01.001.77	01.001.77	10000	kg	01.001.77	10000	10000
01.001.78	01.001.78	10000	kg	01.001.78	10000	10000
01.001.79	01.001.79	10000	kg	01.001.79	10000	10000
01.001.80	01.001.80	10000	kg	01.001.80	10000	10000
01.001.81	01.001.81	10000	kg	01.001.81	10000	10000
01.001.82	01.001.82	10000	kg	01.001.82	10000	10000
01.001.83	01.001.83	10000	kg	01.001.83	10000	10000
01.001.84	01.001.84	10000	kg	01.001.84	10000	10000
01.001.85	01.001.85	10000	kg	01.001.85	10000	10000
01.001.86	01.001.86	10000	kg	01.001.86	10000	10000
01.001.87	01.001.87	10000	kg	01.001.87	10000	10000
01.001.88	01.001.88	10000	kg	01.001.88	10000	10000
01.001.89	01.001.89	10000	kg	01.001.89	10000	10000
01.001.90	01.001.90	10000	kg	01.001.90	10000	10000
01.001.91	01.001.91	10000	kg	01.001.91	10000	10000
01.001.92	01.001.92	10000	kg	01.001.92	10000	10000
01.001.93	01.001.93	10000	kg	01.001.93	10000	10000
01.001.94	01.001.94	10000	kg	01.001.94	10000	10000
01.001.95	01.001.95	10000	kg	01.001.95	10000	10000
01.001.96	01.001.96	10000	kg	01.001.96	10000	10000
01.001.97	01.001.97	10000	kg	01.001.97	10000	10000
01.001.98	01.001.98	10000	kg	01.001.98	10000	10000
01.001.99	01.001.99	10000	kg	01.001.99	10000	10000
01.001.100	01.001.100	10000	kg	01.001.100	10000	10000

Položkový rozpočet

S:	161021p	Zateplení Obecního úřadu Šumná
O:	SO01	Zateplení Obecního úřadu Šumná
R:	011A	Stavební rozpočet1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				292 537,23
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	36,80000	38,00	1 398,40
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	11,53230	479,00	5 523,97
3	132201119R00	Příplatek za lepivost v hor.3	m3	115,32300	196,00	22 603,31
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	115,32300	959,00	110 594,76
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	96,60300	236,00	22 798,31
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 449,04500	19,00	27 531,86
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	96,60300	14,00	1 352,44
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	91,80300	96,00	8 813,09
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	15,90820	868,00	13 808,32
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	135,40000	16,00	2 166,40
11	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	135,40000	22,00	2 978,80
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	96,60300	245,00	23 667,74
13	460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, s očištěním a uložením na hromady	m	5,00000	33,00	165,00
14	00572420R	Směs travní parková	kg	3,00000	110,00	330,00
15	583417003R	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.kraj	t	131,54940	371,00	48 804,83
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				18 475,83
16	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	347,29000	18,00	6 251,22
17	69366198R	Geotextilie 300 g/m2	m2	382,01900	32,00	12 224,61
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 474,97
18	311271188R00	Zdivo z tvárníc porobetonových tl. 40 cm	m2	13,83000	1 259,00	17 411,97
19	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	6,00000	387,00	2 322,00
20	317121102RT4	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 149x7x24 P	kus	1,00000	519,00	519,00
21	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	3,00000	74,00	222,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 856,48
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,88000	996,00	5 856,48
Díl: 5		Komunikace				37 374,70
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,80000	208,00	7 654,40
24	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	67,70000	439,00	29 720,30
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				129 662,63
25	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	36,07900	52,00	1 876,11
26	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	158,69150	36,00	5 712,89
27	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	284,55000	58,00	16 503,90
28	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	13,83000	285,00	3 941,55
29	612425931V01	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	108,72000	648,00	70 450,56
30	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	13,83000	183,00	2 530,89
31	622311330R00	Zatepl.systém, fasáda, EPS šedý tl. 50 mm, štuková omítka	m2	36,07900	794,00	28 646,73
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 385 510,14
32	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	158,69150	36,00	5 712,89
33	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	321,37775	123,00	39 529,46
34	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	906,62850	42,00	38 078,40
35	622311525RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	65,10520	1 414,00	92 058,75

Položkový rozpočet

S:	161021p	Zateplení Obecního úřadu Šumná
O:	SO01	Zateplení Obecního úřadu Šumná
R:	011A	Stavební rozpočet1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	622311525RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	90,81930	931,00	84 552,77
37	622311135RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm, s omítkou silikátovou	m2	744,23900	946,00	704 050,09
38	622311135RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,06000	611,00	5 535,66
39	622311153RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou silikátovou	m2	116,95650	1 472,00	172 159,97
40	622311154RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 50 mm, s omítkou silikátovou	m2	28,58500	1 480,00	42 305,80
41	622311554R00	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,88000	1 513,00	4 357,44
42	622311554RU1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	2,52000	1 711,00	4 311,72
43	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	16,65000	798,00	13 286,70
44	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	135,16000	169,00	22 842,04
45	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi	m2	181,32570	224,00	40 616,96
46	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	104,05000	82,00	8 532,10
47	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	83,25000	79,00	6 576,75
48	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	284,55000	42,00	11 951,10
49	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	354,00000	38,00	13 452,00
50	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	896,94850	44,00	39 465,73
51	622311847RT3	Zatepl.syst., podhled, miner.desky 240 mm, s omítkou silikátovou	m2	7,29000	1 838,00	13 399,02
52	28350211R	Profil dilatační rohový typ V l=2,5 m, pro spáry 5-25 mm	m	5,00000	133,00	665,00
53	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	295,99301	43,00	12 727,70
54	28375933R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50mm	m2	54,32812	73,00	3 965,95
55	55392550R	Profil rohový AL s tkaninou 2,5 m	m	384,01000	14,00	5 376,14
Díl: 8 Trubní vedení						35 754,00
56	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	98,00000	21,00	2 058,00
57	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 160x4,7, vč. kolen a odboček	m	108,00000	312,00	33 696,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						44 081,59
58	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	135,40000	180,00	24 372,00
59	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	5,00000	226,00	1 130,00
60	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	8,12400	2 287,00	18 579,59
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						234 501,65
61	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 008,50000	50,00	50 425,00
62	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	3 025,50000	30,00	90 765,00
63	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 008,50000	36,00	36 306,00
64	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	189,33800	104,00	19 691,15
65	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 008,50000	10,00	10 085,00
66	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 025,50000	7,00	21 178,50
67	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 008,50000	6,00	6 051,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						86 672,29
68	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 031,81300	84,00	86 672,29
Díl: 96 Bourání konstrukcí						67 704,37
69	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,97875	12 186,00	11 927,05
70	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	0,79300	599,00	475,01

Položkový rozpočet

S:	161021p	Zateplení Obecního úřadu Šumná
O:	SO01	Zateplení Obecního úřadu Šumná
R:	011A	Stavební rozpočet1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
71	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 15 cm	m2	14,58000	168,00	2 449,44
72	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,11400	2 069,00	10 580,87
73	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	160,00000	11,00	1 760,00
74	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	18,00	54,00
75	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	32,00	64,00
76	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	17,55750	470,00	8 252,03
77	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	16,62200	285,00	4 737,27
78	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	32,16000	223,00	7 171,68
79	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	62,10000	192,00	11 923,20
80	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	7,00000	32,00	224,00
81	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2	m2	13,36500	231,00	3 087,32
82	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,61275	327,00	1 835,37
83	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	85,49000	37,00	3 163,13
Díl: 97 Prorážení otvorů						9 972,91
84	978036131R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	906,62850	11,00	9 972,91
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						69 869,83
85	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	278,36584	251,00	69 869,83
Díl: 711 Izolace proti vodě						9 292,44
86	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	3,00000	22,00	66,00
87	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. oxidovaný asfaltový pás	m2	3,00000	281,00	843,00
88	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	96,69930	83,00	8 026,04
89	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	89,35040	4,00	357,40
Díl: 712 Povlakové krytiny						73 093,48
90	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - včetně dod. fólie tl. 1,5mm	m2	185,28600	326,00	60 403,24
91	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	185,28600	35,00	6 485,01
92	69366013R	Textilie netkaná 300g/m2	m2	203,81460	20,00	4 076,29
93	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	709,64540	3,00	2 128,94
Díl: 713 Izolace tepelné						328 246,37
94	619481111R00	Potažení ploch rabicovým pletivem s vypnutím, vč. ukotvení k podkladu	m2	717,51700	117,00	83 949,49
95	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	717,51700	59,00	42 333,50
96	713141124R00	Izolace tepelná střech na lepidlo, 1vrstvá	m2	14,11500	114,00	1 609,11
97	765901121R00	Fólie paropropustná, vč. materiálu	m2	717,51700	52,00	37 310,88
98	28375766.AR	Deska izolační polystyrén EPS 100S	m3	0,77633	1 814,00	1 408,26
99	63150834.AR	Plst' nekaširovaná skleněná tl. 120mm	m2	1 506,78570	103,00	155 198,93
100	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 218,10170	2,00	6 436,20
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						31 691,40
101	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	10,00000	3 107,00	31 070,00
102	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	310,70000	2,00	621,40
Díl: 762 Konstrukce tesařské						91 742,45
103	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	171,17100	222,00	37 999,96
104	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	171,17100	28,00	4 792,79
105	762441112RT2	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	69,02650	241,00	16 635,39

Položkový rozpočet

S:	161021p	Zateplení Obecního úřadu Šumná
O:	SO01	Zateplení Obecního úřadu Šumná
R:	011A	Stavební rozpočet1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
106	762441113RT2	Montáž obložení polystyrenu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	14,11500	303,00	4 276,50
107	762512115R00	Položení desek na pero a drážku	m2	13,25000	106,00	1 404,50
108	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	66,10000	196,00	12 955,60
109	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,23690	798,00	987,05
110	60512642R	Fošna SM/JD tl.6 dl. 200-350 š.17-24	m3	0,87252	5 469,00	4 771,81
111	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB tl. 25 mm	m2	14,57500	187,00	2 725,53
112	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	865,49480	6,00	5 192,97
Díl: 764 Konstrukce klempířské						94 198,94
113	764323220R00	Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 200 mm	m	43,98000	271,00	11 918,58
114	764333220R00	Lemování zdí na plochých střeších Pz, rš 250 mm	m	54,38000	266,00	14 465,08
115	764391210R00	Závětná lišta z Pz plechu, rš 250 mm	m	4,90000	247,00	1 210,30
116	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm	m	83,25000	382,00	31 801,50
117	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	67,00000	132,00	8 844,00
118	764554492R00	Montáž zděře (objímky) Ti Zn kruhové	kus	66,00000	61,00	4 026,00
119	764311821R00	Demontáž oplechování zastřešení vstupů	m2	14,58750	45,00	656,44
120	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	171,17100	36,00	6 162,16
121	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	87,19000	36,00	3 138,84
122	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, pro další použití	m	67,00000	31,00	2 077,00
123	5534426201R	Objímka kulatého svodu	kus	66,00000	122,00	8 052,00
124	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	923,51900	2,00	1 847,04
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						103 664,29
125	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	29,80000	75,00	2 235,00
126	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00000	865,00	865,00
127	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm, dl.do 100 cm	kus	13,00000	306,00	3 978,00
128	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm, dl.do 160 cm	kus	38,00000	599,00	22 762,00
129	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm, dl.do 260 cm	kus	4,00000	573,00	2 292,00
130	766694124R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm, dl.nad 260 cm	kus	5,00000	620,00	3 100,00
131	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000	132,00	132,00
132	60510002R	Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	32,78000	12,00	393,36
133	61165183R	Dveře protipožár 1kř. 90x197cm vnitř	kus	1,00000	11 218,00	11 218,00
134	61187176.zR	Prah dubový	kus	1,00000	127,00	127,00
135	61187555R	Deska parapetní dřevotřísková, šířka 48 cm, bílá	m	81,55000	681,00	55 535,55
136	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 026,37910	1,00	1 026,38
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						66 069,95
137	767112811R00	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných, odstranění okenních mříží	m2	5,98000	272,00	1 626,56
138	767141800R00	Demontáž konstr.pro beztm.zasklení,vč.zasklení	m2	23,13000	130,00	3 006,90
139	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00000	142,00	142,00
140	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	126,60000	35,00	4 431,00
141	R767001	D+M větrací žaluzie na plechový límec	ks	2,00000	707,00	1 414,00
142	R767003	D+M úprava ocelového zábradlí, dle PD	ks	2,00000	2 359,00	4 718,00
143	R767004	D+M nová plechová dvířka HUP, vč. límce 160mm, bílá barva	ks	1,00000	1 696,00	1 696,00
144	R767005	D+M odsazení světla a kamer o tl. polystyrenu, použití krabice pro zateplení	ks	8,00000	306,00	2 448,00
145	R767006	D+M přesunutí satelitu, na konzolu	ks	1,00000	2 359,00	2 359,00
146	R767007	D+M odsazení antény o tl. polystyrenu, vč. nové konzoly	ks	1,00000	2 359,00	2 359,00
147	R767008	D+M odsazení čidla o tl. polystyrenu	ks	1,00000	306,00	306,00

Položkový rozpočet

S:	161021p	Zateplení Obecního úřadu Šumná
O:	SO01	Zateplení Obecního úřadu Šumná
R:	011A	Stavební rozpočet1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
148	R767009	D+M odsazení vývěsky o tl. polystyrenu	ks	2,00000	1 131,00	2 262,00
149	R767010	D+M nová plastová dvířka na stávající krabice	ks	2,00000	283,00	566,00
150	R767011	D+M odsazení sdělovacích kabelů pomocí konzoly	ks	3,00000	4 244,00	12 732,00
151	R767013	D+M nové pozinkované schody, bez zábradlí, nášlapy z pororostů, rozm. 2x145/340 (0.94x1,3m)	ks	1,00000	9 430,00	9 430,00
152	R767014	D+M odsazení vývěsek	ks	4,00000	1 037,00	4 148,00
153	R767015	D+M nový pozinkovaný držák na dvě vlajky	ks	1,00000	3 301,00	3 301,00
154	R767016	Přeložení odvětrávacího potrubí - posunutí o tl. polystyrenu	m	2,00000	613,00	1 226,00
155	R767017	D+M rámu a roštu světlíku, rozm. 3,0*0,6m	ks	1,00000	4 244,00	4 244,00
156	54917040R	Zavírač dveří hydraulický stříbný	kus	1,00000	2 359,00	2 359,00
157	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	647,74460	2,00	1 295,49
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				1 327 826,11
158	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	372,20000	341,00	126 920,20
159	R769T101	D+M vchodové plastové dveře, pozice T1.1, rozm. 2,7x1,65m	ks	1,00000	63 027,00	63 027,00
160	R769T102	D+M plastové okno, pozice T1.2, rozm. 2,1x3,0m	ks	1,00000	47 438,00	47 438,00
161	R769T103a	D+M plastové okno, pozice T1.3, rozm. 2,1x1,35m	ks	2,00000	22 738,00	45 476,00
162	R769T103b	D+M plastové okno, pozice T1.3, rozm. 2,1x1,35m, s polepem bezpečnostní fólie	ks	2,00000	22 738,00	45 476,00
163	R769T104	D+M plastové okno, pozice T1.4, rozm. 1,4x0,9m	ks	2,00000	9 232,00	18 464,00
164	R769T105	D+M vchodové plastové dveře, pozice T1.5, rozm. 2,2x4,02m	ks	1,00000	116 605,10	116 605,10
165	R769T106	D+M plastové okno, pozice T1.6, rozm. 0,9x0,6m	ks	6,00000	6 678,00	40 068,00
166	R769T107	D+M plastové okno, pozice T1.7, rozm. 3,0x2,55m	ks	4,00000	47 702,00	190 808,00
167	R769T108	D+M plastové okno, pozice T1.8, rozm. 0,85x1,15m	ks	4,00000	8 068,00	32 272,00
168	R769T109	D+M vchodové plastové dveře, pozice T1.9, rozm. 2,2x1,1m	ks	1,00000	27 687,00	27 687,00
169	R769T110	D+M plastové okno, pozice T1.10, rozm. 0,85x0,65m	ks	2,00000	6 681,00	13 362,00
170	R769T111	D+M plastové okno, pozice T1.11, rozm. 1,3x1,2m	ks	9,00000	13 094,00	117 846,00
171	R769T112	D+M vchodové plastové dveře, pozice T1.12, rozm. 2,2x1,1m	ks	1,00000	27 687,00	27 687,00
172	R769T113	D+M plastové okno, pozice T1.13, rozm. 0,65x1,15m	ks	8,00000	5 307,00	42 456,00
173	R769T114	D+M plastové okno, pozice T1.14, rozm. 0,65x1,15m	ks	3,00000	7 385,00	22 155,00
174	R769T201	D+M plastové okno, pozice T2.1, rozm. 2,1x1,5m	ks	2,00000	18 611,00	37 222,00
175	R769T202	D+M plastové okno, pozice T2.2, rozm. 2,1x3,0m	ks	4,00000	36 619,00	146 476,00
176	R769T203	D+M plastové okno, pozice T2.3, rozm. 1,55x1,35m	ks	4,00000	14 957,00	59 828,00
177	R769T204	D+M plastové okno, pozice T2.4, rozm. 1,55x1,5m	ks	4,00000	15 600,00	62 400,00
178	R769T205	D+M plastové okno, pozice T2.5, rozm. 0,6x0,6m	ks	3,00000	6 039,00	18 117,00
179	998769202R00	Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu, výšky do 12 m	%	13 017,90300	2,00	26 035,81
Díl: 783		Nátěry				254,80
180	783222110R00	Nátěr syntetický, ocelové zárubně	ks	1,00000	172,00	172,00
181	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,65600	50,00	82,80
Díl: 784		Malby				9 676,37
182	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	158,62900	20,00	3 172,58
183	784115312R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	158,62900	41,00	6 503,79
Díl: M21		Elektromontáže				27 027,40
184	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásky FeZn 30 x 4 mm	m	148,80000	73,00	10 862,40
185	210220101R00	Vodiče svodové FeZn + podpěry a svorky, montáž pod omítku	m	59,00000	175,00	10 325,00
186	909 R00	Demontáž hromosvodu na fasádě	h	6,00000	315,00	1 890,00

Položkový rozpočet

S:	161021p	Zateplení Obecního úřadu Šumná
O:	SO01	Zateplení Obecního úřadu Šumná
R:	011A	Stavební rozpočet1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
187	210060000R00	Revize hromosvodu	kus	1,00000	3 301,00	3 301,00
188	3457114700R	Plastová chránička DN40, pro hromosvod	m	59,00000	11,00	649,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				210 504,33
189	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	1 150,29695	83,00	95 474,65
190	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	47,92904	39,00	1 869,23
191	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	47,92904	1 404,00	67 292,37
192	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	47,92904	246,00	11 790,54
193	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,92904	214,00	10 256,81
194	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	239,64520	24,00	5 751,48
195	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	47,92904	377,00	18 069,25
Díl: VN		Vedlejší náklady				127 500,00
196	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	52 500,00	52 500,00
197	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
198	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
199	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
200	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				8 000,00
201	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
202	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

OBEC ŠUMNÁ

IČ: 00293610 **DIČ:** CZ00293610

Šumná 149

671 02 Šumná

Znojmo 09.10.2017

Příloha ke smlouvě od dílo - Zateplení Obecního úřadu Šumná

- HARMONOGRAM

OD	DO	
ROK 2017		
12.10.	- 13.10.	předání a převzetí staveniště
16.10.	- 17.10.	zaměření výplní stavebních otvorů, zpracování výrobní dokumentace a jejich zadání do výroby
27.11.	- 20.12.	demontáž stávajících výplní otvorů, dodávka a montáž nových včetně zednického začištění zevnitř
		zejména díly rozpočtu 3, 61, 95, 99, 766, 784, 76, D 96, VN, ON
ROK 2018		
15.01.	- 30.03.	provedení zateplení stropních konstrukcí, postavení lešení venkovní fasády
		zejména díly rozpočtu 94, 99, 713, 762, D96
30.03.	- 08.06.	provedení zateplení fasády, opravy střechy a podbití, zámečnických konstrukcí zemních prací, zemnění, oprava okapových chodníků, dešťových svodů, klempířských prací denontáže lešení, dokončovací práce a úklidu staveniště
		zejména díly rozpočtu 1, 2, 4, 5, 62,8, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 711, 712, 721, 764, 767, 783, M21 D96, VN a ON
11.06.	- 12.06.	předání a převzetí zhotoveného díla

VIKO stavební a montážní s.r.o.

Tovární 880/1A

Znojmo 669 02 -1-


tel.: 515 222 628

IČO: 283 25 893, DIČ: CZ28325893


Za zhotovitele

Viklický Jan - jednatel

Obec Šumná
okres Znojmo
671 02 Šumná


Za objednatele

Cejpek Petr - starosta