

č.j.: 13/2015

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

IČO: 29148995

zastoupená: Janem Kučerou, předsedou představenstva, a Markem Skalickým, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

PRAGIS a.s.

se sídlem: Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČO: 291 48 995

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4, č.ú.: 1414141414/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914

zastoupená: Ing. Zdeňkem Donátem, Ph.D., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel dne 26. ledna 2015 zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce čerpací stanice R39“ a vyzval uchazeče k podání nabídek na uzavření této smlouvy, přičemž základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
- 1.2 Nabídka zhotovitele byla objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto smlouvu.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě řádně a včas zhotovit a předat objednateli kompletní níže specifikované dílo.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí rekonstrukce (stavební úpravy) stávající čerpací stanice R39 a evakuačního zařízení na čerpací stanici trubených studní umělé filtrace Vodárny Káraný a.s. umístěné v areálu úpravny vody Sojovice (dále jen „dílo“). Předmětem díla je konkrétně zajištění:

- 2.1.1 stavebních úprav specifikovaných v čl. 4.1 **Přílohy č. 1** této smlouvy,
- 2.1.2 dodávek a připojení přístrojů v rozsahu dle čl. 4.2 **Přílohy č. 1** této smlouvy a
- 2.1.3 zpracování detailní projektové dokumentace díla

Předmětem díla této smlouvy jsou i další práce související s realizací díla, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné, zejména, nikoli výlučně, vypracování montážní dokumentaci zhotovitele, dokumentace skutečného provedení a průvodní technické dokumentace dodaných zařízení, el. revize, komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, zpracování návodu k obsluze a údržbě, zřízení a návrh úpravy provozního řádu.

Detailní specifikace díla je uvedena v **Přílohách č. 1 a 2** této smlouvy.

- 2.2 Místem plnění díla je areál objednatele – čerpací stanice R39, Sojovice, Káraný 200.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že si místo plnění důkladně prohlédl, seznámil se veškerými podpovrchovými podmínkami místa plnění a neshledal na něm žádné skryté překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit nebo ovlivnit provedení díla v termínu uvedeném v článku 3.2 této smlouvy, v kvalitě stanovené touto smlouvou a příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami za cenu za dílo dle článku 4.2 této smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů a podmínek vztahujících se k dílu.
- 2.4 Dílo bude provedeno dle podmínek specifikovaných v zadávacích podmínkách poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce čerpací stanice R39“ (dále jen „**poptávkové řízení**“). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů a ČSN, ustanoveními této smlouvy a svojí nabídkou podanou v poptávkovém řízení.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného díla provede na své náklady a nebezpečí s náležitou odbornou péčí veškeré práce a dodávky, které jsou uvedeny v soupise prací a dodávek nebo jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo provede potřebné materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v soupise prací a dodávek, který byl podkladem pro stanovení ceny za dílo podle článku 4.2 této smlouvy a který tvoří **Přílohu č. 2** této smlouvy (dále jen „**soupis prací a dodávek**“), a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za dílo.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s pokyny objednatele a podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a podkladů k provedení díla. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost pokynů objednatele nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy zjistil či s vynaložením odborné péče měl zjistit nevhodnost pokynů objednatele, je zhotovitel odpovědný za veškeré vady díla a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů objednatele.
- 2.7 Veškeré případné vícepráce, méněpráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny díla včetně vypuštění částí díla zhotovitel provede v souladu s článkem 4.5 až 4.7 této smlouvy.
- 2.8 Věci potřebné k provedení a dokončení díla je povinen opatřit zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v ceně za dílo podle článku 4.2 této smlouvy. Veškeré materiály a

technologie, které mají být použity k zhotovení díla, musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem, resp. osobou pověřenou technickým dozorem.

- 2.9 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu sjednanou v článku 4.2 této smlouvy.

3 TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1 Provedením díla se rozumí řádné dokončení díla a předání předmětu díla a staveniště objednateli.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v této sjednané době:

3.2.1 Termín zahájení plnění - den předání staveniště dle čl. 8.3 této smlouvy.

3.2.2 Termín zpracování návrhu projektové dokumentace dle čl. 2.1.3 této smlouvy - do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy.

3.2.3 Termín zahájení prací a činností dle čl. 2.1.1 a 2.1.2 této smlouvy - do 5 dnů ode dne schválení projektové dokumentace dle čl. 12 této smlouvy.

3.2.4 Termín dokončení - do 60 dnů ode dne zahájení prací a činností dle čl. 3.2.3. této smlouvy.

4 CENA ZA DÍLO

- 4.1 Cena za dílo stanovená dle soupisu prací a dodávek je dohodnuta jako cena maximální, úplná, závazná a konečná, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této smlouvě. Cena za dílo obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla v termínu a kvalitě dle této smlouvy (materiál, mzdy, náklady na energie včetně nákladů na zajištění přívodu energií na staveniště, manipulaci, pomocné práce, zařízení staveniště včetně lešení, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní náklady, správní poplatky, náklady na kompletaci díla, provedení měření, komplexní vyzkoušení díla, revize, náklady na zkušební provoz, náklady na zpracování, úpravy provozního řádu, veškeré doklady o provedení stavby podle článku 2.1 této smlouvy, poplatky za skládku, pojistné, dopravné ztráté apod.).

- 4.2 Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1 této smlouvy sjednána v maximální výši:

3 343 911,- Kč bez DPH

(slovy: třímiliónytřistačtyřicettřítisícdevětsetjedenáct korun českých).

K výše uvedené ceně za dílo bude připočítána částka odpovídající platné sazbě DPH.

- 4.3 Cena za dílo může být zvýšena pouze v případě, že:

- (a) podle pokynu objednatele dojde k rozšíření díla či změně materiálu dohodnutého v této smlouvě a specifikovaného v soupisu prací a dodávek za materiál dražší. Takové změny díla musí být odsouhlaseny formou dodatku k této smlouvě uzavřeného postupem podle článků 4.4 až 4.6 této smlouvy; nebo

- (b) před zahájením nebo v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu za dílo.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých k zhotovení díla nemá vliv na výši ceny za dílo sjednané v čl. 4.2 této smlouvy.

- 4.4 Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat provedení víceprací, doplňků, rozšíření nebo jiných změn díla, které musí být před jejich provedením odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to písemně, e-mailem, zápisem ve stavebním deníku či jinou prokazatelnou formou. Zhotovitel se zavazuje provést takto dohodnuté změny díla.
- 4.5 Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny díla podle článku 4.4 této smlouvy budou oceněny cenami uvedenými v soupisu prací a dodávek. Pokud se v takovém případě bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v soupisu prací a dodávek, budou pro jejich ocenění použity buď (i) ceny uvedené v nejnížší nabídce jiného dodavatele, kterou si objednatel vyžádá nebo (ii) směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni podepsání dodatku dle článku 4.4 této smlouvy; a to dle toho, kterou z uvedených cen zvolí objednatel.
- 4.6 Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla změněného podle článku 4.4 až po dosažení příslušné dohody s objednatelem. Jakékoliv práce a změny:
 - (a) zhotovitelem provedené bez předchozí dohody s objednatelem, nebo
 - (b) jejichž provedení je nutné v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností zhotovitele při provádění díla, nebo
 - (c) u kterých se, byť po jejich odsouhlasení objednatelem a jejich provedení, zjistí, že patří či měly patřit do rozsahu původního díla dle této smlouvy,

nebudou považovány za vícepráce a zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení ceny za dílo, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových prací a změn ani na prodloužení termínů plnění

- 4.7 Zhotovitel se zavazuje poměrně snížit cenu za dílo o práce nebo materiály, dodávky či výrobky, které oproti specifikacím uvedeným v této smlouvě nebudou na základě písemného pokynu objednatele při provádění díla provedeny či použity. V případě, že souhrnná hodnota všech skutečně provedených prací a dodávek na díle dle soupisů provedených prací a dodávek, které budou podkladem a přílohou jednotlivých faktur, bude nižší, než výše uvedená cena za dílo, příslušná cena za dílo se automaticky sníží o zjištěný rozdíl, a to na základě dohody stran nebo na základě jednotkových cen uvedených v soupisu prací a dodávek. Pro ocenění položek neobsažených v soupisu prací a dodávek se v takovém případě použije směrných cen vydaných ÚRS Praha, a.s. platných v době provádění prací. Zhotovitel bude povinen vyúčtovat cenu za dílo po odečtení těchto neprovedených prací.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Zhotovitel vypracuje za každý měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění v tomto měsíci (dále jen „**měsíční soupis**“) a doručí jej objednateli včetně ocenění provedeného poměrně podle soupisu prací a dodávek a rozsahu provedených prací; pro odstranění pochybností platí, že toto ocenění je pouze orientační a nemá žádný vliv na výši sjednané ceny za dílo podle článku 4.2 této smlouvy. Objednatel tento soupis písemně odsouhlasí do 3 pracovních dnů od jeho doručení nebo v téže lhůtě vznese písemné námitky proti soupisu. Jestliže objednatel soupis odsouhlasí, zhotovitel vystaví příslušný daňový doklad. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byl soupis předložen. Po předání předmětu díla dle čl. 12.1 a násl. této smlouvy v termínu dle čl. 3.2 této smlouvy vypracuje závěrečný soupis provedených prací a plnění poskytnutých objednateli při provádění díla. Závěrečný soupis bude odpovídat všem měsíčním soupisům v souhrnu.
- 5.2 Cena za dílo bude objednatelem hrazena měsíčně zpětně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce na základě měsíčního soupisu odsouhlaseného objednavatelem a příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem, a to dle skutečně provedených prací a poskytnutých plnění v příslušném měsíci.
- 5.3 Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat:
- (a) jméno a příjmení objednatele a název zhotovitele podle dokladu potvrzujícího oprávnění zhotovitele k podnikání,
 - (b) cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a celkovou cenu vyúčtovaného plnění s DPH,
 - (c) datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,
 - (d) v příloze měsíční soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány, podepsaný objednatelem,
 - (e) číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví.
- 5.4 V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text „Rekonstrukce čerpací stanice R39“.
- 5.5 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem podle této smlouvy bude zhotovitel ve dvou vyhotoveních zasílat objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.6 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a věcí určených k provedení díla (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely určení sazby DPH.
- 5.7 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen níže uvedenými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami.

V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručení řádně opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli.

- 5.8 V případě dodatečně sjednaných změn díla podle článku 4.4 až 4.6 této smlouvy je zhotovitel povinen vystavit na tato plnění samostatný daňový doklad doložený soupisem provedených prací a poskytnutých plnění písemně odsouhlaseným objednatelem. Postup popsany v článcích 5.1 až 5.7 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.
- 5.9 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele (i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči objednateli na jakoukoli třetí osobu.
- 5.10 Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 OZ.

6 DOZOR OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel či pověřený zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s tímto článkem 6.1 a článkem 9.16 této smlouvy požadovat odstranění takto zjištěných vad díla. Osobu pověřenou technickým dozorem nad prováděním díla jmenuje objednatel, který její jmenování bezodkladně oznámí zhotoviteli.
- 6.2 Na nedostatky zjištěné v kdykoliv v celém průběhu prací může osoba pověřená technickým dozorem upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a žádat odstranění vzniklých vad, a to i tehdy, pokud k odstranění vad bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, odstranit vady vzniklé vadným prováděním a dílo provádět řádným způsobem.
- 6.3 Osoba pověřená technickým dozorem je oprávněna udílet zhotoviteli závazné pokyny k provádění díla a zhotovitel je povinen se takovými pokyny při provádění díla řídit. Pro účely této smlouvy se pokyny osoby pověřené technickým dozorem považují za pokyny objednatele. Osoba pověřená technickým dozorem není oprávněna jakkoli měnit rozsah díla nebo podmínky stanovené touto smlouvou.

7 STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů, do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat do stavebního deníku údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od požadavků objednatele, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí řádným dokončením a předáním díla.
- 7.2 Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uveden:
 - (a) název zhotovitele,
 - (b) název objednatele,

- (c) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - (d) kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se stavby,
 - (e) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je vyžadováno touto smlouvou nebo aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami.
- 7.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány.
- 7.4 Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání.
- 7.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro návrh dodatku k této smlouvě.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí prostor určený pro provádění díla dle této smlouvy a pro umístění potřebných zařízení.
- 8.2 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých okolních nemovitostí, movitých věcí a jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním díla, a to za účelem evidence škod, které v souvislosti se zhotovováním díla případně vzniknou.
- 8.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude realizována na místě se zvýšeným rizikem vzniku škod a se zvláštním režimem ochrany dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vodní zákon**“), a učiní veškerá opatření nezbytná pro předcházení jakýmkoli škodám.
- 8.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek sám nebo prostřednictvím jiného na náklady zhotovitele.
- 8.6 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
- 8.7 Nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení díla a předání předmětu díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, upravit jej tak, jak určují technické normy či zvyklosti a upravené je předat objednateli.
- 8.8 Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných předmětů, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy sám na náklady zhotovitele.
- 8.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování díla výhradní odpovědnost za:
- (a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod,

- (b) zajištění přenosného osvětlení, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při provádění díla,
 - (c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na převzatém staveništi k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi zhotovitele.
- 8.10 Pokud na staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od zhotovitele a jeho subdodavatelů, je zhotovitel povinen dodržovat koordinovaný postup výstavby na staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli, a řídit se pokyny odpovědného pracovníka objednatele. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude zhotovitel povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Veškeré náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou již zahrnuty v ceně za dílo uvedené v článku 4.2 této smlouvy.
- 8.11 Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá zhotovitel v prostoru převzatého staveniště, souvisejících ploch dotčených činností zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými bude zhotovitel při převjímcě staveniště seznámen nebo na ně upozorněn v této smlouvě nebo jejích přílohách.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2589 OZ sjednaly, že zhotovitel je oprávněn k provádění díla použít třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a osobu technického dozoru oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do stavebního deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této smlouvy budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede zhotovitel na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru odkrytí též takových prací, které byly zhotovitelem zakryty nebo se staly nepřístupnými a u kterých vyšlo najevo (na základě stavebního deníku či jiným způsobem), že byly zhotovitelem provedeny v rozporu s příslušnou dokumentací nebo touto smlouvou. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.
- 9.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a osobu technického dozoru ke schválení veškerých materiálů a technologií, které mají být použity k zhotovení díla a které nejsou uvedeny v předané dokumentaci, a to nejméně 5 pracovních dnů předtím, než budou tyto materiály nebo technologie použity při zhotovování díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru na své náklady vyměnit takové materiály nebo technologie za materiály nebo technologie určené a schválené objednatelem nebo osobou technického dozoru, a to i v případě, že bude nutné zcela či zčásti odstranit dílo a znovu jej provést.
- 9.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy a ČSN, které se týkají jeho

činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Hodnoty označené v těchto normách jako doporučené se touto smlouvou stanovují jako závazné. V případě, že dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla žádné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést dílo v kvalitě lepší než střední. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

- 9.5 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 2592 OZ sjednaly, že zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla rovněž podle pokynů a příkazů (dále též jen „**pokyny**“) objednatele. Při provádění díla je zhotovitel povinen upozorňovat objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech objednatele nebo vznik škody. Pokud objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.
- 9.6 Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním díla, a to po celou dobu jeho provádění, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem do předání staveniště objednateli po ukončení díla a převzetí předmětu díla objednatelem. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním díla třetím osobám.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v důsledku provádění díla podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy. Otázky nakládání s odpady bude zhotovitel konzultovat s objednatelem a bude dodržovat jeho případné pokyny. Zhotovitel předá objednateli kopie dokladů o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu.
- 9.8 Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou na životním prostředí v příčinné souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s těmito škodami spojených.
- 9.9 V případě, že bude vůči objednateli příslušným orgánem státní správy zahájeno správní řízení z důvodu porušení povinností zhotovitele při provádění díla podle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, že objednatele ve správním řízení zastoupí, či bude-li to možné, vstoupí do správního řízení na místo objednatele a bude v něm řádně a s odbornou péčí pokračovat, a uhradí veškeré případné sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci, a náklady prokazatelně vzniklé objednateli v souvislosti s uvedeným správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
- 9.10 V případě sporu či pochybností o jakosti díla je objednatel oprávněn nechat vyhotovit znalecký posudek k ověření jakosti díla. V případě, že bude znaleckým posudkem shledána nedostatečná jakost díla, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny, ke kterým došlo v důsledku provádění díla. Tento soupis bude podkladem při předávání předmětu díla objednateli.
- 9.12 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek či materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví osob či zvířat nebo pro životní prostředí, a předloží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě výrobků s technickými požadavky

stanovenými právními předpisy a technickými normami ke každému výrobku či materiálu, který zamýšlí při provádění díla použít.

- 9.13 Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, použít pro provedení díla jen ty výrobky či materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že předmět díla při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 9.14 V případech, kdy tak ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí předmětu díla předat objednateli prohlášení o shodě.
- 9.15 Zhotovitel se zavazuje, že nepřevede svá práva či povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nedodržení tohoto závazku se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy, a to ke dni doručení písemného odstoupení zhotoviteli.
- 9.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. V souladu s postupem uvedeným v článku 6.1 této smlouvy je objednatel oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v objednatelém určené lhůtě.
- 9.17 Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit dílo či jakékoli jeho dílčí celky jakýmkoli třetím osobám.
- 9.18 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
- (a) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění zhotovitele;
 - (b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 OZ apod.,
- kteřá by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění díla dle čl. 3.2 této smlouvy, má zhotovitel povinnost o této překážce objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud zhotovitel objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění díla.
- 9.19 V případě, že bude dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je zhotovitel povinen neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto zatížené části díla nezatíženými. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato chybějící práva získat nebo zatížené části díla nahradit sám, a to na náklady zhotovitele.
- 9.20 V případě, že pro řádné fungování díla je nutná součinnost třetích osob, je zhotovitel povinen takovou součinnost pro objednatele smluvně zajistit.

10 POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají hodnotě díla. Doklad o tomto pojištění je nedílnou součástí této smlouvy jako její **Příloha č. 3**. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla a záručních dob podle této smlouvy.

11 VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

- 11.1 Vlastníkem díla, včetně všech jeho součástí a věcí opatřených k provedení díla, je od počátku objednatel. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání dokončeného předmětu díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na všech jeho částech.

12 PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA A NÁVRHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- 12.1 Dílo bude předáno objednateli jako celek. Po splnění povinnosti zhotovitele dle čl. 12.4 bude o předání díla sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 12.2 Dílo bude předáno objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3.2.4 této smlouvy. Tento termín je termínem konečným a nebude měněn.
- 12.3 Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů předem písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí.
- 12.4 Před předáním díla zhotovitel provede veškeré nezbytné zkoušky, testy a revize za účelem ověření funkčnosti díla a při předání předá objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích těchto testů a revizí.
- 12.5 Vyskytnou-li se nebo budou-li objeveny jakékoliv vady díla, je objednatel oprávněn tyto vady zhotoviteli sdělit a zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě.
- 12.6 Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným smluvními stranami v souladu s touto smlouvou, nemá žádné vady či nedodělky a pokud zhotovitel předal objednateli příslušné doklady podle článku 12.7 této smlouvy.
- 12.7 Zhotovitel je povinen připravit a v přejímacím řízení předat:
- (a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů a revizí,
 - (b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
 - (c) dokumentaci skutečného provedení díla,
 - (d) doklady o shodě zabudovaného zařízení,
 - (e) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - (f) seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné kdykoli oznámit vadu díla,

- (g) doklady potřebné k zahájení užívání předmětu díla podle příslušných právních předpisů a technických norem.

Zhotovitel je dále povinen provést zaškolení obsluhy objednatele, a to v termínu určeném objednatelem.

Bez předání shora uvedených dokladů a provedení zaškolení obsluhy objednatele nebude dílo považováno za ukončené a předmět díla za připravený k předání objednateli. O předání těchto dokladů a o provedení zaškolení bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol.

- 12.8 O předání a převzetí dokončeného předmětu díla bude pořízen protokol podepsaný smluvními stranami, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné vady díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, budou vady díla odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dílo, které nemá žádné vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že dílo má takové vady či nedodělky, které nebrání jeho běžnému užívání; nárok objednatele na zaplacení případných sankcí či na náhradu škody není převzetím díla nijak dotčen. Objednatel však není povinen převzít předmět díla v případě, že dílo bude mít vady či nedodělky bránící běžnému užívání díla. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo kterékoli jeho dílčí částí nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 12.9 Závazek zhotovitele provést dílo se považuje za splněný ukončením díla podle článku 12.6 této smlouvy, úspěšným provedením příslušných zkoušek dle příslušných právních předpisů a technických norem, předáním předmětu díla objednateli podle článku 12.8 této smlouvy a předáním staveniště podle článku 8.7 této smlouvy.
- 12.10 Projektová dokumentace dle čl. 2.1.3 této smlouvy bude předána následovně:
- 12.10.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh projektové dokumentace v termínu dle čl. 3.2.2 této smlouvy. Objednatel do 3 pracovních dnů po obdržení návrhu projektové dokumentace tento návrh (i) odsouhlasí, což zhotoviteli písemně potvrdí, nebo (ii) zhotoviteli sdělí své výhrady; v tomto případě postupuje zhotovitel dle čl. 12.10.2 této smlouvy.
- 12.10.2. Zhotovitel je povinen zpracovat výhrady objednatele k projektové dokumentaci dle čl. 12.10.1 této smlouvy do 3 pracovních dnů po jejich obdržení. Po zpracování výhrad k projektové dokumentaci postupuje zhotovitel dle čl. 12.10.1 této smlouvy.
- 12.11 Projektová dokumentace se považuje za řádně provedenou a předanou okamžikem odsouhlasení jejího návrhu objednatelem dle čl. 12.10.1 této smlouvy.

13 ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto smlouvou a jejích přílohou a bude prosté jakýchkoliv vad, bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti (jak to stanovuje § 2113 OZ). Záruční doba počíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli. Záruční doba činí:

- a) 60 měsíců na stavební práce a dodávky,

- b) na další výrobky a materiály nakupované od subdodavatelů neuvedené pod písm. a) výše dobu odpovídající záruční době poskytované jednotlivými subdodavateli, minimálně však 24 měsíců.
- 13.2 Zhotovitel dále zaručuje, že dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, zástavním právem, břemeny nebo jinými právy třetích osob, které by překážely klidnému užívání díla objednatelem, a že bude prosté všech právních vad.
- 13.3 Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu.
- 13.4 Případnou reklamaci je objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně elektronickou formou u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě jakékoli vady může objednatel požadovat:
- a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části díla (zboží a/nebo služby) za část díla (zboží a/nebo službu) vadnou; termín náhradní dodávky si určuje objednatel;
 - b) dodání chybějící části díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace;
 - c) odstranění vady opravou části díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná;
 - d) přiměřenou slevu z ceny za dílo. Částku odpovídající slevě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku, v případě neuhrazení je objednatel oprávněn započíst tuto částku do případných následujících plateb. Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu zhotovitele.
- 13.5 V případě vady bránící užívání díla je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin po dni obdržení reklamace se dostavit na místo plnění díla k sepsání protokolu o reklamované vadě a neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout s objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Z tohoto reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis.
- 13.6 V případě vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace se dostavit na místo plnění díla k sepsání protokolu o reklamované vadě a neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout s objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Z tohoto reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis.
- 13.7 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady bez zbytečného odkladu odstranit. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti objednatele za vzniklé vady díla budou náklady zcela nebo v příslušné poměrné části přefakturovány objednateli. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve

podepsáním protokolu o odstranění vady nebo o dokončení úpravy nebo opravy oběma smluvními stranami.

- 13.8 Jestliže se zhotovitel ve lhůtě dle článku 13.5 nebo 13.6 této smlouvy nedostaví na místo plnění a nezahájí odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu do 3 pracovních dnů či v jiné lhůtě dohodnuté v reklamačním řízení, může objednatel i bez souhlasu zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může objednatel uplatnit ve smyslu smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn odstranit vadu sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na opravu.
- 13.9 Záruční lhůty na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí protokolárním předáním následujícím po odstranění reklamované vady, avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí 6 měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné reklamované vady. Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy z důvodů na straně zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno.

14 SANKCE

- 14.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že na daňových dokladech bude uvedena jiná výše úroku z prodlení či jiná sankce za prodlení, platí ujednání uvedené v této smlouvě, nikoli na daňovém dokladu. Za den úhrady se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 14.2 V případě prodlení s předáním předmětu díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. 4.2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3 V případě prodlení s vyklizením a předáním staveniště podle článku 8.7 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4 V případě prodlení s odstraněním vad díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.5 Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli vyplývající z nároku objednatele na uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli vyplývajícím z nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Není-li započtení podle předchozí věty možné, jsou smluvní pokuty splatné do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty objednatel zhotoviteli.
- 14.6 Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 2050 OZ sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

15 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 15.1 Ochranu utajovaných informací zajistí obě smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
- 15.2 Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
- 15.3 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
- a) veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;
 - b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti objednatele;
 - c) veškeré další informace, které budou objednatelem či zhotovitelem označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na informace:
- a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany objednatele,
 - b) u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od objednatele,
 - c) které budou zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
 - d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
- 15.5 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají objednatele či plnění této smlouvy.
- 15.6 Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
- 15.7 Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.
- 15.8 Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

- 15.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 let od ukončení této smlouvy.
- 15.10 Za prokázané porušení povinnosti smluvní strany dle tohoto článku 15 má druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
- 15.11 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.
- 15.12 Nehledě na ustanovení článků 15.1 až 15.7 této smlouvy zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16 JINÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo podle této smlouvy provést, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 16.2 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, zejména bere na vědomí, že dílo je realizováno v režimu ochranného pásma vodních zdrojů a zvláštní ochrany dle vodního zákona, a jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat, a že smluvená cena za dílo uvedená v článku 4.2 této smlouvy je za zhotovení díla dle této smlouvy zcela dostatečná.
- 16.3 Jestliže zhotovitel ohrozí nebo zmaří provedení díla podle této smlouvy nebo podstatným způsobem poruší povinnosti, které pro něj z této smlouvy vyplývají, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž může objednatel od smlouvy odstoupit, patří zejména:
- a) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla delší 10 kalendářních dnů,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 5 kalendářních dnů,
 - c) opakované nebo zvlášť závažné porušení provozních podmínek staveniště, které před zahájením prací písemně stanoví objednatel a oznámí zhotoviteli,
 - d) opakované nebo zvlášť závažné porušení podmínek jakosti a objemu díla.
- 16.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje, nejdříve však dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a ustanovení smlouvy nebo zákona, které ji k

odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy považováno za platné.

- 16.5 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 16.6 V případě, že je tato smlouva ukončena před řádným dokončením díla na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě odstoupení objednatele v souladu s tímto článkem 16 má zhotovitel nárok na úhradu poměrné části ceny díla odpovídající té části díla zhotovitelem provedené ke dni předčasného ukončení této smlouvy, ohledně které se objednatel rozhodl, že si ji ponechá, ponížené o hodnotu veškerých škod a o částky smluvních pokut a dalších nároků objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Při ukončení této smlouvy odstoupením si objednatel vyhrazuje právo rozhodnout, které části díla si ponechá a které vrátí zhotoviteli. Objednateli dále vzniká nárok na vrácení těch částí ceny za dílo, které byly zhotoviteli zaplacený a které se vztahují k těm částem díla, jež nebyly provedeny a/nebo ohledně kterých se objednatel rozhodl, že je zhotoviteli vrátí.
- 16.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, právních předpisů, ČSN či jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu nahradit uvedením v předešlý stav. Pokud to není možné, je povinen škodu uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 16.8 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ na sebe bere nebezpečí změny okolností.

17 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 17.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 17.2 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 17.3 Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
- 17.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ.
- 17.5 V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ujednání nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy

ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.

- 17.6 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
- 17.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1:** Detailní specifikace díla – „zadávací dokumentace“
- Příloha č. 2:** Soupis prací a dodávek
- Příloha č. 3:** Doklad o pojištění zhotovitele
- Příloha č. 4:** Požadavky na plnění zhotovitele
- 17.8 V případě rozporu mezi textem této smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu této smlouvy.
- 17.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19-02-2015

Objednatel

Vodárna Káraný, a.s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: Mgr. Marek Skalický
člen představenstva

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: Sandora M.
Mgr. Martina Sandová MBA
místo předseda představenstva

VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 29148995 • DIČ: CZ29148995
-1-

V Praze dne 09. 02. 2015

Zhotovitel

PRAGIS a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.
Funkce: předseda představenstva





VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.

Rekonstrukce čerpací stanice R39

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

DATUM ZPRACOVÁNÍ : 07 / 2014

Obsah:

OBSAH:	2
1. ÚVOD	3
2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	3
3. KONCEPCE REKONSTRUKCE ČERPAČÍ STANICE R39	5
3.1 KONCEPCE EVAKUAČNÍCH ZAŘÍZENÍ	5
3.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY	6
4. ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK, TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	6
4.1 SO 01 – STAVEBNÍ ČÁST	6
4.2 PS 01 – STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	6
4.3 PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE NÁKLADŮ	7

1. Úvod

Předmětem zadávací dokumentace je rekonstrukce čerpací stanice R39 a evakuačního zařízení na čerpací stanici trubních studní umělé infiltrace Vodárny Káraný a.s..

2. Popis stávajícího stavu

Násoskové řady jsou přivedeny stěnou studny do stanice a zaústěny pod minimální hladinu vody ve studni. Nejvyšší bod každého řadu je evakuačním potrubím napojen na dvě ocelové evakuační podtlakové nádoby, každá o objemu 500 l. Nádoby pro jeden řad jsou vzájemně propojeny. Z každé nádoby je propojení k jedné vývěvě. Jedná se celkem o 3 vodokružné vývěvy M6, M7 a M8, které automaticky podle potřeby odčerpávají vzduch z násosek podle úrovně hladiny vody v elektrodové nádobě. Pro svůj chod potřebují chlazení. Proto je u každé dvojice vývěv umístěna nádoba chladicí vody. Chladicí voda je doplňována samostatným ponorným čerpadlem, přítok je regulován ručním kohoutem. V místě maximální hladiny cirkulační nádoby je zaústěna odpadní trubka, kterou odtéká přebytečné množství chladicí vody mimo objekt čerpací stanice a zasakuje do půdy.

Vodokružná vývěva M5 byla v roce 2012 vyměněna za novou suchoběžnou lamelovou vývěvu s otáčkami řízenými frekvenčním měničem dle žádané hodnoty podtlaku na sání vývěvy.

Souběh vývěv v dvojici je možný a je možné ho použít například při uvádění do provozu po delší odstávce.

Vývěvy M6 až M8 jsou vodokružné, typu RV558, $Q=31,5$ l/s, $P_{do} = 0,02$ MPa, $n = 1450$ ot./min, každá s elektropohonem o výkonu 5,5 kW.



Charakteristika stávajících vývěv R558
viz obr.:



Hodnoty charakteristik platí pro nasávání čistého vzduchu o teplotě 20°C, při barometrickém tlaku 101,3 kPa a teplotě provozní vody 15°C.

Vývěva M5 je lamelová KVT 3.100/0-400 s integrovaným měničem, naprogramovaným pro automatické udržování požadovaného podtlaku na základě signálu z tlakového snímače 4-20 mA.

Potrubní rozvody vakua i chladicí vody jsou z ocelových trubek a tvarovek opatřených na vnějším povrchu syntetickým nátěrem. Evakuační nádoby a pravděpodobně i nádoba elektrodového válce jsou ocelové, na vnějším povrchu opatřené syntetickým nátěrem. Stav vnitřních povrchů není znám.




3. Koncepce rekonstrukce čerpací stanice R39

3.1 Koncepce evakuačních zařízení

Zůstane zachována stávající koncepce evakuačního zařízení, kdy v každé ČS jsou evakuovány dva násoskové řady, pro evakuaci každého řadu je použita dvojice vývěv, jedna vývěva je provozní, druhá záložní. Mezi každou dvojici vývěv a násoskový řad je vložena evakuační nádoba o objemu 0,5 m³. Zařízení evakuačních stanic vč. potrubních rozvodů vzduchu, chladicí a odpadní vody bude vyměněno za nové. Pro umístění nového zařízení budou provedeny stavební úpravy - vybourání stávajících a zhotovení nových základových bloků vč. sanace podlah v místech po vybouraných základových blocích.


S ohledem na četnost startů stávajícího zařízení budou vývěvy navrženy s obdobnou charakteristikou, jakou mají vývěvy stávající, např. dle následujícího obr:

Charakteristika navrhované vývěvy:



Lamelová vývěva M5 bude nově používána v přerušovaném provozním režimu (vypnuto / zapnuto dle mastavených mezi podtlaku). Vývěva bude ovládána tak, aby bylo dodrženo max. 10 startů v hodině. Na sání vývěvy bude instalován uzavírací ventil s elektropohonem. Jakmile bude zapotřebí vývěvu odstavit, zajistí ventil její vysušení, tj. uzavření sání vývěvy, dosažení hodnoty max. podtlaku a setrvání na této hodnotě po dobu cca 1 min. Poté bude vývěva vypnuta.

Nové vývěvy budou dodány v kompaktním provedení, tj. každá vodokružná vývěva bude dodána na společném rámu s nádrží chladicí vody vč. odlučovače kapaliny na výtlačku, zpětného a antikavitačního ventilu dle následujícího obr..



3.2 Stavební úpravy

Stavební úpravy budou provedeny ke každé vývěvě v rozsahu dle SO 01 vč. připojení přístrojů, jako snímače tlaku, snímače teploty chladicí vody, připojení plovákových spínačů vývěv, připojení plyních ventilů chladicí vody vývěv v rozsahu dle PS 01.

4. Rozsah stavebních prací a dodávek, technická specifikace předmětu díla

4.1 SO 01 – Stavební část

- vybourání stávajících základových bloků vývěv,
- zhotovení základových bloků pro nové vývěvy,
- provedení bezprašné úpravy nových betonových bloků uzavíracím nátěrem na beton,
- oprava vnitřních omítek a vnitřní malba,
- stavební elektroinstalace,
- demontáž stávajícího zařízení evakuace násosek,
- zabudování 4 ks vodokružných vývěv v kompaktním provedení
- demontáž 2 ks podtlakových akumulčních nádob 0,5 m³ / ks,
- zabudování 2 ks nových celonerezových akumulčních nádob,
- vybourání a demontáž ocelových potrubních rozvodů vzduchu (vakua),
- zabudování nových potrubních rozvodů z podélně svařovaných trubek a tvarovek z mat. 1.4301, provedení dle ČSN EN ISO 1127-1999-06, povrch nezokoujený, kovově lesklý,
- demontáž a montáž výměna ocelových potrubních rozvodů chladicí vody za polyfúzně svařované potrubní rozvody z PPR včetně závitových celonerezových armatur na dotčených potrubních rozvodech
- vybourání stávajícího čerpadla chladicí vody a zabudování automatické tlakové stanice (ponorné čerpadlo řízené frekvenčním měničem na konstantní výtlačný tlak 3 bar, 1,6 m³/hod pro souběh dvojice vývěv).

4.2 PS 01 – Strojně-technologická část

- dodávka 4 kusů vodokružných vývěv včetně příslušenství v kompaktním provedení s mechanickou ucpávkou, těleso, těsnící víko, rozváděcí deska, lopatkové kolo nerez ocel. Každá vývěva bude dodána na společném rámu s nerezovým odlučovačem kapaliny integrovaným s nádrží chladicí vody, nerezovým zpětným ventilem na sání dle doporučení výrobce vývěvy, nerezovým antikavitačním ventilem,

- dodávka 1 kusu automatické tlakové stanice (ponorné čerpadlo řízené frekvenčním měničem na konstantní výtlačný tlak 3 bar, 1,6 m³/hod pro souběh dvojice vývěv),
- připojení 4 kusů elektromotorů vývěv na nové kabelového vedení,
- připojení a ovládání 4 ks napouštěcích a 1 ks sacího ventilu s elektropohonem,
- připojení 4 ks hladinových spínačů,
- připojení 4 ks snímačů tlaku,
- připojení 4 ks snímačů teploty vody,
- připojení frekvenčního měniče ATS.

4.3 Předpokládaná výše nákladů

V odhadovaných nákladech jsou zahrnuty veškeré stavbení práce (SO 01) a dodávka 4 kusů vodokružných vývěv včetně příslušenství (PS 01). Dále jsou do odhadu nákladů zahrnuty i vedlejší a ostatní náklady související s realizací stavby (zařízení staveniště, dopravné, náklady na kompletaci zakázky, komplexní vyzkoušení, revize, náklady na zkušební provoz, náklady na zpracování, příp. úpravu provozního řádu). V odhadované ceně jsou rovněž započteny náklady na zpracování dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Odhad nákladů činí 3,4 mil. Kč bez DPH.

Soupis prací

Název stavby:	Rekonstrukce evakuačního zařízení čerpací stanice R39
CPV:	45232152-2 Výstavba přečerpávacích stanic
CZ - CPA (klasifikace produkce):	42.21.23
Kód sídla zadavatele dle CZ-NUTS:	CZ020 - Středočeský kraj
Kód místa plnění veřejné zakázky dle CZ-NUTS:	CZ020 - Středočeský kraj

Základní rozpočtové náklady		
1. SO 01 Stavební část, demontáž a montáž zařízení		1 699 574
2. PS 01 Strojně-technologická část - dodávka evakuačního zařízení vč. příslušenství		1 229 460
Základní rozpočtové náklady celkem		2 929 034

Ostatní náklady		
3. Náklady spojené s umístěním stavby	1,20%	35 148
4. Kompletační činnost dodavatele	1,80%	52 723
5. Náklady na zařízení staveniště	1,10%	32 219
6. Dokumentace pro provádění stavby	6,00%	175 742
7. Dokumentace skutečného provedení stavby		27 855
8. Komplexní zkoušky, revize	1,00%	29 290
9. Zkušební provoz	1,55%	45 400
10. Zpracování návrhu provozního řádu		16 500
11. Správní a místní poplatky		0
Ostatní náklady celkem		414 877

Rekapitulace stavby		
Klasifikace	Kód	Popis
CZ-CC	221241	Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství
SKP	29.12.91	Instalace a montáž čerpadel a kompresorů
	45.21.6	Konstrukce a práce staveb a inženýrských děl j.n.
Celkové náklady stavby (Kč bez DPH)		3 343 911,00
DPH 21%		702 221,31
Celkem Kč vč. DPH		4 046 132,31

V Praze dne 9.2.2015


 PRAGIS a.s.
 Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.
 předseda představenstva
 PRAGIS a.s.
 Budovatelská 286
 190 15 Praha 9
 IČ: 41194861
 DIČ: CZ41194861



CERTIFIKÁT O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ PROTI VŠEM NEBEZPEČÍM (CAR/EAR)

Pojistník (pojištěný): **PRAGIS a.s.**

se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 286, PSČ: 190 15
IČO: 411 94 861

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7914

Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 471 16 617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1897

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group potvrzuje tímto, že má s pojistníkem uzavřenou pojistnou smlouvu (rámcovou) o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím (včetně pojištění odpovědnosti za škodu) podle Všeobecných pojistných podmínek pro stavební a montážní pojištění P – 777/05.

Pojistná smlouva (rámcová) č. 7720718799, DODATEK č. 3 (aktualizační)

Pojištěné osoby: Pojištěnými jsou pojistník a objednatel jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo uzavřené za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojistníkem v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „budované dílo“). Pojištěnými jsou i subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

Předmět pojištění: Předmětem pojištění jsou budovaná díla dodávaná pojistníkem na území České republiky, která byla řádně přihlášena do pojištění dle shora uvedené pojistné smlouvy, a další věci a položky uvedené v pojistné smlouvě, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.

Doba pojištění: Dobou pojištění každého jednotlivého pojištěného budovaného díla je doba jeho výstavby sjednaná smlouvou o dílo. Po zániku pojištění jednotlivého budovaného díla dle ustanovení článku V. odst. (2) nebo (3) VPP P - 777/05 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 (Rozšířené krytí záruční doby) po dobu 12 měsíců, je-li tak uvedeno v přihlášce do pojištění.

Pojistné částky, limity plnění:

Oddíl I. – Pojištění věci

Maximální hodnota jednoho díla

poj. částka, limit plnění
150.000.000,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu:

5.000.000,- Kč
(Limit pojistného plnění za všechny pojistné události
nastalé během pojistné doby.)

Pojistné období: 1.1.2015 - 31.12.2015

Tento certifikát se vydává na žádost pojistníka, slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7720718799 ve smyslu dodatku č. 3 (aktualizačního).

V Praze dne 28.11.2014

Libuše Ötwösová

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
Generální ředitelství
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8
IČO: 471 16 617

Ing. Marcela Vlnasová
Úsek pojištění hospodářských rizik

IČ 47116617 • DIČ CZ-47116617 • WWW.KOOP.CZ • INFOLINKA 841 105 105 • ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 3 MLD. Kč
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP, POBŘEŽNÍ 665/21, 186 00 PRAHA 8, ČESKÁ REPUBLIKA
ZAPS. U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PRAZE, SPIS ZN. B 1897

Certifikát o pojištění



Tímto se potvrzuje, že

jméno PRAGIS a.s.

adresa Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 Satalice, Česká republika

IČO 41194861

(dále jen "pojistník/pojištěný")

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 41194861, Česká republika
(dále jen "pojistitel")

Pojištění odpovědnosti č.: 2945990576

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/01 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21).

Limit pojistného plnění pro základní rozsah:

110 000 000,- Kč

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:

5 000,- Kč

Územní rozsah pojištění:

Česká republika

Pojistné období:


od 15. 6. 2014 na dobu neurčitou s ročním
pojistným obdobím

V Praze / , dne 16. 6. 2014



Generali Pojišťovna a.s. M44
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2


Ing. Daniel Krupička
hlavní upisovatel pojištění odpovědnosti


Ing. Serhij Kravchenko
senior upisovatel

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

NÁVRH PLNĚNÍ ZE STRANY UHAZEČE

1. Specifikace nabízeného plnění

SO 01 - Stavební část

- vybourání stávajících základových bloků vývěv
- zhotovení základových bloků pro nové vývěvy
- provedení bezprašné úpravy nových betonových bloků uzavíracím nátěrem na beton
- oprava vnitřních omítek a vnitřní malba
- stavební elektroinstalace
- demontáž stávajícího zařízení evakuace násosek
- zabudování 4 ks vodokružných vývěv v kompaktním provedení
- demontáž 2 ks podtlakových akumulčních nádob 0,5 m³ / ks
- zabudování 2 ks nových celonerezových akumulčních nádob
- vybourání a demontáž ocelových potrubních rozvodů vzduchu (vakua)
- zabudování nových potrubních rozvodů z podélně svařovaných trubek a tvarovek z mat. 1.4301, provedení dle ČSN EN ISO 1127-1999-06, povrch nezokujený, kovově lesklý
- demontáž a montáž výměna ocelových potrubních rozvodů chladicí vody za polyfúzně svařované potrubní rozvody z PPR včetně závitových celonerezových armatur na dotčených potrubních rozvodech
- vybourání stávajícího čerpadla chladicí vody a zabudování automatické tlakové stanice (ponorné čerpadlo řízené frekvenčním měničem na konstantní výtlačný tlak 3 bar, 1,6 m³/hod pro souběh dvojice vývěv)

PS 01 - Strojně-technologická část

- dodávka 4 kusů vodokružných vývěv včetně příslušenství v kompaktním provedení s mechanickou ucpávkou, těleso, těsnící víko, rozváděcí deska, lopatkové kolo nerez ocel. Každá vývěva bude dodána na společném rámu s nerezovým odlučovačem kapaliny integrovaným s nádrží chladicí vody, nerezovým zpětným ventilem na sání dle doporučení výrobce vývěvy, nerezovým antikavitačním ventilem
- dodávka 1 kusu automatické tlakové stanice (ponorné čerpadlo řízené frekvenčním měničem na konstantní výtlačný tlak 3 bar, 1,6 m³/hod pro souběh dvojice vývěv)
- připojení 4 kusů elektromotorů vývěv na nové kabelového vedení
- připojení a ovládání 4 ks napouštěcích a 1 ks sacího ventilu s elektropohonem
- připojení 4 ks hladinových spínačů
- připojení 4 ks snímačů tlaku
- připojení 4 ks snímačů teploty vody
- připojení frekvenčního měniče ATS

2. Podmínky záruky

- 60 měsíců na provedené práce a dodávky ode dne předání plnění
- 24 měsíců na další výrobky a materiály nakupované od subdodavatelů
-


V Praze dne 9. 2. 2015



PRAGIS a.s.
Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.
předseda představenstva


 **PRAGIS a.s.**
Budovatelská 286
190 15 Praha 9
IČ: 41194861
DIČ: CZ41194861

385



890

Commessa : -
Work order No.
Cliente : -
Customer
Ordine : -
Order
Impianto : -
Plant
Località : -
Place
Servizio : -
Service
Specifico : -
Data sheet
ITEM : -



LIMITE DI FORNITURA
Supply limits

CLIENTE - Customer



ROBUSCHI

POMPA ANELLO LIQUIDO Liquid ring pump	MOTORE ELETTRICO Electric motor	MASSA Weight	140	Dati
Tipi Type	Controllatore : Branzoni Manufacturer	CARICO STATICO Static load		
Portata : Capacity	Forza : B35 IEC : 13250 J = / kg m ² /s	A +	490	IN
p1 : l/s (l/min)	Velocità : Speed	B +	490	IN
Or : Bq/h l/s	Alimentazione elettrica - Electric supply : Power	C +	882	IN
Velocità : Speed	Forza : 380 IV Power	D +	882	IN
	Velocità : Speed	CARICO DINAMICO + Dynamic load	102	IN

5	Termometro - Thermometer	1
4	Valvola VGB anticavitazione - Anticavitation valve VGB	1
3	Basamento separatore - Base plate separator	1
2	Motore elettrico - Electric motor	1
1	Pompa ad anello liquido - Liquid ring pump	1
N° Disegno		
Genomazzone		
Pos.	N° Disegno	N° Disegno
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

GRUPPO

KRVS

DISEGNO

N° 271943-0001

Foglio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100