

KRYCÍ LIST

Stavba: 05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví

Objednatel: Obec Zastávka

Zhotovitel dokumentace: APC Silnice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt:	30 036,91
DPH:	6 307,75
Celkem Odbyt s DPH:	36 344,66

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	30 036,91

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 20.07.2026

Vypracoval nabídku: Ing.Pokorný V.

Datum vypracování nabídky: 20.07.2026

Stavba: 05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví

Rekapitulace

Stavba: 05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví	30 036,91	6 307,75	36 344,66
1 - Zemní práce	5 368,06	1 127,29	6 495,35
2 - Základy,zvláštní zakládání	3 458,60	726,31	4 184,91
5 - Komunikace	13 257,50	2 784,08	16 041,58
711 - Izolace proti vodě	660,00	138,60	798,60
91 - Doplnující práce na komunikaci	6 656,00	1 397,76	8 053,76
97 - Přesuny suti a vybouraných hmot	495,00	103,95	598,95
99 - Staveništní přesun hmot	141,75	29,77	171,52
Stavba: 05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví			

Stavba: 05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví

Položkový rozpočet

Stavba: 05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví									
05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví							30 036,91	6 307,75	36 344,66
1 - Zemní práce							5 368,06	1 127,29	6 495,35
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho.	M2	2	21,00	78,00	156,00	32,76	188,76
002	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tl.20 cm.	M2	2	21,00	178,00	356,00	74,76	430,76
003	113201011RA0	Vytrhání obrubníků silničních	M	4	21,00	135,00	540,00	113,40	653,40
004	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	0,5	21,00	137,00	68,50	14,39	82,89
005	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	M3	3,63	21,00	418,00	1 517,34	318,64	1 835,98
006	174101101R00	Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním	M3	3,63	21,00	394,00	1 430,22	300,35	1 730,57
007	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	M2	20	21,00	65,00	1 300,00	273,00	1 573,00
2 - Základy.zvláštní zakládání							3 458,60	726,31	4 184,91
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	272313621R00	Beton základových kleneb prostý C 20/25. (I31)	M3	0,1	21,00	13 896,00	1 389,60	291,82	1 681,42
002	69370509R	Geotextilie PP 150 g/m2 do 6 m	M2	11,5	21,00	15,00	172,50	36,23	208,73
003	871263120	RTS 26_Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	5,5	21,00	110,00	605,00	127,05	732,05
004	877265211	RTS 26_Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	KUS	2	21,00	182,00	364,00	76,44	440,44
005	M28611113	RTS 26_trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	5,5	21,00	149,00	819,50	172,10	991,60
006	M28611351	RTS 26_koleno kanalizační PVC KG 110x45°	KUS	2	21,00	54,00	108,00	22,68	130,68
5 - Komunikace							13 257,50	2 784,08	16 041,58
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm. frakce 0/32 (B19)	M2	20	21,00	190,00	3 800,00	798,00	4 598,00
002	59245110R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní. (B16)	M2	9	21,00	221,00	1 989,00	417,69	2 406,69
003	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	M2	9	21,00	360,00	3 240,00	680,40	3 920,40

004	597091111RS1	RTS 26_Žlab odvodňovací ACO Drain N 100, dl. 1000 mm, užité zatížení A 15, B 125	KUS	1	21,00	1 398,00	1 398,00	293,58	1 691,58
005	597091141R00	RTS 26_Krycí rošt ACO DRAIN N100, dl. 1000 mm, užité zatížení A 15	KUS	2	21,00	549,00	1 098,00	230,58	1 328,58
006	597101111R00	RTS 26_Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu, užité zatížení A 15	m	1	21,00	445,50	445,50	93,56	539,06
007	899623151R00	RTS 26_Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	M3	0,3	21,00	4 290,00	1 287,00	270,27	1 557,27
711 - Izolace proti vodě							660,00	138,60	798,60
							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	711482020R00	Izolačního systém - nopová folie. na ploše svislé	M2	15	21,00	44,00	660,00	138,60	798,60
91 - Doplňující práce na komunikaci							6 656,00	1 397,76	8 053,76
							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	59217421R	Obrubník chodníkový 250 x 100 x 1000 mm přírodní. (D9)	KUS	13	21,00	115,00	1 495,00	313,95	1 808,95
002	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou. lože . C 12/15 (D4)	M	13	21,00	397,00	5 161,00	1 083,81	6 244,81
97 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							495,00	103,95	598,95
							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km. (J12)	t	5	21,00	54,00	270,00	56,70	326,70
002	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km. (J13)	t	25	21,00	9,00	225,00	47,25	272,25
99 - Staveništní přesun hmot							141,75	29,77	171,52
							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný	t	5,25	21,00	27,00	141,75	29,77	171,52

Stavba: 05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví									
05 - ZL05_Napojení únikového východu Domu Zdraví							30 036,91	6 307,75	36 344,66
1 - Zemní práce							5 368,06	1 127,29	6 495,35
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho.	M2	2	21,00	78,00	156,00	32,76	188,76
002	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tl.20 cm.	M2	2	21,00	178,00	356,00	74,76	430,76
003	113201011RA0	Vytrhání obrubníků silničních	M	4	21,00	135,00	540,00	113,40	653,40
004	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	0,5	21,00	137,00	68,50	14,39	82,89
005	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	M3	3,63	21,00	418,00	1 517,34	318,64	1 835,98
006	174101101R00	Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním	M3	3,63	21,00	394,00	1 430,22	300,35	1 730,57
007	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	M2	20	21,00	65,00	1 300,00	273,00	1 573,00
2 - Základy.zvláštní zakládání							3 458,60	726,31	4 184,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	272313621R00	Beton základových kleneb prostý C 20/25. (I31)	M3	0,1	21,00	13 896,00	1 389,60	291,82	1 681,42
002	69370509R	Geotextilie PP 150 g/m2 do 6 m	M2	11,5	21,00	15,00	172,50	36,23	208,73
003	871263120	RTS 26_Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	5,5	21,00	110,00	605,00	127,05	732,05
004	877265211	RTS 26_Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	KUS	2	21,00	182,00	364,00	76,44	440,44

005	M28611113	RTS 26_trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	5,5	21,00	149,00	819,50	172,10	991,60
006	M28611351	RTS 26_koleno kanalizační PVC KG 110x45°	KUS	2	21,00	54,00	108,00	22,68	130,68

5 - Komunikace							13 257,50	2 784,08	16 041,58
-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	------------------

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm. frakce 0/32 (B19)	M2	20	21,00	190,00	3 800,00	798,00	4 598,00
002	59245110R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní. (B16)	M2	9	21,00	221,00	1 989,00	417,69	2 406,69
003	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	M2	9	21,00	360,00	3 240,00	680,40	3 920,40
004	597091111RS1	RTS 26_Žlab odvodňovací ACO Drain N 100, dl. 1000 mm, užité zatížení A 15, B 125	KUS	1	21,00	1 398,00	1 398,00	293,58	1 691,58
005	597091141R00	RTS 26_Krycí rošt ACO DRAIN N100, dl. 1000 mm, užité zatížení A 15	KUS	2	21,00	549,00	1 098,00	230,58	1 328,58
006	597101111R00	RTS 26_Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu, užité zatížení A 15	m	1	21,00	445,50	445,50	93,56	539,06
007	899623151R00	RTS 26_Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	M3	0,3	21,00	4 290,00	1 287,00	270,27	1 557,27

711 - Izolace proti vodě							660,00	138,60	798,60
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	711482020R00	Izolačního systém - nopová folie. na ploše svislé	M2	15	21,00	44,00	660,00	138,60	798,60

91 - Doplnující práce na komunikaci							6 656,00	1 397,76	8 053,76
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	59217421R	Obrubník chodníkový 250 x 100 x 1000 mm přírodní. (D9)	KUS	13	21,00	115,00	1 495,00	313,95	1 808,95
002	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou. lože . C 12/15 (D4)	M	13	21,00	397,00	5 161,00	1 083,81	6 244,81

[illegible]