



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I

Název zadavatele: Město Poděbrady
Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Oprávněná osoba: PhDr. Ladislav Langr, starosta
IČ: 00239640

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Poděbrady – ulice Za Nádražím

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 493107.

Dotaz č. 1

Při prostudování výkazu výměr a PD k VZ Poděbrady – ulice Za Nádražím, jsme ve výkazu výměr objevili položku, kterou bychom chtěli upřesnit. Jedná se o položku č.1, SO 901b, neuznatelné náklady, vyspravení výtluků na objízdné trase 17500m². K přesnému ocenění této položky chybí v PD technologický způsob opravy výtluků. Jedná se zejména o určení druhu opravné asfaltové směsi, jejího množství. Dále o to, zda opravy budou lokální nebo plošné. Zda bude vyžadováno obvodové zařezávání a těsnění vzniklé spáry. V případě plošných oprav bude požadováno frézování a likvidace odpadů? Bez těchto informací není možné provést objektivní ocenění.

Odpověď č. 1

Návrh oprav objízdných komunikací (způsob i rozsah) je v době zpracování projektu velice obtížné určit. Především proto, že není známo, kdy stavba bude realizována a v jakém stavu budou komunikace využívány v rámci DIO. Práce budou provedeny podle konkrétního stavu vozovek - podle pasportizace - s pochůzkou správce před zahájením stavby a následně obdobě - po dokončení stavby a ukončení DIO. V soupisu prací byla uvedena celá výměra objízdných komunikací pro představu uchazečů. Návrh vedení objízdných tras, který je součástí PD není možné realizovat, z důvodu nedokončené stavby přemostění trati ČD - Koutecká. SO 911.b bude nutné řešit až dle skutečných požadavků DI PČR Nymburk a odboru dopravy MěÚ Poděbrady dle aktuálního stavu dokončenosti již započatých okolních staveb: „Poděbrady-přemostění trati ČD“, „Poděbrady-ulice Družstevní“ a „Poděbrady-parkoviště P+R před nádražím“. To platí i o objízdné trase, která bude projednávána před započítáním stavby a po dokončení se vyhodnotí její stav a případné poškození.

Z důvodu, že není možné v současné době určit rozsah prací, zadavatel stanovuje, že tato položka bude oceněna nulou.

V Brně dne 5. 8. 2014

Mgr. Alice Otáhalová
WALLET s.r.o.
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)