
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek 

 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění 
text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky 
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

 

 
„Oprava fasády kaple sv. Marie Bolestné Dvorce“ 
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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená v souladu se zněním § 2586 

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen 
 „občanský zákoník v jeho platném znění“ 

 
Smluvní strany: 
A. Objednatel: Obec Dvorce  
Sídlo:    Náměstí 13, 793 68 Dvorce 
IČ:    00295973 
DIČ:    CZ00295973 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   1847652359/0800 
 
Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Jan Božovský, starosta 
 
zástupce ve věcech technických:  
 
(Dále jen objednatel) 
 
B.  Zhotovitel:   Jurčík - stavebnictví s.r.o., 
Sídlo:    Příčná 173, 793 12 Horní Benešov 
IČO:    26876574 
DIČ:    CZ26876574 
Bankovní spojení:  KB Opava 
Číslo účtu:   43-19690267/0100 
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: 

 
(Dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jejich závazků. 
 
Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů 
České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované 
v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené 
předmětné smlouvy.  
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a 
kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.  
 
Název veřejné zakázky:Oprava fasády kaple sv. Marie Bolestné Dvorce. 
 
Místo stavby: obec Dvorce, pozemek p.č. st. 579, k. ú. Dvorce u Bruntálu. 
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I. Předmět díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)  
 

Předmětem dílaje oprava fasády kapličky, která stojí na pozemku p.č. st. 579 v k.ú. Dvorce u 
Bruntálu. Rozsah prací je popsán v položkovém rozpočtu. 
 
Předmětem díla se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, 
která byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení. Zhotovením stavby se 
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:  
1. kompletační a koordinační činnost 
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou 

infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a 
zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla 

4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování 
po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky) 

7. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení 
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve 

vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 

183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího 
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a 

prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o 
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem při přejímacím řízení 

12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku 

13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 
předpisy (zajišťuje si dodavatel) 

14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla 

16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto 
smlouvou  



-4- 
 

17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém 
jazyku 

18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele, a to 

do výše nabídkové ceny, a to po celou dobu realizace díla 
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných 
právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, 
vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

 
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce, nabídkou 
zhotovitele a projektem, který byl zhotoviteli předán v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel 
prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá 
osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Zhotovitel sizajišťuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že 
se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto 
projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené 
a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi 
věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a 
v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a 
jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy. 
 
Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních 
v grafické (tištěné) podobě. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle 
následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele 
a její souhlasné stanovisko, 

 
Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným 
výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.  
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2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu 
dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených 
v této smlouvě.  

3. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla 
výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. 
Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené 
poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost 
kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo 
nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 
poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném 
plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. 

4. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná 
pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal 
splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze 
poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším 
rozsahu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně 
do výše ceny díla na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. 

 
 

II. Kvalitativní podmínky 
 

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající 
závazným technickým normám a předpisům. 
 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých 
norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla. 
 
3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 
 
 

III. Termíny plnění 
 

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je povinen 
převzít staveniště a zahájit stavební práce do 7 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k zahájení prací.  

a. Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.8.2026 
2. Termín dokončení stavby včetně vyklizení staveniště: do 30.9.2026, od předání a převzetí 

staveniště. 
 
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem zahájení realizace stavebních prací a končí 

termínem předání a převzetí díla.  
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním 

či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné 
vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. 
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Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené 
technickým dozorem objednatele.  

5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posouvá 
i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace 
v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo 
na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je 
povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.  

6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami 
upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.  

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  
 

IV. Cena za dílo 
 

1.  Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako 
nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění 
ve výši: 
 
Celková cena bez DPH                    308 920,56        Kč 

 

DPH                         64 873,32      Kč 
 

Celková cena včetně DPH                   373 794,00    Kč 
 
Slovy: tři sta sedmdesát tři tisíc sedm set devadesát čtyři  
 
2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. 
Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, 
prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je 
přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami 
pevnými po celou dobu realizace díla.  
 
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zejména.: 

 náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele 
 Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle 

ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentace 
 zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a 

komunikací dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto 
prostranství 

 zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před 
zahájením prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým 
správcům, bude-li to potřebné 

 spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla 
 
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související 
s plněním dohodnutých platebních podmínek.  
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5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena 
podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
 
6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních  
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:  

 pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 

 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 
v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 
vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich 
odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále 
návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací 
nebo Méněprací. 
 
8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

Vícepráce budou oceněny takto 

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce 
nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen 
stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být 
Vícepráce realizovány; 

b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením 
jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,  

c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech; 

Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  

b) vynásobením jednotkových cen a množství  neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací; 

c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech; 

9.Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitelem.  
10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany 
změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě. 
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11. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-
43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty a bude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové 
povinnosti na příjemce plnění. Daň na výstupu u příjemce zdanitelného plnění bude 
uskutečněna ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ke dni předání a převzetí zhotoveného 
díla. 
 

 
V. Platební podmínky 

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu 
provedených prací, a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbývající částka odpovídající 10% 
nabídkové ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
 
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 
zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných 
částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje  
 
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa 
sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu 
vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí 
den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel 
v prodlení s řádným doručením daňového dokladu. 
 
5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o 
předání a převzetí díla.  
 
6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně 
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 
splatnosti.  
 
7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. 
 
8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
 
9.  Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat 

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
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c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

d) popis obsahu účetního dokladu 

e) datum vystavení 

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění 

g) výši ceny bez daně celkem 

h) sazbu daně 

i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

j) cenu celkem včetně daně 

k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele 

l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 
způsobu  

 
 

VI. Podmínky provádění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona  
č. 320/2001 Sb.) a to minimálně do konce roku 2036.  
 
2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit 
přístup kontrolním orgánům minimálně do konce roku 2036.  
 
4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 
provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je 
povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této 
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 
předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
 
5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 
očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  
 
6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 
 
7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  
 
8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.  
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9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty. 

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, 
materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči 
svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám. 

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby 
aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou 
vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.  

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně 
závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při 
provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. 
doporučených postupů udávaných výrobci.  

16. Za uskladněný materiál na stavbě nese veškerou odpovědnost zhotovitel.  

17. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných 
stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. 
I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele 
a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.  

18. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní 
náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním 
bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných 
prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.  

19. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. 
Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a 
převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí 
díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor 
projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. 
Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze 
kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud 
nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít. 

20. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o 
likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného 
prostranství a zeleně, včetně dokladu o zaplacení záboru.  

 
 

VII. Záruka za jakost 
 

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 36 měsíců a začíná běžet 
dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta 
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záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. 
Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.  
 
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou 
formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem 
uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či 
vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení 
reklamace objednatelem. 
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem 
v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle 
dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace 
závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. 
V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky 
nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto 
skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin 
od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady 
odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění 
vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené: 

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele  

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po 
kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební 
dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady,  
v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
 

VIII. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v 
rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se 
do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
 
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého 
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na 
stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy. 
 
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám 
uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do 
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stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním 
deníku umožnit.  
 
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10 let od převzetí hotového díla 
objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.  
 
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem 
kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel 
povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD. 
 
 

IX. Staveniště 
 

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) 
určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 
Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady.  
 
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace 
díla.  
 
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 
technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za 
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.  
 
 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění.  
 
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  
 
6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební 
činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení 
stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly.  

 
X. Zařízení staveniště 
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1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky 
související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.  
 
2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací.  Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na 
své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem. 

 
XI. Smluvní sankce 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit 
objednateli mluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 
 
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% bez 
DPH z celkové dlužné částky za každý den prodlení. 
3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává 
ve výši 1 000 Kč/den bez DPH za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den 
prodlení. 
 
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb. 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 
ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč bez DPH za každý 
prokazatelný zjištěný případ. 
 

5. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů 
- V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu 

jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 25 000,- Kč bez 
DPH za každé takové zjištění.  

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy  
 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. zák. nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran.  
 
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
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oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.  
 
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  
 
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 
 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) 
kalendářních dnů 

b) delší jak 30 denní prodlení zhotovitele se splněním díle 
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a 
zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm 
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení 

 
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená jiných článcích smlouvy: 
 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 
režimu 

 
6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody 
uplatnění „vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.  
 

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla¨ 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje“dílčí konečnou fakturu“ 
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- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení vyzvání zahájit “dílčí předání díla“ 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury 
 

 
XIII. Závěrečná ujednání 

 
1.  Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.  
 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob 
smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.  
 
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými 
čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 
 
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle 
sídla objednatele.  
 
 
 
   Ve Dvorcích dne ………                                   Ve Velkých Heralticích dne 17.7.2026 
 
 
 

................................................                                       ............................................ 
     Jan Božovský (Objednatel)                                                 Ing. František Jurčík (Zhotovitel) 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 



Položkový rozpočet

Zakázka :

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem

308 920,56 

001 B Objekt "001" 308 920,56 

062 O HSV upravy povrchu vnejsi 200 555,75 
Seznam položek pro oddíl :

P 1 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm 80,350 m2 160,00 12 856,00
P 2 620471871 Nátěr penetrační Austis Sanatherm fixativ pod silikátové tenkovrstvé omítky 91,850 m2 65,00 5 970,25

80,35 80,350
23*0,5 11,500

P 3 620991121 Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z 
lešení

8,000 m2 59,00 472,00

P 4 622142012 Rabicové pletivo vnějších stěn provizorně přichycené 80,350 m2 120,00 9 642,00
P 5 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 80,350 m2 210,00 16 873,50

80,35 80,350

P 6 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně 80,350 m2 105,00 8 436,75
P 7 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně 80,350 m2 720,00 57 852,00
P 8 622481112 Potažení vnějších stěn keramickým pletivem vypnutý včetně přibití strun 80,350 m2 240,00 19 284,00
P 9 612131121 Penetrační disperzní nátěr stěn nanášený ručně 91,850 m2 65,00 5 970,25

80,35 80,350
23*0,5 11,500

P 10 783827485 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5 91,850 m2 340,00 31 229,00
80,35 80,350
23*0,5 11,500

P 11 62047008 Přeštukování hlavní římsy 23,000 m 1 390,00 31 970,00
094 O HSV leseni a stavebni vytahy 21 500,00 

Seznam položek pro oddíl :
P 1 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
100,000 m2 95,00 9 500,00

P 2 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 
m za první a ZKD den použití

5 000,000 m2 1,20 6 000,00

100*50 5 000,000

P 3 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

100,000 m2 60,00 6 000,00

095 O HSV ruzne dokoncovaci konstrukce 1 920,00 
Seznam položek pro oddíl :

P 1 952901110 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří 8,000 m2 120,00 960,00
P 2 952902110 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo 

půdách
80,000 m2 12,00 960,00

096 O HSV bourani a demolice konstrukci 39 436,13 
Seznam položek pro oddíl :

P 1 978019391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně 
členitosti 3 až 5  100%

80,350 m2 160,00 12 856,00

3,2*14 44,800
3,2*4,5*2 28,800
3*4,5/2 6,750

P 2 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového 80,350 m2 90,00 7 231,50
P 3 97802411A Oškrabání hlavní římsy ručně 23,000 m 55,00 1 265,00

7+7+4,5+4,5 23,000

U 4 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 43,401 t 140,00 6 076,10
U 5 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 7,233 t 390,00 2 821,05
U 6 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 86,801 t 35,00 3 038,05
U 7 469973116 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 17 09 04
7,233 t 850,00 6 148,43

099 O HSV presun hmot 14 603,65 
Seznam položek pro oddíl :

U 1 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m 4,950 t 2 950,00 14 603,65
764 O PSV klempirske prace 2 000,00 

Seznam položek pro oddíl :
P 1 744864654 Dtz, úprava a zpět mtz dešťových svodů 1,000 soubor 2 000,00 2 000,00

767 O PSV kovové stavební konstrukce 2 000,00 
Seznam položek pro oddíl :

P 1 767 dtz a zpet mtz mříží oken 1,000 soubor 2 000,00 2 000,00
783 O PSV natery 3 600,00 

Seznam položek pro oddíl :
P 1 783522211 Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 

1x základní, 1x email
8,000 m2 450,00 3 600,00

999 O PRIR přirážky 23 305,03 
Seznam položek pro oddíl :

V 1 Prir VRN 2 913,129 % 8,00 23 305,03

oprava fasady kaple Dvorce
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