
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany 

Obec Hrubý Jeseník 
se sídlem:    Hrubý Jeseník 30, 289 32 Oskořínek 
zastoupená:   Jiřím Škodou, starostou 
IČO:     008 76 054 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    36621191/0100 
kontaktní osoba  Jiří Škoda 
(dále jen "objednatel") 

a 

rbe Koláčný s.r.o. 
se sídlem:    Hakenova 544/4, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 
IČO:     27197671 
DIČ:     CZ27197671  
zastoupený:    Ing. Milan Koláčný, Ph.D., jednatel 
zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103744 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., Kolín 
číslo účtu:    432169379/0800 

(dále jen "zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
 

I. 
Základní ustanovení  

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“), 
v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy a 
dále, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem 
plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci 
předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu 
vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu 
za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle prostudovat technický popis stavebních 
prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
případné zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků předaného 
technického popisu vč. návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla je zhotovitel povinen 
předat objednateli. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy tím není dotčena. 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad, 
nebezpečí a odpovědnost za podmínek stanovených touto smlouvou dílo spočívající v provedení 
stavebních úprav prostor jedné učebny a úpravu prostor stávajícího hospodářského zázemí a skladu 
na hygienické zázemí (bezbariérové WC), to vše dle dokumentace zpracované ANDAMI s.r.o., IČO: 
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02384434 a dále dle výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen “dílo”). Předmětem 
této smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla 
sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.  

2. Dílo bude realizováno na území obce Hrubý Jeseník, v budově ZŠ a MŠ Hrubý Jeseník na adrese Hrubý 
Jeseník č.p. 123, 289 32 Oskořínek. Podrobná specifikace místa plnění je uvedena v příloze č. 1 této 
smlouvy. 

3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které 
jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele provést 
dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání 
pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí a zabezpečení případné skládky. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s provedením a 
případnou kolaudací díla, případně požadované orgány státní správy. 

5. Dílo je spolufinancováno Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
2021 – 2027, název projektu „Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník“, registrační číslo projektu 
CZ.06.05.01/00/22_048/0006485. 

6. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že realizace díla bude probíhat za provozu 
základní a mateřské školy. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že veškeré stavební 
práce, dodávky a služby je možné realizovat při zohlednění mj. následujících podmínek 

i. Škola/mateřská škola je otevřena denně od 7:00 do 16:00 hodin, 

ii. realizace díla nesmí znemožnit provoz školy/mateřské školy, 

iii. součástí ceny za realizaci díla je zabezpečení minimalizace prašnosti vč. bezodkladného úklidu 
prostoru využívaného žáky. 

 

III. 
Termín realizace díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:                                

Předání staveniště a zahájení prací na díle: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy.  

Termín dokončení díla: nejpozději do 8 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději v den předání díla bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této 
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  

4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou  
mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a 
poskytnout si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

5. Sjednaná doba realizace díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k provedení díla 
přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodů na straně objednatele (zejm. neposkytnutí 
potřebné součinnosti pro zahájení a provádění díla), případně z důvodu zásahu vyšší moci. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli 
jakékoliv vícenáklady, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací. 

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré 
možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je 
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zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 
okolnosti, zejména nepříznivé klimatické podmínky neumožňující z hlediska předepsaných 
technických, resp. technologických postupů realizaci stavebních prací, v takovém případě se termíny 
prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce 
provést.  

 

IV. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli sjednanou cenu díla ve výši 1 569 201,22 Kč bez DPH. 

(cena díla bez DPH dále jen „cena díla“) 

DPH    329 532,26 Kč 

Cena celkem včetně DPH  1 898 733,48 Kč  

2. Nedílnou přílohou této smlouvy je podrobná kalkulace ceny díla obsahující ocenění jednotlivých 
dílčích dodávek, prací a služeb (dále jen „položkový rozpočet“) 

3. K ceně díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění (dále jen „ZDPH“). 

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu 
ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

5. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 
provedení a předání díla a užívání díla, též veškeré vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po 
objednateli požadovat žádné úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

6. Cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen vyskytnou-li se v průběhu 
realizace díla skutečnosti, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat v době podání nabídky, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2021 - 2027 vydaným Národním orgánem pro koordinaci MMR. 

7. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh 
formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž 
musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení 
změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu 
s příslušnými ustanoveními Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové 
období 2021 - 2027 vydaným Národním orgánem pro koordinaci MMR. 

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena 
na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy, ve které je zpracován položkový 
rozpočet, případně na základě dohody smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce 
zhotovitelem na základě požadavků objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží. 

8. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření 
či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel 
provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje 
na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 
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9. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech 

a) v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 
nabídkové ceny, 

b) v případě tzv. víceprací, vzniklých např. z důvodu, že 

• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty, 

• při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.), 

Smluvní strany dále sjednávají, že ke změně ceny díla může dojít též v případě, pokud objednatel 
požaduje vypustit některé práce předmětu díla. 

10. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v 
souladu s položkovým rozpočtem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně 
provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé faktury. Bez shora 
uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací je faktura neúplná.  

Pro účely fakturace je dílo rozděleno na 2 části, a to na část financovanou z Integrovaného 
regionálního operačního programu a na část financovanou z vlastních finančních prostředků 
objednatele. Části díla, které jsou financované z vlastních prostředků objednatele jsou patrné 
z výkazu výměr (viz neuznatelné náklady).  

11. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních dnů 
od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených 
prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí 
daňový doklad vztahuje. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádějí, že zhotovitel 
je povinen vyhotovovat 2 zjišťovací protokoly, jeden pro část díla financovanou z IROP a jeden pro 
část díla financovanou z vlastních finančních prostředků objednatele. 

V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, stvrdí jej objednatel 
svým podpisem. Bude-li zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat, je objednatel oprávněn 
vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. V takovém případě je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze dodávky, služby a práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, 
než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení 
se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací. 

Zjišťovací protokol skutečně provedených prací musí mít formu výstupu ze softwaru pro rozpočtování 
odpovídající struktuře a formátu položkového rozpočtu; tento výstup musí umožňovat zpětný import 
do softwaru pro rozpočtování.  

12. Zhotovitel se zavazuje vést případné změny díla a průběžné čerpání rozpočtu v rozpočtovém 
softwaru. Příslušný výstup z rozpočtového softwaru bude vždy součástí zjišťovacího protokolu ve 
smyslu výše uvedeného odstavce smlouvy. Zhotovitel je povinen při změnách díla a průběžném 
čerpání rozpočtu dodržet pravidla stanovená na položkové rozpočty ze strany IROP (blíže viz 
https://crr.gov.cz/irop/projekt-a-kontrola/rozpocet-stavebnich-projektu/). 

13. Objednatel je oprávněn zadržet z každé faktury částku ve výši 5 % fakturované částky vč. DPH jako 
zajištění povinnosti zhotovitele realizovat dílo v souladu s touto smlouvou řádně a včas (dále jen 
„zádržné“). Objednatel je oprávněn uplatnit zádržné až po úhradě ceny snížené o sjednané zádržné. 
Objednatel se zavazuje vrátit zádržné zhotoviteli bezodkladně na základě písemné žádosti 
zhotovitele, ne však dříve než po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele.  

14. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 

https://crr.gov.cz/irop/projekt-a-kontrola/rozpocet-stavebnich-projektu/
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převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 
objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. 

Vznikne-li mezi smluvními stranami spor ohledně povahy vady díla, tj. zda se jedná o vadu díla či 
nikoli, příp. o vadu reklamační, nemá zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla odpovídající hodnotě 
stavebních prací na zhotovení části díla, která je objednatelem v předávacím protokolu či zápise o 
předání díla označena jako vada díla, a to až do doby vyřešení sporu mezi smluvními stranami 
ohledně povahy vady díla, tj. do doby vyřešení sporu, zda se jedná o vadu díla či nikoli, příp. zda se 
jedná o reklamační vadu. 

15. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 15 kalendářních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední 
kalendářní den příslušného měsíce. 

16. Lhůta splatnosti faktury je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 

17. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem 
na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu – faktuře. Okamžikem zaplacení faktury 
se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

18. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této 
smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a 
náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh. Veškeré daňové doklady musí být označeny 
registračním číslem projektu, v jehož rámci je dílo dle této smlouvy realizováno (viz čl. II odst. 5 této 
smlouvy). 

19. Nebude-li faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či 
podle této smlouvy vč. příloh nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 
vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti. V takovém případě doba splatnosti počne běžet 
doručením řádně opravené faktury objednateli. 

20. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 
2611 občanského zákoníku. 

V. 
Staveniště a stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje především: 

a) na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem, resp. s požadavky objednatele a ve shodě s platnými 
předpisy, nezbytné pro provedení díla a zajistit jeho provoz a údržbu po celou dobu 
provádění díla, 

b) zajistit samostatné měření odběru energií na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito 
odběry spojené, 

c) staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, 

d) provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž 
zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány, 

e) označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně.  

4. Použije-li zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese 
veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné 
techniky). 
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5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora BOZP na 
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.  

6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi 
předepsaná platnými právními předpisy. 

7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu 
stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez 
vad a nedodělků objednatelem, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, pak 
odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo 
řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce 
(TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem 
autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy. 

9. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve 
stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel 
text zápisu písemně na adresu objednatele.  

10. Zhotovitel se zavazuje každý den po skončení prací pořídit elektronickou kopii (např. fotografii) zápisů 
ve stavebním deníku, které byly zhotovitelem daný den učiněny a odeslat ji ještě tentýž den na 
emailovou adresu kontaktní osoby objednatele a TDS.  

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. 

12. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli. 

 

VI. 
Základní podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, 
v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn 
namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných 
případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat 
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval objednatel prokázat v rámci 
výběrového řízení. Ustanovení tohoto odstavce nijak nevylučuje možnost zhotovitele využívat 
k realizaci díla i poddodavatele kterými neprokazoval kvalifikaci, pokud budou tito poddodavatelé 
řádně nahlášeni objednateli. 

2. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 
související s prováděním díla sám zhotovitel. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet níže uvedená osoba 

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Koláčný, Ph.D.. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí dle platných právních 
předpisů České republiky, pokynů objednatele a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či 
třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.  
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6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, 
dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případné dalších předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku 
vzniklé porušením shora uvedených předpisů.  

7. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů za nedodržení obecně 
závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející 
se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele zajišťovat součinnost, spolupráci a koordinaci při 
realizaci díla s ostatními zhotoviteli, kteří budou v místě realizace díla zajišťovat na základě 
samostatné smlouvy s objednatelem jiné činnosti, zejména s generálním zhotovitelem rekonstrukce 
budovy a dále s dodavatelem vybavení (nábytku). 

9. Zhotovitel je povinen plnit zásady významně nepoškozovat životní prostředí (dále jen DNSH).1  

Zhotovitel je povinen stavební odpady, které vzniknou při realizaci díla dle této smlouvy, zařazovat 
podle druhu a kategorií, tyto třídit, evidovat a odstraňovat v souladu s platnou legislativou. 

Zhotovitel se nad rámec výše uvedené povinnosti dále zavazuje minimálně 70% (hmotnostních) 
stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou nebezpečného odpadu a s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi opětovně využít, tento recyklovat nebo 
jinak využít, vč. zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Nebude-li možné stavební či 
demoliční odpad opětovně či jinak využít, je zhotovitel povinen odpady odstranit v souladu s platnou 
legislativou. 

Stavební odpady obsahující nebezpečné látky je zhotovitel povinen zlikvidovat prostřednictvím 
specializované firmy, která disponuje povolením k nakládání s nebezpečnými odpady, nedisponuje-li 
povolením k nakládání s nebezpečnými odpady sám zhotovitel. 

U staveních prvků a materiálů, které mohou přijít do styku s uživateli, se zhotovitel při stavbě 
zavazuje použít pouze takové stavební prvky a materiály, ze kterých se při zkouškách v souladu s 
podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy 
CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních 
podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických 
sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

Jsou-li při realizaci díla instalována níže uvedená zařízení k využívání vody, zavazuje se zhotovitel níže 
uvedenou spotřebu vody doložit technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím 
štítkem výrobku v EU: 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 
6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 
objem splachovací vody 1 litr. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při přípravě Závěrečné Zprávy o realizaci 
(ZZoR), konkrétně součinnost při přípravě popisu způsobu naložení s odpadem při realizaci díla dle 
odst. 7 tohoto článku a při přípravě odůvodnění případných odchylek nakládání s odpadem oproti 
plánu přípravy (podrobně viz https://irop.gov.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-
4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf). 

 
1 Veškeré dokumenty k DNSH jsou zveřejněny na stránkách ŘO IROP https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-

2027/dokumenty v části „Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v 

projektech IROP 2021-2027“ 

https://irop.gov.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.gov.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
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11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. 
Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména 
zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

12. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které 
budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke 
kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. 
V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

13. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 
Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy k znemožnění jejich budoucí 
kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty 
ohledně těchto částí díla. 

14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, 
přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla.  

15. Kontrolní dny se konají pravidelně zpravidla jedenkrát týdně, přičemž konkrétní termín konání bude 
stanoven dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní 
stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního 
dnu bezodkladně. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých 
výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. O průběhu a závěrech 
kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší 
oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany 
závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. 

16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, 
přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. 

17. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to 
relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat 
podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění 
podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných 
stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto 
podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit 
veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk 
související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci 
sítí. 

18. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, 
požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

19. Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely realizace díla. 

20. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny 
objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel 
při provádění díla samostatně. 

21. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany 
objednatele, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů. 

22. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat právní předpisy zejména v oblasti 
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pracovněprávní (zejména, nikoli však výlučně předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, 
dobu odpočinku apod.), zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákoník 
práce, zákon o zaměstnanosti) a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy 
budou podílet, bez ohledu na to, zda je předmět plnění realizován zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.  

23. Zhotovitel se zavazuje proškolit všechny osoby, které se budou podílet na realizaci předmětu plnění 
dle této smlouvy, v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a vybavit tyto 
potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami. 

24. Zhotovitel se zavazuje, že nebude dílo, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se 
zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 
134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. V rámci realizace díla se tedy bude 
zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných 
pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších 
sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného 
rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních 
hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby 
nebo postupu.  

25. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se 
zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu je zhotovitel povinen 
po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný 
seznam svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se podílely 
na realizaci díla v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v 
seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice 
a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z 
problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je 
objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je 
oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků 
realizujících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

 

VII. 
Technický dozor stavebníka (TDS) 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále jen 
„TDS“). 

2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny. 

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost 
realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na 
majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku. 

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály.  I v tomto 
případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu 
a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné 
nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že 
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu. 
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6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

VIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost realizovat dílo dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním 
díla objednateli bez vad a nedodělků. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků a k předání je 
připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsanými příslušnými předpisy 
a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá 
z technických norem apod.), stavební deník (originál), deník víceprací a méněprací a méněprací, 
doklady o likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení), projektovou dokumentaci skutečného provedení, 
souhlasná vyjádření dotčeným orgánů státní správy nezbytná pro vydání kolaudačního rozhodnutí o 
povolení užívání díla. 

Smluvní strany sjednávají, že součástí dokladů o likvidaci odpadů bude popis způsobu naložení 
s odpadem, ze kterého bude vyplývat splnění podmínek nakládání s odpady stanovenými v této 
smlouvě (zejm. ustanovení čl. VIII odst. 7), resp. stanovenými poskytovatelem dotace (viz  
https://irop.gov.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-
odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf); splnění těchto podmínek lze k datu ukončení 
realizace stavby doložit např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a 
demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 
odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dokladem o převzetí odpadů od provozovatele 
zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

3. Místem předání díla je místo plnění díla. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín, ve 
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. Objednatel se v takovém případě zavazuje 
zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace 
předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen 
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.  

6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení zrealizovaného díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem. 
Objednatel převezme pouze dílo zrealizované řádně, včas, bez vad a nedodělků.  

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou 
dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. 
V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením 
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran a se stanovením náhradního 
termínu předání a převzetí díla. Nedohodnou-li smluvní strany náhradní termín předání a převzetí 
díla, uskuteční se předání a převzetí díla do 10 dnů od podpisu zápisu dle tohoto odstavce.  

8. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak 
vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. 
V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis 
zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li 
dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

9. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez 
jakýchkoli vad a nedodělků. 

https://irop.gov.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.gov.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf
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10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do odstranění veškerých vad a nedodělků. 

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 
v případném kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném 
rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení 
prováděno.  

IX. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní a 
způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným 
této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 
měsíců, pro dodávky strojů a/nebo technologických zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný 
záruční list, záruku v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců (tzn. poskytuje-li 
dodavatel či výrobce záruční dobu delší, uplatní se tato delší záruční doba), pro spotřební 
zboží/materiál poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce poskytované výrobcem příslušného 
spotřebního zboží/materiálu (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla 
bez vad a nedodělků.  

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 
2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení 
odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této 
smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.  

4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně 
potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. 
Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzení rozumí i potvrzení elektronicky nebo faxem. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily 
v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 5 
kalendářních dnů, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný 
objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit 
objednateli takové náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

7. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném 
rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

8. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 
smluvními stranami. 

X. 
Pojištění, certifikace, bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, resp. 
pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to 
minimálně ve výši 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu 
realizace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 
tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného 
pojistného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující 
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se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal 
splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

 

XI. 
Smluvní sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si smluvní 
strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den 
prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit ve 
prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad či nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení nebo zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit ve prospěch objednatele smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VI odst. 1 a/nebo odst. 3 této smlouvy je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby 
resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé 
osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, 
v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. 
osoby, a dále pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet osoba hlavního 
stavbyvedoucího uvedená v této smlouvě. 

5. Pro případ porušení některé z povinnosti uvedené v čl. VI odst. 8 nebo v čl. VI odst. 9 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každé zjištěné 
porušení některé z povinností uvedené v čl. VI odst. 8 nebo v čl. VI odst. 9 této smlouvy. 

6. Pro případ porušení povinností uvedených v čl. VI. odst. 22 či čl. VI odst. 23 či čl. VI odst. 24 nebo čl. 
VI odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a 
to za každé zjištěné porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. VI odst. 22 či čl. VI odst. 23 či čl. VI 
odst. 24 nebo čl. VI odst. 25 této smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. X této smlouvy, a toto porušení 
nenapraví ani poté, co jej na takové porušení objednatel písemně upozorní, a to ve lhůtě 
objednatelem stanovené, která bude činit alespoň 5 dní, uhradí objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč 

8. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této 
smlouvy je smluvní strana, která je v prodlení s plněním peněžitého závazku povinna zaplatit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla, resp. její 
části. 

10. Právo objednatele na smluvní pokutu nevzniká, pokud je nesplnění povinností zhotovitele způsobeno 
objednatelem či vlivem překážky nastalé v průběhu realizace předmětu plnění nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemohl předvídat, odvrátit, ani překonat. 

11. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy v celém jejím rozsahu a 
smluvní pokuty se na náhradu újmy nezapočítávají. 

12. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění 
objednatelem nebo zhotovitelem. 

13. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení dojde ke krácení 
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dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatele vynaložených na plnění smlouvy, vzniká objednateli 
nárok na náhradu škody ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už objednatel v 
důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli. 

 
XII. 

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smlouvu lze ukončit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, dohodou smluvních 
stran, nebo formou písemného odstoupení od smlouvy. 

3. Kterákoli za smluvních stran může od této smlouvy či její části odstoupit výlučně z důvodů 
podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou jak je uvedené v této smlouvě.  

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy jako celku nebo pouze v části smlouvy odstoupit zejména v 
případě  

a) prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla o více jak 30 kalendářních dnů, 

b) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, na majetek 
zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek 
majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání,  

c) úpadku zhotovitele, a to i před zahájením insolvenčního řízení,  

d) že zhotovitel vstoupí do likvidace, 

e) jakéhokoli opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy (min. 2x), 

f) že plnění ze strany zhotovitele nebude kryto rozpočtem objednatele. 

5. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude přidělena dotace ze strany 
poskytovatele dotace, nebo v případě, že mu budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na 
spolufinancování díla, či též v případě, že výdaje, které by objednateli na základě smlouvy měly 
vzniknout, budou kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé, nebo pokud bude objednateli 
dotace odebrána, nebo v případě, kdy kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že výběrové řízení, 
které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy.. 
Zhotovitel má v tomto případě nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, avšak nikoliv na 
náhradu ušlého zisku. 

6. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele, pro něž je zhotovitel oprávněn odstoupit 
od této smlouvy jako celku, se považuje prodlení objednatele se zaplacením ceny dle této smlouvy po 
dobu delší než 30 (třicet) dnů. 

7. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně.  

8. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených 
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům 
a vyúčtování dosud provedených prací na plnění nebo již dodaných částí plnění. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a 
dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na 
vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.  

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 8 
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní 
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních 
dnů ode dne jejich ocenění.  

10. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením plnění, je 
oprávněn zadat dokončení plnění jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku 
dokončení plnění jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto 
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smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který 
objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

11. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční době, o řešení 
sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. 

12. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení 
§ 1765, § 1766. 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Pokud se nějaké ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným, smluvní strany se zavazují 
toto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré informace, které poskytne objednateli v souvislosti s touto 
smlouvou, nejsou důvěrné ve smyslu občanského zákoníku. 

5. Objednatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím 
informací, které byly poskytnuty zhotovitelem v souvislosti s touto smlouvou. 

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

7. Zhotovitel je povinen poskytovat minimálně do konce roku 2035 zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) jimi požadované informace a 
dokumentaci související s plněním této smlouvy a je povinen vytvořit shora uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy 
po dobu určenou v českých právních předpisech. 

9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

10. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit. 

11. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky 
objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.  

13. Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 – Dokumentace zpracovaná obchodní společností ANDAMI s.r.o., IČO: 02384434 

Příloha č. 2 – Oceněný položkový rozpočet 
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14. Tato smlouva je v souladu se zněním ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena 
elektronicky. 

 

V Hrubém Jeseníku dne V Poděbradech dne 

Objednatel 

 

 

 

………………………………………………………… 
Obec Hrubý Jeseník 
Jiří Škoda, starosta 

Zhotovitel 

 

 

 

…………………………………………………………… 
rbe Koláčný s.r.o. 

Ing. Milan Koláčný, Ph.D., jednatel 
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Ing. David Hes 
Úvod 
 
Tato technická zpráva architektonicko–stavebního řešení popisuje konstrukce a dodávky 
stavební části stavebních úprav stávající stavby – rekonstrukci budovy základní školy 
v Hrubém Jeseníku – část družina, wc, sklad. 

Na plánované stavební úpravy se předpokládá čerpání finančních prostředků dotačního 
financování, tj. je nutné splnit deklarované parametry stavby dle výkazu výměr a zároveň je 
nutné na celou realizaci v souladu s platnou legislativou sjednat technický dozor investora 
(TDI) a autorský dozor (AD), neboť akce bude spolufinancována z veřejných zdrojů. 

Veškeré projektované stavební úpravy vychází buďto z archivní dokumentace stavby (ve 
fragmentu se archivní projektová dokumentace dochovala z projektů různých rekonstrukcí a 
stavebních úprav školy) a z dozaměření objektu realizovaného na místě zpracovatelem této 
projektové dokumentace. Zaměření a vizuální prohlídka byla realizována a odpovídá 
stávajícímu stavu budov k březnu roku 2021. Škola je v provozu, tudíž nebyly prováděny 
žádné sondy, stav zakrytých konstrukcí samozřejmě nelze ve všech případech do detailu 
odhadovat – navrhované postupy řešení mohou být upraveny nebo změněny po zjištění 
aktuálního stavu konstrukcí po jejich rozkrytí – zejména se jedná podlahy, podstřeší a další 
zakryté konstrukce. 

Veškeré kóty uvedené ve výkresové části dokumentace vycházejí ze zaměření provedeného 
bez použití stacionární certifikované geodetické techniky, tj. za použití běžného 
(kalibrovaného) laserového dálkoměru a navíc se jedná o čisté skutečné rozměry, tj. rozměry 
včetně provedených omítek. Po otlučení stávajících omítek (např. v místě okenních otvorů) a 
provedení omítek nových mohou být rozměry jednotlivých i jinak neupravovaných místností 
mírně odlišně – veškeré rozměry je bezpodmínečně nutné při realizaci ověřovat a to i 
opakovaně! 

Jedná se o rekonstrukci budovy, při které bude místně zasahováno do konstrukcí jejich 
částečným vybouráním. Vybrané části stavby mají být odstraněny bez poškození konstrukcí, 
které se zachovávají a nadále plní svoji nosnou funkci. Zejména bourání a podchycování 
v těsné návaznosti na zachovávané konstrukce stavby by mělo být prováděno profesně 
zdatnými pracovníky s profesionálními zkušenostmi se stavbami obdobného charakteru. 

Projektová dokumentace řeší drobné stavební úpravy objektu v části přízemí stavby - 
družina, wc a sklad. Konkrétně se jedná o úpravu prostor jedné učebny, kanceláře a úpravy 
prostor stávajícího hospodářského zázemí a skladu na hygienické zázemí (bezbariérové wc). 
Plánované stavební úpravy objektu jsou navrženy pro lepší využití prostor (úprava učebny, 
vytvoření prostoru pro družinu a zřízení bezbariérového wc). Dále je navrženo zateplení 
obvodové stěny původního hospodářského zázemí stavby. Technická řešení a navržené 
postupy vychází z  plánu stavebníka, konkrétní řešení pak z vizuální prohlídky stavu stavby. 
S ohledem na skutečnost, že ke dni prohlídky stavby byla škola v provozu, nebyly prováděny 
žádné sondy ani zkoušky stavebně-technických vlastností materiálu (pevnost, únosnost 
apod.). Těsně před zahájení prací na rekonstrukci stavby se doporučuje provést odtrhové 
zkoušky fasády a sondy v místě soklu. V případě, že v rámci realizace bude zjištěn jiný než 
předpokládaný stav konstrukcí, je třeba varianty řešení rekonstrukce řešit s autorským a 
technickým dozorem stavby. 
 
Všechny stavební úpravy, stejně jako použité postupy, jednotlivé prvky a konstrukce jsou 
navrženy k provedení z tradičních a dostupných stavebních materiálů, při použití zavedených 
a vyzkoušených stavebních postupů a technologií. 
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Cílem projektu je mimo jiné též opatření k dosažení příznivých tepelně technických vlastností 
objektu navržených (doporučených) na základě energetického posudku. 
 
Technické přednosti – výhody provedení zateplení budovy: 
 
- vysoká ochrana stavby proti vnějším vlivům (ochrana budovy obecně, nejen z hlediska 
tepelných ztrát prostupem vnějším obvodovým pláštěm budovy) 
- zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce 
- zvýšení tepelné pohody 
- snížení rizika kondenzace 
- omezení vzniku plísní 
- eliminace tepelných mostů 
- zvýšení akumulace obvodové konstrukce, 
- zateplená konstrukce lépe odolává vlivům povětrnosti, 
 
Zateplení stavby tak má kladný vliv na celou stavbu, nejen na zateplované konstrukce 
stavby. Podmínkou splnění výše uvedených přínosů je však eliminace nepříznivých vlivů 
vlhkosti, v případě řešené budovy základní školy se jedná o místě se objevující se vlhkost 
v prostoru soklu vnějších obvodových stěn. V místě objevující vlhkosti musí být před 
provedením vnějšího kontaktního zateplení obvodových sten stavby provedeno opatření ke 
snížení vlhkosti a to nejen v místech objevující se vlhkosti, ale rovněž cca 2 metry na každou 
stranu od výskytu vlhkosti (podrobněji viz dále v této zprávě). 
 
Při realizaci zateplení budovy je nutno s důrazem na kvalitu a způsob provedení díla místě 
řešit konstrukčně atypická místa vycházející zejména ze skutečnosti, že v některých 
případech na stávajících objektech již byly vyměněny otvorové výplně (některá okna) a to 
bez návaznosti na předpokládané zateplení budovy systémem ETICS, tj. není pro dodatečné 
zateplení vynechán prostor a měněná okna ani vnější dveře tedy nejsou osazena na vnějším 
líci konstrukce, ale zapuštěna do stávající konstrukce obvodové stěny objektu. V případě 
oken ani dveří toto však není problémem, protože i tyto již měněná okna a dveře nesplňují 
současné požadavky a je tak plánována jejich výměna (i s ohledem na jejich opotřebovanost 
vyplývající ze stáří těchto prvků).  
 
V případě návrhu variantních řešení detailů stavby, případně zjištění jiného než 
předpokládaného stavu stávajících konstrukcí objektu, je třeba úpravy řešení konzultovat se 
zpracovatelem této projektové dokumentace a technickým dozorem investora. 
 
Stávající stav stavby 
 
Stávající objekt č.p. 123, ve kterém se nacházejí prostory využívané pro provoz základní 
školy, se nachází v jižní okrajové části obce Hrubý Jeseník, v jeho jihovýchodní části, na 
adrese Hrubý Jeseník č.p. 123. Objekt je původním zděným objektem, který byl navržen a po 
celou dobu od doby svého dokončení je využíván jako škola. 
 

Předmětná škola byla ve svojí původní hmotě postavena pravděpodobně během 19. století a 
během dalších let byla stavba různě upravována a dostavována. V hlavní hmotě stavbě je 
dům zděný z opuky a plných pálených cihel, novodobější dozdívky a prozdívky a příčky jsou 
rovněž z dutinových cihel a z plynosilikátu. V devadesátých letech 20. století byla v budově 
provedena změna vytápění na akumulační kamna, po roce 2002 byla nově provedena školní 
kuchyně, v roce 2016 byla opravena hygienické zázemí školy, v roce 2017 bylo provedeno 
zateplení půdy, v roce 2018 chodník před školu a v roce 2019 nová střešní krytina.  
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Škola byla využívána jako základní i mateřská škola, nyní je využívána jako základní škola a 
družina, školní jídelna připravuje pokrmy i pro nedalekou mateřskou školku. Půdní prostor 
nad objektem je nevyužívaný, strop pod půdou je zateplený ze strany půdy (minerální vlna) 
 
Návrh úprav stavby 
 
Plánované stavební úpravy objektu spočívají v úpravě prostor původně hospodářského 
zázemí školy a prostor kabinetu na prostory školní družiny. Projektová dokumentace řeší 
drobné stavební úpravy objektu v části přízemí stavby - družina, wc a sklad. Konkrétně se 
jedná o úpravu prostor jedné učebny, kanceláře a úpravy prostor stávajícího hospodářského 
zázemí a skladu na hygienické zázemí (bezbariérové wc). Plánované stavební úpravy 
objektu jsou navrženy pro lepší využití prostor (úprava učebny, vytvoření prostoru pro 
družinu a zřízení bezbariérového wc). Dále je navrženo zateplení obvodové stěny původního 
hospodářského zázemí stavby. 
 
Objekt školy je přístupný především z jihu (hlavní vstup do budovy – přístup do prostor do 
chodby ZŠ), dále vstupem ze severu (zásobovací vstup ke školní kuchyni) a vstupem ze 
západu (technický a manipulační vstup k prostoru hygienického zázemí). 
 
Navrhovanou rekonstrukcí se nemění půdorysný rozměr dotčeného objektu, nemění se 
výškové řešení a nedochází ani k významnějšímu zásahu do vzhledu budovy (nová okna a 
zateplení fasády domu). 
 
Všechny prvky a konstrukce jsou navrženy k provedení z tradičních a dostupných stavebních 
materiálů, při použití zavedených a vyzkoušených stavebních postupů a technologií. 
 
Konkrétní technická řešení a navržené postupy vychází z archivní projektové dokumentace 
stavby a z vizuální prohlídky stavu stavby. S ohledem na skutečnost, že ke dni prohlídky 
stavby byla škola v plném provozu, nebyly prováděny žádné sondy ani zkoušky stavebně-
technických vlastností materiálu (pevnost, únosnost). Po zahájení prací na rekonstrukci školy 
se doporučuje provést sondu v místě podlahy tělocvičny v prostoru vstupu do místnosti (v 
místě nejvyšší vlhkosti) pro ověření provedení založení zdiva v tomto místě a možnosti 
vnikání zemní vlhkosti nebo spodní vody do stavby. 
 
V případě, že v rámci realizace bude zjištěn jiný než předpokládaný stav konstrukcí je třeba 
varianty řešení rekonstrukce řešit s autorským a technickým dozorem stavby. 
 
Etapizace prací 
 
Vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy objektu stávajícího objektu č.p. 123 – 
základní školy – není třeba stavbu dále členit. 
 
Bourací práce a demontáže 
 
Výměna oken, úpravy otvorů v místě původního technického zázemí školy: 
 
Před zahájením veškerých bouracích prací je třeba objekt částečně vyklidit a to zejména 
v prostoru plánované výměny oken a dveří. V místech kde se bude jednat pouze o vyvěšení 
stávajících okenních křídel a vybourání okenních rámů je možné vyklidit pouze prostor okolo 
oken, v případě odbourávání části ostění nebo naopak dozdívání je vhodné prostor 
kompletně vyklidit (včetně demontáže vestavného vybavení). 
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Veškeré bourací a demoliční práce musí být prováděny směrem odshora dolů, nejdříve je 
nutné vždy odstranit nesené prvky a teprve následně prvky podpůrné. Při všech stavebních 
pracích a při bourání a demolicích zvláště je nutné důsledně dodržovat bezpečnost práce dle 
platných předpisů. Práce doporučujeme provádět zkušenými pracovníky za účasti 
technického nebo stavebního dozoru. Při složitějších činnostech je vždy nutná spolupráce 
stavebního dozoru. 
 
Demontáže a bourací práce související se zateplením fasády v místě původního 
technického zázemí školy: 
 
Před zahájením rekonstrukčních prací budou demontovány prvky na vnějším líci fasády 
objektu – osvětlení, informační cedule, cedule č.p., držáky vlajek apod. Budou prodlouženy 
konzole hromosvodu. Nebude však kompletně demontován hromosvod, ani zachovávané 
rozvaděče na fasádě stavby. Tyto prvky, které jsou určeny k zachování a vše další co by 
překáželo provádění fasádního kontaktního zateplovacího systému, musí být během 
realizace zateplení odpovídajícím způsobem ochráněno (rozváděče přelepeny, hromosvod 
vysunut na prodloužené konzoly). 
Před zahájením montáže fasádního kontaktního zateplovacího systému bude dále 
provedena revize a případné vyspravení poškozených míst stávajících omítek a omytí fasády 
tlakovou vodou. 
V místě soklu stavby, kde doposud nebyly provedeno osazení nopové fólie a zásyp kačírkem 
bude provedeno odříznutí místně se nacházejícího betonového nebo asfaltového krytu, 
v ostatních místech pak rozebrání okapového chodníku - vyjmutí betonových dlaždic či 
odkopání terénu v místě trávníku, terén v místě soklu bude odkopán pro provedení opatření 
proti vlhkosti soklu stavby. Dále bude provedena demontáž stávajících klempířských 
konstrukcí, které jsou již dožilé (parapety a vybraná oplechování fasády, oplechování střechy 
a dešťové svody a okapové žlaby jsou nové – po nedávno provedené rekonstrukci). 
Při demontážích a bourání je nutné dodržovat všechny relevantní bezpečnostní předpisy a 
rovněž normy související s bouracími pracemi ve výškách. Při pracích musí být pracovníci 
vybaveni všemi předepsanými ochrannými pomůckami a prostředky. Pracovníci zhotovitele 
musí být seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Bourací práce je nutné provádět za 
stálé přítomnosti odpovědné osoby. 
Vybouraný materiál je nutno průběžně odstraňovat z objektu, nesmí dojít k lokálnímu 
přetížení konstrukcí. Při jakýchkoliv poruchách konstrukcí, které se případně projeví při 
provádění bouracích nebo zajišťovacích pracích, je nutné zastavit práce a okamžitě oznámit 
stav konstrukcí technickému dozoru stavby, případně po konzultaci s technickým dozorem 
investora rovněž zpracovateli dokumentace. Při bouracích pracích je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení životů nebo zdraví pracovníků a aby bourané konstrukce 
neporušily zbývající nosné konstrukce. Před započetím bouracích prací je nutné provést 
odpojení všech rozvodných medií nacházejících se v prostoru bouraných konstrukcí. 
 
Zemní práce 
 
Jelikož se jedná pouze o stavební úpravy na stávajícím objektu základní školy, zakládání a 
výkopové práce nejsou uvažovány. Bude proveden liniový výkop pro ležatý rozvod 
kanalizace napojují nově zřízené bezbariérové wc. 
 
Izolace 
 
Hydroizolace a protiradonová bariéra 
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Objekt byl ve svojí původní hmotě vystavěn v době, kdy nebyla na stavbách realizována 
vodorovná hydroizolace, proto ji stavba ve většině míst postrádá. Přístavba kuchyně a školní 
jídelny byla realizována v padesátých letech dvacátého století, tato část stavby je tak již 
patrně provedena na vodorovné hydroizolaci. 
 
Základové konstrukce a sokl, vliv zemní vlhkosti 
 
Ve vybraných místech (východní část severní obvodové stěny stavby) je patrný na obvodové 
stěně domu značný vliv vlhkosti, jedná se buďto o vzlínající zemní vlhkost nebo přímo o 
spodní vodu nebo výsledek poruchy stavby, která způsobuje vlhnutí soklové části omítek a 
zdiva. V jednom z problematických míst je vliv vlhkosti takový, že vlhkostní poruchy jsou 
patrné i z vnějšího líce obvodového zdiva. S ohledem na skutečnost, že objekt je ze 
smíšeného zdiva – původní stavba má mohutné (80 cm silné) opukové zdivo a cihelné 
dozdívky a prozdívky, nepřipadá v úvahu podřezání stavby. Je tedy navrženo okopání 
vlhkých míst do hloubky ca 50-60 cm a provedení chemické injektáže zdiva. Zdivo přízemí 
školy je smíšené (opuka), navrhována je tedy tlaková injektáž. 
 
Základy stavby ani sokl stavby nebudou zatepleny. Po odkopání soklu z vnější strany 
objektu, případném vyspravení základů a provedení opatření proti vlhkosti bude osazena 
nopová fólie a proveden drenážní systém odvádějící vlhkosti od základů stavby do 
vsakovacích objektů. V případě špatného podkladu nosné konstrukce (poškozené nebo 
nesourodé základové konstrukce) budou konstrukce před aplikaci nopové fólie adekvátně 
vyspraveny. Použitá nopová fólie bude kvalitní nopová fólie vyrobená tvarování rovných 
hydroizolačních fólií z vysokohustotního polyetylénu HDPE. Profil nopové fólie bude tvořen 
polokuželovými výstupky – nopy. Vysokohustotní polyetylen se vyznačuje dobrými 
mechanickými vlastnostmi a vysokou odolností vůči všem běžným chemikáliím. Materiál 
odolává plísním a bakteriím a je odolný proti prorůstání kořeny. Použitá nopová fólie se musí 
vyznačovat vysokou životností v řádu desítek let, požadovaná minimální záruka deklarovaná 
výrobce fólie musí být v délce minimálně 20 let. 
Nad úrovní okapového chodníku budu kamenný sokl vyčištěn, přespárován a ponechán bez 
další povrchové úpravy, omítkový sokl bude nově opatřen stěrkovou omítkovinou (mozaikou) 
s výraznější zrnitostí omítkoviny (tj. 2 až 3 mm) než stěrková omítka (silikonová pasta) 
vnějších obvodových stěn, kde je přepokládána zrnitost 1,5 mm. Stěrková omítka soklu bude 
opatřena vyztuženou armovací tkaninou a to v provedení pancéřové omítky, případně se 
zdvojenou běžnou síťkou (tj. v provedení lepící hmota, perlinka, lepící hmota, perlinka, lepící 
hmota). Veškeré oplechování soklu domu bude provedeno nově a to z hliníkového plechu. 
 
Tepelné izolace 
 
Vnější obvodová stěna 
 
Vnější povrch zdiva objektu bude opatřen konstrukcí přídavného kontaktního termopláště, 
jehož základem je šedý expandovaný fasádní polystyrén síly 200 mm (λ = 0,031 W/m2K 
nebo lepší). Tento zateplovací systém bude proveden přesně podle technologického postupu 
výrobce. Zejména je nutno dodržet detaily kolem otvorů, na rozích stavby, zdvojení výztužné 
síťky, stanovené počty kotevních prvků, technologické přestávky, počasí při provádění apod. 
 
Kontaktní zateplovací systém bude opatřen probarvenou jemně strukturovanou systémovou 
omítkou. Při provádění zateplení obvodového pláště budovy budou použity veškeré 
systémové prvky jako zakládací lišty, rohové hrany. 
Součástí zateplení obvodového pláště je i oprava soklu budovy nad terénem. Sokly 
jednotlivých objektů však budou zatepleny (úprava nadzemní i podzemní část soklu popsána 
výše). 
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Barevný odstín použitý na fasádě bude zhotovitelem stavby před započetím prací na velké 
ploše fasády předložen v dostatečně velkém vzorku zástupci investora, technickému dozoru 
stavby a architektovi projektu (autorskému dozoru stavby) k odsouhlasení. Před prováděním 
kontaktního zateplovacího systému dojde k opravě místních poškození omítky, omytí fasády 
tlakovou vodou a rovněž bude provedena penetrace povrchu fasády. 

 
Zateplení obvodových stěn musí být provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS, jejichž průkaz shody byl proveden v souladu s ETAG 004. Při realizaci 
bude postupováno podle „sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelně 
izolační kontaktní systémy (ETICS)“. Před realizací zateplení musí být provedeny výtažné 
zkoušky podle ETAG 14. Na základě výtažných zkoušek bude upřesněn typ použitých kotev. 

 
Pro zajištění životnosti minimálně 30 let musí zateplovací systém splňovat kvalitativní kritéria 
certifikátu kvalitativní třídy A Cechu pro zateplování budov a evropskou technickou směrnicí 
ETAG 004: 

 
- použitý izolant bude součástí certifikovaného systému zateplení s deklarovanými 

vlastnostmi – skladbu a vlastnosti systému doloží dodavatel platným certifikátem a 
technickou dokumentací, 

 
- kotvení systému bude provedeno systémovými hmoždinkami s certifikací ETA, 

zapuštěnými do izolantu s víčkem (např. typ STR), počet hmoždinek dle CSN 73 
2902, 

 
- jako povrchová úprava je doporučena tenkovrstvá omítka (struktura zrno na zrno, 

zrnitost 1,5 mm) na bázi silikonu vyztuženého karbonovými vlákny s vysokou 
odolností vůči vodě (hodnota nasákavosti w = 0,027 kg/m2/24hod, difúze vodních par 
μ < 5 a zvýšenou ochranou proti řasám, plísním, a mechanickému namáhání (viz 
hodnoty pro základní vrstvu). V případě rozhodnutí investora o změně navržené 
barevnosti fasády objektu a použití tmavých odstínů na fasádě (součinitel odrazu 
světla HBW nižší než 30, případně dle podkladů konkrétního výrobce systému) je 
nutné zvolit odpovídající technické řešení základní vrstvy bezcementovou stěrkou s 
vyztužením karbonovými vlákny, která je schopna přenést termické pnutí souvrství s 
tmavými omítkami. 

 
Přípravné práce před prováděním vnějšího fasádního kontaktního tepelně izolačního 
kompozitního systému (ETICS): 
 
Před aplikací ETICS je nutné: 
 

-  v soklové části vyspravit či místně nahradit starou cementovou omítku novou + 
penetrace a hydroizolační stěrka, z fasády odstranit veškerá sdělovací vedení a 
prodloužit svody hromosvodu, dočasně demontovat tabulky, 

 
-  fasádu očistit, případně vyspravit poničená místa, provést hloubkovou penetraci 

podkladu 
 
Zateplení fasády a soklu tepelně izolačním kompozitním zateplovacím systémem: 
 
Pro dodatečné zateplení objektu DPS bude použita technologie ETICS uceleným systémem 
certifikovaným, zkoušeným dle ETAG 004, kvalitativní třídy A. Požární výška objektu hp < 12 
m, není nutné členění po výšce dle druhu použité tepelné izolace. 
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Pro dodatečné zateplení bude použit ETICS s tepelnou izolací: 
 

- pro soklovou část nebude ETICS proveden 
 

- pro fasádu šedými deskami EPS 70F v tl. 200 mm, třída reakce na oheň E. 
 

Povrchová úprava ETICS bude: 
 

- Ve fasádě ze strukturované dekorativní silikonové omítky se strukturou „zrno na zrno“ 
se zrnitostí 1,5 mm, plněná uhlíkovými vlákny, nasákavost ≤ 0,027 kg/m2 /24 h, 
difúze vodních par: μ ≤5, Sd<0,01. Barevné řešení viz výkresová část. 

 
Kotvení zateplovacího systému: 
 

- předpokládá se kotvení každé desky zateplovacího systému (velikost desek 1000 x 
500 mm, vodorovně) min. 1 hmoždinkou ve středu desky + 6 ks po okrajích desky (v 
rozích a uprostřed delších stran), tj. min. 6 ks/m2.  
 

- kotvení v okrajových částech fasády bude za použití více kotev (nároží do vzdálenosti 
3 metry od rohu objektu) min. 10 ks kotev/1 m2, ve zbylé ploše pak 8 ks kotev/1m2. 
 

- kotevní délky hmoždinek jsou odvislé od tloušťky izolantu a jsou ovlivněny rovněž 
druhem podkladu (podobněji viz dále v tabulce) 

 
Úprava podklady pro provádění ETICS: 
 
Podklad vhodný pro aplikaci ETICS musí být vyzrálý, zbavený prachu, mastnoty, zbavený 
porušených a odlupujících se částí. Před aplikací ETICS se musí z fasády odstranit/ 
demontovat všechny instalované prvky (antény, anténní vodiče, cedulky, osvětlovací tělesa, 
elektroinstalační zařízení jako vypínače apod.) 
 
Průměrná soudržnost podkladu pro lepení ETICS má být 200 kPa, nejmenší přípustná 
hodnota je 80 kPa. Montáž ETICS musí být provedena v souladu s ČSN 73 2901 a s 
technologickým postupem výrobce ETICS. Během aplikace ETICS je nutné dodržovat 
technologický předpis výrobce a zpracování materiálů dle technických listů. Pracovníci 
zhotovitele, kteří budou provádět ETICS musí být proškoleny na jeho aplikaci. 
 
Použití hmoždinek pro kotvení (uvedeny doporučené, referenční hmoždinky): 
 
Tepelná izolace 
(desky) 

Umístění Typ hmoždinky Poznámka 

šedý EPS 70F tl. 200 
mm 
λ≤ 0,031 W/m.K 

Obvodový plášť 
(fasáda) 

šroubovací 
hmoždinky 
schválené dle ETAG 
014. 
Hloubka kotvení min. 
65 mm. 
Délka hmoždinky 
min. 275 mm 
(Ejot STR U 2G) 

Zapuštěná montáž, 
zátky 
z EPS 

 
Poznámka: 
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Pokud pro osazení kontaktního zateplovacího systému bude místně vyrovnáván a navýší se 
tudíž tloušťka tepelné izolace, musí být pro kotvení tepelného izolantu použity odpovídající 
hmoždinky s požadovanou kotevní hloubkou. 
 
Posouzení kotveného ETICS musí být doloženo zhotovitelem na základě následujících 
podkladů: 
 

- parametrů konkrétního zateplovacího systému (hmotnost, předepsané požadavky na 
kotvení), 
 

- doložené hodnoty přídržnosti lepidla pro lepení vrstvy tepelného izolantu na 
připravený podklad ověřené zkouškou přímo na objektu, 
 

- únosnost konkrétního typu hmoždinek ověřená výtažnou zkouškou na objektu. 
 
Detaily ETICS: 
 

- detaily ETICS mají své systémová řešení – založení systému, řešení rohů, řešení 
rohů s úkapy – v těchto případech budou použita systémová řešení geometrie detailů 
dle výrobce zateplovacího systému (bude realizován kompletní systém – výrobky od 
jednoho dodavatele) 
 

- řešení styků s okenními rámy, řešení dilatací, řešení styků s jinými materiály – budou 
použity k tomuto účelu vyráběné doplňkové prvky – lišty s integrovanou síťovinou, 
komprimační těsnící pásky, APU lišty apod. 

 
Fasádní lešení: 
 
Před realizací ETICS na fasádě bude postaveno kovové (ocelové nebo hliníkové) lešení, 
které bude vybaveno ochranou sítí, okapovými lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a 
zajištění lešení bude provádět pouze oprávněná firma. Lešení bude opatřeno zábradlím ve v. 
1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 500 mm od fasády 
objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. 
Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 
mm běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m ocelovými 
kotvami. Po odstranění lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami z polystyrenu. 
Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových desek. 
Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto 
záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a opatřeny fasádní barvou daného odstínu. Na 
lešení bude provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to trubky, opatřené z 
jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně zaklesne do 
svislého rámu a na druhé upevní spojkou, přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a 
kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na 
lešení bude provedena ze systémových kovových (z ocelových pozinkovaných) nebo 
alternativně dřevěných podlážek. Přístup na lešení do jednotlivých pater bude zajištěn po 
ocelových (alt. hliníkových) žebřících. Žebříky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v 
místě žebříků budou chráněny hliníkovými (alternativně ocelovými nebo dřevěnými) poklopy, 
tak aby bylo zamezeno pádu osob. 
 
Svislé konstrukce 
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Vnější obvodové zdivo 
 
Při provádění stavebních úprav na stávajícím objektu základní školy v Hrubém Jeseníku 
dojde v části úpravy kabinetu na družinu a vestavby bezbariérového wc v případě vnějšího 
obvodového zdiva pouze k úpravě okenní otvorů, dozdívkám zdiva a osazené nových dveří. 
V případě úpravy polohy a rozměru oken v západní fasádě stavby (okenní otvory do 
místností 1.20a a 1.22) bude realizováno podchycení nosného zdiva osazením válcovaných 
profilů I140. Podchycování bude provedeno postupně otvor po otvoru (tj, teprve po realizaci 
jednoho otvoru bude provedeno otvor další), a to postupným osazováním a podezděním 
nových překladů z jedné a pak z druhé strany (nejdříve z vnější, následně z vnitřní strany). 
 
Vnitřní nosné zdivo 
 
Do vnitřního nosného zdiva bude v rámci plánovaných stavebních úprav zasahováno 
provedením dvou nových otvorů pro dveře – mezi místností 1.16 a 1.17 a mezi místností 
1.17 a 1.20a. Otvory v nosném zdivu budou podobně jako v případě nosného obvodového 
zdiva stavby podchyceny osazením válcovaných profilů I 140 odpovídající délky a počtu 
(podrobněji viz výkresová část projektové dokumentace stavby). 
 
Zděné příčky 
 
Při provádění stavebních úprav v prostoru družiny ve stávajícím objektu základní školy 
v Hrubém Jeseníku nebude v rámci plánovaných stavebních úprav do zděných příček nijak 
zasahováno. Nově budou vyzděny příčky mezi nově zřizovanými místnostmi 1.20a, 1.20b a 
1.22. 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Během stavebních úprav na objektu základní školy v Bobnicích nebude zasahováno do 
vodorovných stropních konstrukcí objektu. 
 
Střecha 
 
Stávající krytina střechy zůstane zachována, střecha, která byla celá zrekonstruována před 
dvěma lety. 
 
Hromosvod 
 
Do stávajícího hromosvodu bude zasahováno jen prodloužením konzol hromosvodu, které je 
vynuceno konstrukcí kontaktního zateplení vnějších obvodových stěn stavby. Hromosvod byl 
nově proveden v rámci rekonstrukce střechy. 
 
Výplně otvorů 
 
Okenní otvory 
 
Ve vybraných místech budou osazeny nové výplně, a to v povrchové úpravě odpovídající 
střední lazuře dřeva (fólie zlatý dub). Všechna nová okna budou zasklená izolačním 
trojsklem. Do objektu jsou navržena plastová okna v povrchové úpravě s fólií v odstínu „zlatý 
dub“. Před objednáním oken bude vzorový typ okna a to včetně povrchové úpravy a 
barevnosti předem odsouhlasen zástupcem investora. Teprve po odsouhlasení konkrétního 
výrobku včetně profilace a povrchových úprav je možné provést objednání a osazení oken. 



Rekonstrukce budovy základní školy v Hrubém Jeseníku – část družina, wc, sklad 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  D.1.1.a) a D.1.2.a) Technická zpráva 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  Červen 2025 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   - 13 -

Všechna okna budou osazena do líce zdiva, tak aby byla zajištěna funkčnost návaznosti 
okna a nově prováděného kontaktního zateplovacího systému vnějších obvodových stěn 
stavby. Osazovací spára všech výplní otvorů bude zcela vyplněna montážní pěnou, 
zateplovací systém bude po celém obvodu ostění otvoru přetažen, a to v minimální tloušťce 
40 mm. Osazení oken bude provedeno dle technologického předpisu, k dotěsnění 
připojovací spáry okna budou použity systémové těsnící pásky – vnitřní parotěsné a vnější 
vodotěsně a paropropustné, tak aby osazení nových oken splnilo normu ČSN 74 6077 Okna 
a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Dle této normy bude provedeno nejen osazení 
všech nových oken, ale dle této normy bude upravena i geometrická přesnost okenních 
otvorů po demontáži stávajících oken  
Okenní parapety budou zvenčí doplněny parapetními prvky z hliníkového plechu. Vnitřní 
parapety mohou být plastové, dřevěné, laminované nebo keramické, podle účelu místnosti, 
úpravy stěn, případně podle přání stavebníka. Okna budou mít Uw = 0,80 W/m2K nebo nižší. 
 
Otevíravost oken 
 
Všechna nová okna budou otevíravá, vybraná okna budou otevíravá a sklopná. Všechna 
okna bez poutce budou bez problému otevíravá z úrovně podlahy (klička okna v úrovni cca 
1,8 metru), všechna okna s poutcem budou ve svojí spodní části bezproblémově otevíravá 
z úrovně podlahy (klička okna v úrovni cca 1,8 metru), v horní části otevíravá z podlahy 
pouze pro vyšší osoby (klička okna v úrovni cca 2,3 metru). Pro zajištění požadavku na 
provětrání místnosti manuálním otevíráním okenních křídel z úrovně podlahy je však 
provětrání hlavními okenním křídel dostatečné. 
 
Podlahy 
 
V prostorech 1.16 a 1.17 budou provedeny nové podlahové krytiny. V prostorech 1.20a, 
1.20b a 1.22 budou provedeny nové podlahy. S ohledem na skutečnost, že v těchto 
místnostech je podlaha nyní výrazně níže (o 90 cm) než je plánováno po úpravách bude 
proveden násyp keramzitem a na něj nová betonová podlaha včetně vrstvy tepelné izolace a 
hydroizolace. 
 
Úpravy povrchů 
 
Všechny vybrané barevnosti a povrchové úpravy vnější povrchů musí být před započetím 
realizace ve velké ploše odsouhlaseny investorem, technickým dozorem investora a 
autorským dozorem (architektem) na provedeném vzorku, a to v kombinaci s ostatními 
povrchovými úpravami. 
 
Omítky vnitřní 
 
Nové vnitřní omítky stěn (okenní a dveřní ostění) budou dvouvrstvé štukové. Po provedení 
opravy omítek bude provedena nová výmalba všech prostor objektu (podrobněji viz. dále 
v textu). 
 
Omítky vnější 
 
Fasáda domu bude tvořena jemně strukturovanou stěrkovou omítkou, která je součástí 
navrženého kontaktního přídavného termopláště. Teprve po odsouhlasení konkrétního 
vzorku odstínu je možné realizovat práce přímo na fasádě. Nutné volit barvy tak, aby měly 
nízkou pohltivost (méně než 30 % - případně dle doporučení zvoleného dodavatele 
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omítkového systému), tj. tak, aby většina slunečního záření byla fasádou odrážena a fasáda 
se nepřehřívala. 
Kontaktní zateplovací systém bude obsahovat výztužnou omítkovou síťku a veškeré rohy 
budou osazeny systémovými rohovými výztužnými lištami. V místě výplní otvorů bude 
zateplovací systém přetažen po celém ostění otvoru, a to v minimální tloušťce 40 mm. 
Sokl bude upraven strukturovanou dekorativní omítkou. Změna tloušťky zateplovacího 
systému v místě soklu bude řešena startovacím profilem zateplení. Všechny prvky 
přídavného zateplení (hmoždinky, lepidlo, síťka atd.) musí být v technologii jednoho výrobce. 
Kotevní talířové hmoždinky budou plastové, navržena je zápustná montáž s polystyrenovou 
zátkou (zápustná montáž). Podrobněji viz popis zateplovacího systému výše. 
 
Klempířské prvky 
 
Klempířské prvky zůstanou bez další povrchové úpravy. Klempířské prvky budou provedeny 
dle ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí.  
 
Zámečnické prvky 
 
Žádné zámečnické prvky nebudou upravovány. 
 
Malby a nátěry 
 
Veškeré prostory školky (nejen stavbou přímo dotčené místnosti) budou nově vymalovány a 
to včetně stropů. Výmalba bude realizována minimálně dvojnásobnou vrstvou, na předem 
připravený (penetrovaných a sjednocený) povrch. V případně místnost bez stavebních úprav 
mohou být malby realizovány na stávající omítky a malby, avšak v případě nesoudržných 
starých maleb musí být tyto malby oškrábány a v případě nesoudržného omítkového 
podkladu musí být omítky vyspraveny, v případě většího rozsahu nesoudržných ploch omítky 
odstraněny a nově provedeny a prostory nově vyštukovány. Použitá malba bude bílé barvy 
(s bělostí min 90%), malba bude otěruvzdorná a omyvatelná (avšak paropropustná), vhodná 
pro prostory se zvýšenou mechanickou (zejména herna) odolností i zvýšenou odolností proti 
dlouhodobému působení vlhkosti (prostory hygienického zázemí). 
 
V případě dalších (zámečnických, truhlářských, klempířských a jiných) prvků jsou nátěry 
podrobně specifikovány u jednotlivých prvků, kterých se týkají. Obecně budou malby a 
nátěry prováděny na dokonale očištěný, bezprašný, případně odmaštěný nebo penetrovaný 
povrch. U dvojvrstvých nátěrů bude finální vrstva nanášena až po úplném zaschnutí a 
vyzrání prvního nátěru. Konkrétní provedení malby nebo nátěru musí vždy respektovat 
provedení dle technologického předpisu výrobce bravy nebo nátěru. 
 
Venkovní zpevněné plochy 
 
Do zpevněných ploch bude v rámci rekonstrukce zasahováno pouze ve vazbě na sokl stavby 
(podrobněji viz výše), ostatní zpevněné plochy zůstávají stávající 
 
Soulad a návaznost částí projektové dokumentace 
 
Tato technická zpráva stavebního řešení stavby (částí projektové dokumentace D.1.1 
Architektonicko stavební řešení a D.1.2. Stavebně konstrukční řešení) je doplněna 
výkresovou částí projektové dokumentace této stavební části a rovněž specifikací materiálu 
a výkazem výměr. Jednotlivé části dokumentace nelze ve smyslu představení plánovaného 
investičního záměru stavebních úprav prezentovat samostatně, neboť jednotlivé části 
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dokumentace na sebe odkazují a vzájemně se doplňují. Zejména nelze předpokládat, že 
technické řešení plánovaných stavebních úprav je jednoznačně verbálně popsatelné 
v technické zprávě (nikoli jen pro zobrazení prostorových souvislostí je třeba výkresů a 
zejména výkresů detailů a to i typových, tj. prezentovaných přímo výrobci uvažovaných 
stavebních systémů nebo řešení), stejně tak nelze předpokládat, že stavebně technické 
parametry materiálů jsou jednoznačně a úplně uvedené ve výkresové části či ve výkazu 
výměr (není tomu tak, ani v jedné z těchto příloh není z hlediska používané grafiky zobrazení 
těchto částí dokumentace pro úplný popis parametrů použitých materiálů prostor). 
S ohledem na možné využití této projektové dokumentace jako zadávací dokumentace 
zpracovatel dokumentace důrazně upozorňuje na tuto skutečnost – nedílnou součástí 
zadávací dokumentace musí být kromě výkazu výměr a textové části rovněž výkresová část 
dokumentace. Výkresová část dokumentace tak zejména zobrazuje plánované stavební 
úpravy z prostorového hlediska, definuje tloušťky, umístění a návaznosti jednotlivých 
stavebních materiálů, textová část tento základní prostorový model doplňuje o podrobnější 
technický popis řešení z hlediska parametrů použitých materiálů, pracovního postupu či 
zvolené technologie a výkaz výměr definuje množství jednotlivých materiálů či rozsahu 
prováděných prací (a to v případech, kdy je to relevantní i ve smyslu členění dodávka + 
montáž). V případě zjištěného nebo domnělého nesouladu mezi jednotlivými části 
dokumentace nelze předpokládat, že některá část dokumentace je nadřazená části jiné, 
neboť jak je výše popsáno jednotlivé části dokumentace plánovaný investiční záměr 
prezentují s preferencí jiných kritérií v každé jednotlivé části projektové dokumentace. 
V případě zjištěného nebo i domnělého nesouladu mezi jednotlivými částmi dokumentace je 
tak generální dodavatel stavby nebo uchazeč o provedení stavebních prací povinen na tento 
nesoulad upozornit a to před zahájením prací na (byť i domnělým) nesouladem dotčené části 
stavby. Podrobnosti k obsahu výkazu výměr a slepého rozpočtu stavby jsou uvedeny 
v přílohách výkazu výměr a rozpočtu stavby. Podrobnosti zobrazení jednotlivých konstrukcí a 
prvků jsou uvedeny ve výkresové části ve výkresech konstrukcí a prvků, kterých se týkají. 
Podrobnosti postupu prací a parametrů navrhovaných materiálů jsou uvedeny v textové části 
dokumentace, v technické zprávě. Projektová dokumentace je zpracována pro účely 
stavebního řízení (a samozřejmě jako podklad pro následnou realizaci stavby), nejedná se 
však o prováděcí dokumentaci stavby. Při realizaci stavby se předpokládá odpovědné 
provádění stavby s odpovídající erudicí, s odpovědným výkonem funkce stavbyvedoucího, 
s odpovídající řemeslnou pečlivostí jednotlivých pracovníků stavby a se znalostí jednotlivých 
pracovních postupů a technologických předpisů výrobců stavebních materiálů, zákonných 
předpisů (zejména prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu) a závazných technických 
norem. Ačkoli tato technická zpráva uvádí některé podrobnosti řešení (např. minimální spády 
oplechování), či technologické postupy provádění stavby (penetrace podkladu), které přímo 
vyplývající z normových požadavků či technologických postupů výrobců navrhovaných 
materiálů, nesupluje tato zpráva (a ani jiné části této dokumentace) ani technologické 
postupy výrobců materiálů, ani nerekapituluje požadavky prováděcích vyhlášek a platných 
technických norem. Rovněž tato zpráva neuvádí seznam všech relevantních norem, tj. pokud 
je uveden odkaz na ČSN, jedná se o zdůraznění požadovaného provedení, které bývá se 
stavební praxi často opomínáno (např. požadavek na kvalitu osazení oken), a neznamená 
to, že není nutné se ostatními požadavky norem řídit. V případě legislativních požadavků 
(vyhlášek a zákonů), normových požadavků či technologických postupů výrobců materiálů, 
které jsou k datu provedení stavby platné, obecně závazné či doporučené, a není-li v této 
dokumentace výslovně uveden jiný postup, jsou tyto podklady pro realizaci stavby stejně 
závazné jako tato projektová dokumentace stavby a předpokládá se, že stavba bude 
realizována v souladu s nimi. 
 





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hrubý Jeseník, č.p. 123 Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
Obec hrubý Jeseník DIČ:

Účastník: IČ: 27197671
DIČ: CZ27197671

Projektant: IČ:
ANDAMI, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

00
ZŠ Hrubý Jeseník - kabinet, sklad a WC

rbe Koláčný s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 569 201,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 569 201,22 329 532,2621,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 1 898 733,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 00

Stavba:

Místo: k.ú. Hrubý Jeseník, č.p. 123 Datum:

Zadavatel: Obec hrubý Jeseník Projektant:
Účastník: rbe Koláčný s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

28. 6. 2024

ANDAMI, s.r.o.
Michal Kubelka

715 859,44591 619,3702 Neuznatelné náklady

1 569 201,22 1 898 733,48

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 182 874,04977 581,8501 Uznatelné náklady

ZŠ Hrubý Jeseník - kabinet, sklad a WC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hrubý Jeseník, č.p. 123 Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
Obec hrubý Jeseník DIČ:

Účastník: IČ: 27197671
DIČ: CZ27197671

Projektant: IČ:
ANDAMI, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 977 581,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 977 581,85 21,00% 205 292,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 182 874,04

ZŠ Hrubý Jeseník - kabinet, sklad a WC

01 - Uznatelné náklady

rbe Koláčný s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hrubý Jeseník, č.p. 123 Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: Obec hrubý Jeseník Projektant: ANDAMI, s.r.o.
Účastník: rbe Koláčný s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 977 581,85

HSV - Práce a dodávky HSV 500 476,70
    1 - Zemní práce 20 692,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 78 512,46

    4 - Vodorovné konstrukce 1 620,72

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 221 943,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 254,28

    997 - Přesun sutě 31 682,90

    998 - Přesun hmot 54 770,14

PSV - Práce a dodávky PSV 430 107,60
    713 - Izolace tepelné 11 459,71

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 063,78

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 19 438,24

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 018,96

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 396,30

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 105,26

    734 - Ústřední vytápění - armatury 523,78

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 22 877,13

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 884,27

    763 - Konstrukce suché výstavby 49 309,59

    766 - Konstrukce truhlářské 111 017,74

    771 - Podlahy z dlaždic 53 178,87

    781 - Dokončovací práce - obklady 24 875,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 109,23

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 38 849,24

01 - Uznatelné náklady

ZŠ Hrubý Jeseník - kabinet, sklad a WC
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 524,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 473,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hrubý Jeseník, č.p. 123 Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: Obec hrubý Jeseník Projektant: ANDAMI, s.r.o.
Účastník: rbe Koláčný s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 977 581,85

D HSV Práce a dodávky HSV 500 476,70

D 1 Zemní práce 20 692,26
1 K 132151101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 8,800 595,37 5 239,26 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151101
VV Kanalizační přípojka - odhad
VV 10*0,8*1,1 8,800

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 4,480 296,53 1 328,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 8,8-4,32 4,480

3 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 58,240 22,60 1 316,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
VV 4,48*13 58,240

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 4,480 21,27 95,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

5 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,320 158,47 684,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
VV Kanalizační přípojka - odhad
VV 10*0,8*0,54 4,320

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 3,680 232,65 856,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101
VV Kanalizační přípojka - venkovní část - odhad
VV 10*0,8*0,46 3,680

7 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 7,360 715,51 5 266,15 CS ÚRS 2024 01
VV 3,68*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,360

8 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 8,064 732,41 5 906,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221
VV 4,48*1,8 8,064

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 78 512,46

ZŠ Hrubý Jeseník - kabinet, sklad a WC

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 310232065 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na 
tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 380 mm m2 7,467 2 880,21 21 506,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310232065
VV Zazdívk a dozdívky v obvodovém plášti
VV 0,8*1,55 1,240
VV 0,8*0,75 0,600
VV 0,325*1,9 0,618
VV (2,275+1,05)*0,87 2,893
VV 2,275*0,93 2,116
VV Součet 7,467

10 K 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm m2 14,540 1 293,89 18 813,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245
VV (4,8+2)*2,8 19,040
VV -(1*2,25)*2 -4,500
VV Součet 14,540

11 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 20,240 133,25 2 696,98 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121
VV 2,8+2,8+2,8+1,55+1,55+0,87+0,87+0,87+0,87+1,9+0,75+0,75+0,93+0,93 20,240

12 K 317142442 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm kus 2,000 1 719,60 3 439,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442

13 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky 
do 220 mm t 0,046 10 712,96 492,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.20a a 1.20b
VV 1,6*2*14,4/1000 0,046

14 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,053 43 629,27 2 312,35 CS ÚRS 2024 01
VV 0,046*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,053

15 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,357 64 091,57 22 880,69 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323
VV Překlad pro okno v m.č. 1.20a
VV 1,3*4*14,4/1000 0,075
VV Překlad pro okno v m.č. 1.22
VV 1,3*4*14,4/1000 0,075
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.16 a 1.17
VV 1,6*3*14,4/1000 0,069
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.17 a 1.20a
VV 1,6*6*14,4/1000 0,138
VV Součet 0,357

16 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,357 11 010,19 3 930,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.20a a 1.20b
VV 1,6*0,14*0,084 0,019
VV Překlad pro okno v m.č. 1.20a
VV 1,3*0,14*0,334 0,061
VV Překlad pro okno v m.č. 1.22
VV 1,3*0,14*0,334 0,061
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.16 a 1.17
VV 1,6*0,14*0,234 0,052
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.17 a 1.20a
VV 1,6*0,14*0,734 0,164
VV Součet 0,357

17 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 2,072 1 177,66 2 440,11 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.20a a 1.20b
VV 1,6*0,14*2 0,448

Strana 7 z 34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310232065
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Překlad pro okno v m.č. 1.20a
VV 1,3*0,14*2 0,364
VV Překlad pro okno v m.č. 1.22
VV 1,3*0,14*2 0,364
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.16 a 1.17
VV 1,6*0,14*2 0,448
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.17 a 1.20a
VV 1,6*0,14*2 0,448
VV Součet 2,072

D 4 Vodorovné konstrukce 1 620,72
18 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,800 2 025,90 1 620,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111
VV Kanalizační přípojka - venkovní část - odhad
VV 10*0,8*0,1 0,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 221 943,94
19 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 59,179 25,12 1 486,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001
VV m.č. 1.16 a 1.17
VV 6,385*4,48 28,605
VV 6,385*4,27 27,264
VV 1,2*0,35 0,420
VV 1,1*0,7 0,770
VV 1*0,2 0,200
VV 1*0,3 0,300
VV (1,35*0,3)*4 1,620
VV Součet 59,179

20 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 55,869 89,47 4 998,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121
VV m.č. 1.16 a 1.17
VV 6,385*4,48 28,605
VV 6,385*4,27 27,264
VV Součet 55,869

21 K 611311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 55,869 216,76 12 110,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131

22 K 006-x3 D+M+PH Vyrovnání pod vnitřní parapety maltou či betonem vč. bednění hrany m 4,925 731,29 3 601,60
VV 0,8+0,8+1,05+2,275 4,925

23 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 76,280 89,14 6 799,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101
VV (3,325+3,325+4,8+4,8+2,85+2,85+1,6+1,6+1,8+1,8+1,6+1,6)*2,8 89,460
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -1,95*1,9 -3,705
VV -1,05*1,9 -1,995
VV -(1*2)*5 -10,000
VV (1,05+1,9+1,9+1,95+1,9+1,9)*0,2 2,120
VV (0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*0,35 1,680
VV Součet 76,280

24 K 612321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn m2 76,280 299,02 22 809,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121

25 K 612321191 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 152,560 86,55 13 204,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191
VV 76,28*2 152,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 214,625 70,23 15 073,11 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121
VV m.č. 1.20a, 1.20b a 1.22
VV (3,325+3,325+4,8+4,8+2,85+2,85+1,6+1,6)*2,8 70,420
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -1,95*1,9 -3,705
VV -1,05*1,9 -1,995
VV -(1*2)*3 -6,000
VV (1,05+1,9+1,9+1,95+1,9+1,9)*0,2 2,120
VV (0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*0,35 1,680
VV (1,6+1,6+1,8+1,8)*0,4 2,720
VV Mezisoučet 64,600
VV m.č. 1.16 a 1.17
VV (6,385+6,385+4,48+4,48+4,27+4,27+6,385+6,385)*3,3 142,032
VV -(1*2)*5 -10,000
VV (1+2+2)*0,25 1,250
VV (1+2+2)*0,2 1,000
VV (1,1+2+2)*0,7 3,570
VV (1,2+2,15+2,15)*0,35 1,925
VV -(1,2*1,9)*4 -9,120
VV ((1,35+2,1+2,1)*0,4)*4 8,880
VV ((1,35+2,97+2,97)*0,3)*4 8,748
VV (1,5+2,15+2,15)*0,3 1,740
VV Mezisoučet 150,025
VV Součet 214,625

27 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 214,625 171,25 36 754,53 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131

28 K 635211121 Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu m3 9,960 3 703,98 36 891,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635211121
VV Stávající m.č. 1.20
VV (4,8*4,15)*0,5 9,960

29 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 1,904 5 547,63 10 562,69 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115
VV (4,8*3,325)*0,08 1,277
VV (1*0,1)*0,08 0,008
VV (1*0,15)*0,08 0,012
VV (1*0,15)*0,08 0,012
VV (1,6*1,8)*0,08 0,230
VV (1,6*2,85)*0,08 0,365
VV Součet 1,904

30 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 1,904 1 215,24 2 313,82 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011

31 K 631319171 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm m3 1,904 369,07 702,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171

32 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 2,988 5 131,44 15 332,74 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311135
VV Stávající m.č. 1.20
VV (4,8*4,15)*0,15 2,988

33 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 2,988 303,82 907,81 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013

34 K 631319175 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm m3 2,988 92,27 275,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,342 46 734,80 15 983,30 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021
VV Stávající m.č. 1.20
VV (((4,8*4,15)*7,9)*1,3)/1000 0,205
VV m.č. 1.20a, 1.20b a 1.22
VV ((23,8*4,44)*1,3)/1000 0,137
VV Součet 0,342

36 K 632451101/R Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm vč. podkladní penetrace m2 23,800 389,08 9 260,10
VV 4,8*3,325 15,960
VV 1*0,1 0,100
VV 1*0,15 0,150
VV 1*0,15 0,150
VV 1,6*1,8 2,880
VV 1,6*2,85 4,560
VV Součet 23,800

37 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 23,800 16,24 386,51 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213
VV m.č. 1.20a, 1.20b a 1.22
VV 4,8*3,325 15,960
VV 1*0,1 0,100
VV 1*0,15 0,150
VV 1*0,15 0,150
VV 1,6*1,8 2,880
VV 1,6*2,85 4,560
VV Součet 23,800

38 K 634112128 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 150 mm m 29,150 41,67 1 214,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112128
VV m.č. 1.20a, 1.20b a 1.22
VV 4,8+4,8+3,325+3,325-1+0,1+0,1+0,15+0,15+1,6+1,6+1,8+1,8-1+0,15+0,15+2,85+2,85+1,8+1,8-1-1 29,150

39 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 kus 4,000 469,33 1 877,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111

40 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 3,000 2 084,56 6 253,68 CS ÚRS 2024 01
41 M 55331493 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 3 143,74 3 143,74 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 254,28
42 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 2 m2 m2 2,480 198,39 492,01 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062375
VV (0,8*1,55)*2 2,480

43 K 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 8,418 136,89 1 152,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062377
VV 2,275*3,7 8,418

44 K 968062456 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2 m2 2,100 242,62 509,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456
VV 1,05*2 2,100

45 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm m3 0,256 2 441,38 624,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033561
VV Okno
VV (0,8*0,8)*0,4 0,256

46 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm m3 0,726 1 346,21 977,35 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641
VV (1,1*2,2)*0,3 0,726

47 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm m3 1,936 1 967,08 3 808,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033681
VV (1,1*2,2)*0,8 1,936

48 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm m 23,200 301,17 6 987,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664
VV Překlad pro okno v m.č. 1.20a
VV 1,3*4 5,200
VV Překlad pro okno v m.č. 1.22
VV 1,3*4 5,200
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.16 a 1.17
VV 1,6*2 3,200
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.17 a 1.20a
VV 1,6*6 9,600
VV Součet 23,200

49 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 59,643 109,51 6 531,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191
VV (4,8+4,8+4,15+4,15)*3,7 66,230
VV -1,05*2 -2,100
VV -2,275*3,7 -8,418
VV -(0,8*1,55)*2 -2,480
VV ((0,8+1,55+1,55)*0,35)*2 2,730
VV (1,05+2+2+2,275+3,7+3,7)*0,25 3,681
VV Součet 59,643

50 K 978015321 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 % m2 102,062 8,43 860,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015321
VV Fasáda
VV 40,35+27,1+46,53 113,980
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -(0,8*1,55)*2 -2,480
VV -0,6*0,75 -0,450
VV -1,2*2,3 -2,760
VV -1,05*2 -2,100
VV -2,275*2,8 -6,370
VV (2,275+2,275+1,9+1,9+1,05+2+2)*0,13 1,742
VV (1,2+2,3+2,3)*0,15 0,870
VV (0,6+0,6+0,75+0,75)*0,1 0,270
VV Součet 102,062

51 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 4,400 41,27 181,59 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081611
VV V místě nových dveřních otvorů m.č. 1.16 a 1.17
VV 1,1*4 4,400

52 K 941311111 Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž m2 180,000 95,78 17 240,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111
VV (11+8+11)*6 180,000

53 K 941311211 Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití m2 5 400,000 2,61 14 094,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311211
VV 180*30 5 400,000

54 K 941311811 Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž m2 180,000 54,09 9 736,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 180,000 28,17 5 070,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111

56 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 5 400,000 0,56 3 024,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211
VV 180*30 5 400,000

57 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 180,000 18,03 3 245,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811

58 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 82,979 61,51 5 104,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111
VV 23,8+59,179 82,979

59 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 82,979 139,97 11 614,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111

D 997 Přesun sutě 31 682,90
60 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 10,100 126,20 1 274,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611

61 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m t 10,100 976,90 9 866,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

62 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 10,100 292,97 2 959,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

63 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 232,300 16,90 3 925,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 10,1*23 232,300

64 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 10,100 1 352,15 13 656,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 54 770,14

65 K 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m t 33,406 1 639,53 54 770,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 430 107,60

D 713 Izolace tepelné 11 459,71
66 K 713121121 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá m2 24,010 65,51 1 572,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121
VV 4,8*3,325 15,960
VV 1*0,1 0,100
VV 1*0,15 0,150
VV 1*0,15 0,150
VV 1,05*0,2 0,210
VV 1,6*1,8 2,880
VV 1,6*2,85 4,560
VV Součet 24,010

67 M 28372307 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm m2 25,211 191,55 4 829,17 CS ÚRS 2024 01
VV 24,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,211

68 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm m2 25,211 192,68 4 857,66 CS ÚRS 2024 01
VV 24,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 998713121 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,095 2 105,00 199,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713121

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 063,78
70 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 15,000 531,00 7 965,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402

71 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 10,000 645,33 6 453,30 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403

72 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 8,000 775,79 6 206,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025

73 M 28615603 čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110 kus 1,000 140,85 140,85 CS ÚRS 2024 01
74 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 3,000 501,70 1 505,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042

75 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 94,00 94,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104

76 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 155,07 155,07 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109

77 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 26,000 29,45 765,70 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111

78 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 10,000 38,15 381,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112

79 K 998721121 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,078 5 089,00 396,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721121

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 19 438,24
80 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 14,000 419,64 5 874,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175002

81 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 12,000 511,55 6 138,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175003

82 K 722181231 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 14,000 83,04 1 162,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231

83 K 722181232 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm m 12,000 99,81 1 197,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232

84 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 2,000 254,45 508,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401

85 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" kus 1,000 212,91 212,91 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220111

86 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 1,000 424,02 424,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220121

87 K 722232011 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 1/2" kus 1,000 465,10 465,10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232011

88 K 722232061 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" kus 1,000 390,45 390,45 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232061

89 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 26,000 53,04 1 379,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K 722290246 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 
40 m 26,000 57,23 1 487,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246

91 K 998722121 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,026 7 538,40 196,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722121

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 018,96
92 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 2 194,32 2 194,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125

93 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,000 7 354,55 7 354,55 CS ÚRS 2024 01
94 K 725119131 Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních kus 1,000 72,44 72,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119131

95 M 55167399 sedátko klozetové duroplastové bílé kus 1,000 1 068,20 1 068,20 CS ÚRS 2024 01

96 K 725211681 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 
mm soubor 1,000 3 345,15 3 345,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211681

97 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 2 069,09 2 069,09 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611

98 K 725-x1 D+M Lékařská páka kus 1,000 501,42 501,42
99 K 725-x2 D+M Zápachová uzávěrka vhodná pro ZTP umyvadla kus 1,000 276,06 276,06
100 K 725291669 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového kus 1,000 130,44 130,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669

101 M 55147103 madlo invalidní krakorcové nerez mat 900mm kus 1,000 3 616,99 3 616,99 CS ÚRS 2024 01
102 K 725291670 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného kus 1,000 130,44 130,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670

103 M 55147117 madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm kus 1,000 4 207,43 4 207,43 CS ÚRS 2024 01

104 K 998725121 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,050 1 048,60 52,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725121

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 396,30
105 K 726111204 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů soubor 1,000 1 563,03 1 563,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111204

106 M 55281706/R montážní prvek pro závěsné WC s úpravou pro ZTP kus 1,000 7 662,16 7 662,16
107 M 55281792/R tlačítko pro ovládání WC - výběr dle investora kus 1,000 1 149,32 1 149,32

108 K 998726131 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,017 1 281,76 21,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726131

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 105,26
109 K 733222304 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 m 22,000 601,62 13 235,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222304

110 K 733391101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0 m 22,000 19,71 433,62 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733391101

111 K 998733121 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,016 27 250,00 436,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733121

D 734 Ústřední vytápění - armatury 523,78
112 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 kus 2,000 261,89 523,78 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211119

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 22 877,13

113 K 73515255/R Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W vč. armatur kus 2,000 4 480,27 8 960,54

114 K 73516011/R Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 450 mm vč. armatur kus 1,000 7 476,20 7 476,20
115 K 73589010/R Elektrická topná tělesa (tyče) pro kombinované vytápění s integrovaným regulátorem teploty kus 1,000 5 934,80 5 934,80

116 K 998735121 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,054 9 362,77 505,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735121

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 884,27
117 K 741110062 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm m 35,000 48,34 1 691,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062

118 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 36,750 21,97 807,40 CS ÚRS 2024 01
VV 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,750

119 K 741112061 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva kus 2,000 168,45 336,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061

120 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 2,000 11,72 23,44 CS ÚRS 2024 01

121 K 741310201 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 
připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových kus 3,000 124,51 373,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310201

122 M 34535000 spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky kus 3,000 241,70 725,10 CS ÚRS 2024 01

123 K 741370032 Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj se sklem kus 3,000 512,69 1 538,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741370032

124 M 3482127/R Stropní LED svítidlo, 10W, krytí IP40 kus 3,000 1 245,10 3 735,30

125 K 741810001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tis. Kč kus 1,000 9 521,37 9 521,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001

126 K 998741121 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,006 21 876,66 131,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741121

D 763 Konstrukce suché výstavby 49 309,59
127 K 763131411 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 20,520 1 017,63 20 881,77 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411
VV 2,85*1,6 4,560
VV 3,325*4,8 15,960
VV Součet 20,520

128 K 763131451 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 2,880 1 022,90 2 945,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451
VV 1,6*1,8 2,880

129 K 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany m2 23,400 64,66 1 513,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751
VV 20,52+2,88 23,400

130 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 28,080 76,94 2 160,48 CS ÚRS 2024 01
VV 23,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

131 K 763131752 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace m2 46,800 61,77 2 890,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131752
VV 2 vrstvy
VV 23,4*2 46,800

132 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm m2 49,140 316,27 15 541,51 CS ÚRS 2024 01
VV 46,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,140

133 K 998763331
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,468 7 213,67 3 376,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763331

D 766 Konstrukce truhlářské 111 017,74
134 K 766691812 Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm m 1,600 83,48 133,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691812
VV 0,8+0,8 1,600

135 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 2,000 878,90 1 757,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216

136 K 766622132 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m m2 6,318 1 521,17 9 610,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132
VV 1,05*1,9 1,995
VV 2,275*1,9 4,323
VV Součet 6,318

137 K 766629214 Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska m 41,300 302,88 12 508,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629214
VV Z obou stran
VV (0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+1,05+1,05+1,9+1,9+2,275+2,275+1,9+1,9)*2 41,300

138 M 766-x1 okno plastové vel. 800x800mm - spec. dle PD kus 2,000 5 568,59 11 137,18
139 M 766-x2 okno plastové vel. 800x1900mm - spec. dle PD kus 1,000 12 775,53 12 775,53
140 M 766-x3 okno plastové vel. 2275x1900mm - spec. dle PD kus 1,000 32 240,81 32 240,81

141 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 3,325 292,97 974,13 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116
VV 1,05+2,275 3,325

142 M 61144401/R parapet plastový vnitřní š 230mm m 3,325 543,56 1 807,34
VV 1,05+2,275 3,325

143 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 2,000 135,21 270,42 CS ÚRS 2024 01

144 K 766694126 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm m 1,600 326,77 522,83 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126
VV 0,8+0,8 1,600

145 M 61144403 parapet plastový vnitřní š 350mm m 1,600 543,56 869,70 CS ÚRS 2024 01
146 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 2,000 135,21 270,42 CS ÚRS 2024 01

147 K 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 4,000 952,22 3 808,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002

148 M 61162087/R dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm - výběr dle investora kus 4,000 4 276,16 17 104,64
149 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 3,000 125,13 375,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728

150 M 54964101/R vložka cylindrická vč. 4ks klíčů kus 3,000 281,70 845,10
151 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 3,000 200,57 601,71 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729

152 M 54914123 kování rozetové klika/klika - výběr dle investora kus 3,000 536,35 1 609,05 CS ÚRS 2024 01
153 K 766660730 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem kus 1,000 200,57 200,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660730

154 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC - výběr dle investora kus 1,000 777,48 777,48 CS ÚRS 2024 01

155 K 998766121 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,324 2 516,99 815,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766121

D 771 Podlahy z dlaždic 53 178,87
156 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 24,890 87,05 2 166,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011
VV 4,8*3,325 15,960
VV 1*0,1 0,100
VV 1*0,15 0,150
VV 1*0,15 0,150
VV 1,6*1,8 2,880
VV 1,6*2,85 4,560
VV m.č. 1.16 a 1.17
VV 1,1*0,7 0,770
VV 1,1*0,2 0,220
VV 1*0,1 0,100
VV Součet 24,890

157 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2,880 477,06 1 373,93 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112
VV m.č. 1.22
VV 1,6*1,8 2,880

158 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 4,000 309,83 1 239,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241

159 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 6,800 268,90 1 828,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264
VV 1,6+1,6+1,8+1,8 6,800

160 K 771574416 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 9 do 12 ks/m2 m2 24,890 752,29 18 724,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416

161 M 59761127/R dlažba keramická, protiskluznost R10 - výběr dle investora m2 27,379 567,90 15 548,53
VV 24,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,379

162 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 
mm m 22,950 176,86 4 058,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112
VV 4,8+4,8+3,325+3,325-1-1+2,85+2,85+1,6+1,6-1-1 21,150
VV m.č. 1.16 a 1.17
VV 0,2*2+0,7*2 1,800
VV Součet 22,950

163 M 59761184 sokl keramický výšky přes 65 do 90mm - výběr dle investora m 25,245 149,86 3 783,22 CS ÚRS 2024 01
VV 22,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,245

164 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 29,750 57,05 1 697,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115
VV 6,8+22,95 29,750

165 K 998771121 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,827 3 334,94 2 758,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121

D 781 Dokončovací práce - obklady 24 875,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

166 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 13,680 80,36 1 099,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011
VV m.č. 1.22
VV (1,6+1,6+1,8+1,8)*2,4 16,320
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -1*2 -2,000
VV Součet 13,680

167 K 781472219 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 m2 13,680 841,17 11 507,21 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472219

168 M 59761714/R obklad keramický - výběr dle investora m2 15,048 520,58 7 833,69
VV 13,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,048

169 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 9,200 138,31 1 272,45 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251
VV 1,6+1,6+1,8+1,8+0,8+0,8+0,8 9,200

170 M 19416008 lišta ukončovací kovová - výběr dle investora m 10,120 189,30 1 915,72 CS ÚRS 2024 01
VV 9,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,120

171 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 9,600 59,33 569,57 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115
VV 2,4*4 9,600

172 K 998781121 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,248 2 732,00 677,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 109,23
173 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 30,465 147,94 4 506,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314203
VV Dvojnásobně
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.20a a 1.20b
VV (1,6*2*(0,14*2+0,066*4))*2 3,482
VV Překlad pro okno v m.č. 1.20a
VV (1,3*4*(0,14*2+0,066*4))*2 5,658
VV Překlad pro okno v m.č. 1.22
VV (1,3*4*(0,14*2+0,066*4))*2 5,658
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.16 a 1.17
VV (1,6*3*(0,14*2+0,066*4))*2 5,222
VV Překlad pro dveře mezi m.č. 1.17 a 1.20a
VV (1,6*6*(0,14*2+0,066*4))*2 10,445
VV Součet 30,465

174 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 5,880 136,86 804,74 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315103
VV Zárubně
VV ((0,9+2+2)*0,3)*4 5,880

175 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 5,880 135,63 797,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 38 849,24
176 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 205,894 38,65 7 957,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001
VV m.č. 1.16 a 1.17
VV 6,385*4,48 28,605
VV 6,385*4,27 27,264
VV (6,385+6,385+4,48+4,48+4,27+4,27+6,385+6,385)*3,3 142,032
VV -(1*2)*5 -10,000
VV (1+2+2)*0,25 1,250
VV (1+2+2)*0,2 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,1+2+2)*0,7 3,570
VV (1,2+2,15+2,15)*0,35 1,925
VV -(1,2*1,9)*4 -9,120
VV ((1,35+2,1+2,1)*0,4)*4 8,880
VV ((1,35+2,97+2,97)*0,3)*4 8,748
VV (1,5+2,15+2,15)*0,3 1,740
VV Součet 205,894

177 K 784171001 Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech 
výšky do 3,80 m m 44,800 12,00 537,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001

VV 0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+1,05+1,05+1,9+1,9+1,95+1,95+1,9+1,9+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,9+1,9+1,9+1,9+1,9
+1,9+1,2+1,2+1,9+1,9 44,800

178 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 53,760 3,13 168,27 CS ÚRS 2024 01
VV 44,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 53,760

179 K 784171111 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80 m2 16,100 8,35 134,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111
VV 0,8*0,8*2 1,280
VV 1,05*1,9 1,995
VV 1,95*1,9 3,705
VV 1,2*1,9*4 9,120
VV Součet 16,100

180 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 19,320 4,74 91,58 CS ÚRS 2024 01
VV 16,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 19,320

181 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 293,894 24,77 7 279,75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121
VV m.č. 1.20a, 1.20b a 1.22
VV 64,6+23,4 88,000
VV m.č. 1.16 a 1.17
VV 6,385*4,48 28,605
VV 6,385*4,27 27,264
VV (6,385+6,385+4,48+4,48+4,27+4,27+6,385+6,385)*3,3 142,032
VV -(1*2)*5 -10,000
VV (1+2+2)*0,25 1,250
VV (1+2+2)*0,2 1,000
VV (1,1+2+2)*0,7 3,570
VV (1,2+2,15+2,15)*0,35 1,925
VV -(1,2*1,9)*4 -9,120
VV ((1,35+2,1+2,1)*0,4)*4 8,880
VV ((1,35+2,97+2,97)*0,3)*4 8,748
VV (1,5+2,15+2,15)*0,3 1,740
VV Součet 293,894

182 K 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 293,894 77,17 22 679,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 524,25
183 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 24,000 405,64 9 735,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301
VV Stavební přípomoce pro TZB
VV 8*3 24,000

184 K HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář hod 5,000 518,32 2 591,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221
VV vypuštění systému, napuštění, odvzdušnění, zprovoznění, topná zkouška, apod.
VV 5 5,000

185 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 11,000 563,39 6 197,29 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231
VV Demontáže
VV 8 8,000
VV Komplexní vyzkoušení, oživení
VV 3 3,000
VV Součet 11,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 473,30
186 K VRN-x1 Vedlejší rozpočtové náklady % 3,000 9 491,10 28 473,30
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Poznámka:

Cena bez DPH 591 619,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 591 619,37 21,00% 124 240,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 715 859,44

ZŠ Hrubý Jeseník - kabinet, sklad a WC

02 - Neuznatelné náklady

rbe Koláčný s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hrubý Jeseník, č.p. 123 Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: Obec hrubý Jeseník Projektant: ANDAMI, s.r.o.
Účastník: rbe Koláčný s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 591 619,37

HSV - Práce a dodávky HSV 420 194,90
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 322 741,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 104,99

    997 - Přesun sutě 13 181,33

    998 - Přesun hmot 12 166,64

PSV - Práce a dodávky PSV 147 448,26
    713 - Izolace tepelné 27 046,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 727,51

    763 - Konstrukce suché výstavby 44 703,77

    764 - Konstrukce klempířské 4 689,23

    766 - Konstrukce truhlářské 757,13

    771 - Podlahy z dlaždic 48 228,53

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 295,89

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 744,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 231,61

02 - Neuznatelné náklady

ZŠ Hrubý Jeseník - kabinet, sklad a WC
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hrubý Jeseník, č.p. 123 Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: Obec hrubý Jeseník Projektant: ANDAMI, s.r.o.
Účastník: rbe Koláčný s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 591 619,37

D HSV Práce a dodávky HSV 420 194,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 322 741,94
1 K 006-x3 D+M+PH Vyrovnání pod vnitřní parapety maltou či betonem vč. bednění hrany m 0,600 601,91 361,15

VV 0,6 0,600

2 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 72,545 97,18 7 049,92 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101
VV (4,8+4,8+5,225+5,225)*3,7 74,185
VV -1,2*2,3 -2,760
VV -0,6*0,8 -0,480
VV (0,6+0,8+0,8+1,2+2,3+2,3)*0,2 1,600
VV Součet 72,545

3 K 612321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn m2 72,545 294,95 21 397,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121

4 K 612321191 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 145,090 82,89 12 026,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191
VV 72,545*2 145,090

5 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 92,177 76,57 7 057,99 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121
VV pod zateplení stěny 
VV 4,8*4,09 19,632
VV Mezisoučet 19,632
VV Pod štuk
VV (4,8+4,8+5,225+5,225)*3,7 74,185
VV -1,2*2,3 -2,760
VV -0,6*0,8 -0,480
VV (0,6+0,8+0,8+1,2+2,3+2,3)*0,2 1,600
VV Mezisoučet 72,545
VV Součet 92,177

6 K 612142001 Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn m2 19,632 268,86 5 278,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001
VV přes zateplení stěny
VV 4,8*4,09 19,632

7 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 72,545 178,58 12 955,09 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131

8 K 629991012 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu m2 11,353 25,32 287,46 CS ÚRS 2024 01

ZŠ Hrubý Jeseník - kabinet, sklad a WC

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991012
VV 0,8*1,55 1,240
VV 0,8*0,6 0,480
VV 0,6*0,75 0,450
VV 1,2*2,3 2,760
VV 1,05*2 2,100
VV 2,275*1,9 4,323
VV Součet 11,353

9 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 106,145 78,88 8 372,72 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101
VV Fasáda
VV 40,35+27,1+46,53 113,980
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,6*0,8 -0,480
VV -1,2*2,3 -2,760
VV -1,05*1,9 -1,995
VV -2,275*1,9 -4,323
VV (2,275+2,275+1,9+1,9+1,05+1,05+1,9+1,9)*0,13 1,853
VV (1,2+2,3+2,3)*0,15 0,870
VV (0,6+0,6+0,8+0,8)*0,1 0,280
VV Součet 106,145

10 K 622325102 Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 10 do 30% m2 106,145 169,52 17 993,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325102

11 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 106,145 62,48 6 631,94 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121
VV Fasáda
VV 40,35+27,1+46,53 113,980
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,6*0,8 -0,480
VV -1,2*2,3 -2,760
VV -1,05*1,9 -1,995
VV -2,275*1,9 -4,323
VV (2,275+2,275+1,9+1,9+1,05+1,05+1,9+1,9)*0,13 1,853
VV (1,2+2,3+2,3)*0,15 0,870
VV (0,6+0,6+0,8+0,8)*0,1 0,280
VV Součet 106,145

12 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 
specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 103,142 877,55 90 512,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041
VV Fasáda
VV 40,35+27,1+46,53 113,980
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,6*0,8 -0,480
VV -1,2*2,3 -2,760
VV -1,05*1,9 -1,995
VV -2,275*1,9 -4,323
VV Součet 103,142

13 M 28376081 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm m2 108,299 418,88 45 364,29 CS ÚRS 2024 01
VV 103,142*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 108,299

14 K 622251101 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu m2 103,142 18,32 1 889,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 
(dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm m 18,925 221,93 4 200,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001
VV 2,275+1,9+1,9+1,05+1,9+1,9+1,2+2,3+2,3+0,6+0,8+0,8 18,925

16 M 28376071 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm m2 2,761 62,89 173,64 CS ÚRS 2024 01
VV (2,275+1,9+1,9+1,05+1,9+1,9)*0,13 1,420
VV (1,2+2,3+2,3)*0,15 0,870
VV (0,6+0,8+0,8)*0,1 0,220
VV Součet 2,510
VV 2,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,761

17 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 27,155 156,58 4 251,93 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001
VV 10,275+6+10,08-1,2+2 27,155

18 M 59051659 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm m 28,513 265,33 7 565,35 CS ÚRS 2024 01
VV 27,155*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,513

19 K 622143003 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou m 28,200 53,98 1 522,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003
VV 1,55+1,55+0,8+0,8+0,8+0,8+2,3+2,3+1,9+1,9+1,9+1,9+4,5+5,2 28,200

20 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 33,840 12,25 414,54 CS ÚRS 2024 01
VV 28,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 33,840

21 K 622143004 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem m 23,400 47,11 1 102,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004
VV 0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,6+0,8+0,8+1,2+2,3+2,3+1,05+1,9+1,9+1,95+1,9+1,9 23,400

22 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 28,080 36,11 1 013,97 CS ÚRS 2024 01
VV 23,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,080

23 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 12,250 68,69 841,45 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002
VV Nadpražní
VV 0,8+0,8+0,6+1,2+1,05+2,275 6,725
VV Parapetní
VV 0,8+0,8+0,6+1,05+2,275 5,525
VV Součet 12,250

24 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 8,070 40,54 327,16 CS ÚRS 2024 01
VV 6,725*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,070

25 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 6,630 51,72 342,90 CS ÚRS 2024 01
VV 5,525*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,630

26 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 110,397 62,48 6 897,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031
VV 40,35+27,1+46,53 113,980
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,6*0,8 -0,480
VV -1,2*2,3 -2,760
VV -1,05*1,9 -1,995
VV -2,275*1,9 -4,323
VV (2,275+1,9+1,9+1,05+1,9+1,9)*0,33 3,605
VV (1,2+2,3+2,3)*0,35 2,030
VV (0,6+0,8+0,8)*0,3 0,660
VV (0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*0,2 0,960
VV Součet 110,397

27 K 622531012 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 
stěn m2 110,397 349,97 38 635,64 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012

28 K 632451105/R Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm vč. podkladní penetrace m2 24,360 750,21 18 275,12
VV 5,025*4,8 24,120
VV 1,2*0,2 0,240
VV Součet 24,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 104,99
29 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 72,545 119,39 8 661,15 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191
VV (4,8+4,8+5,225+5,225)*3,7 74,185
VV -0,6*0,8 -0,480
VV -1,2*2,3 -2,760
VV (0,6+0,8+0,8)*0,2 0,440
VV (1,2+2,3+2,3)*0,2 1,160
VV Součet 72,545

30 K 978015321 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 % m2 102,042 9,19 937,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015321
VV Fasáda
VV 40,35+27,1+46,53 113,980
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -(0,8*1,55)*2 -2,480
VV -0,6*0,8 -0,480
VV -1,2*2,3 -2,760
VV -1,05*2 -2,100
VV -2,275*2,8 -6,370
VV (2,275+2,275+1,9+1,9+1,05+2+2)*0,13 1,742
VV (1,2+2,3+2,3)*0,15 0,870
VV (0,6+0,6+0,8+0,8)*0,1 0,280
VV Součet 102,042

31 K 941311111 Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž m2 180,000 104,41 18 793,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111
VV (11+8+11)*6 180,000

32 K 941311211 Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití m2 5 400,000 2,85 15 390,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311211
VV 180*30 5 400,000

33 K 941311811 Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž m2 180,000 58,96 10 612,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811

34 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 180,000 30,71 5 527,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111

35 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 5 400,000 0,61 3 294,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211
VV 180*30 5 400,000

36 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 180,000 19,65 3 537,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811

37 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 24,360 67,06 1 633,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

38 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 24,360 152,59 3 717,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 13 181,33
39 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 3,854 137,83 531,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611

40 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m t 3,854 1 064,99 4 104,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,854 319,38 1 230,89 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

42 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km t 88,642 18,43 1 633,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 3,854*23 88,642

43 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 3,854 1 474,08 5 681,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 12 166,64

44 K 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m t 6,812 1 786,06 12 166,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 147 448,26

D 713 Izolace tepelné 27 046,20
45 K 713131243 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm m2 19,632 343,95 6 752,43 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131243
VV m.č. 1.21
VV 4,8*4,09 19,632

46 M 63142031 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm m2 20,614 872,16 17 978,71 CS ÚRS 2024 01
VV 19,632*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,614

47 K 713-x1 D+M Vyspádování pod vnější parapety polystyrenem XPS s vyztužením perlinkou a tmelem m 5,525 333,88 1 844,69
VV 0,8+0,8+0,6+1,05+2,275 5,525

48 K 998713121 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,790 595,41 470,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713121

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 727,51
49 K 741110062 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm m 20,000 52,70 1 054,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062

50 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 21,000 23,95 502,95 CS ÚRS 2024 01
VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

51 K 741112061 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva kus 2,000 183,65 367,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061

52 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 2,000 12,78 25,56 CS ÚRS 2024 01

53 K 741310201 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 
připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových kus 1,000 135,74 135,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310201

54 M 34535000 spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky kus 1,000 263,49 263,49 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 741370032 Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj se sklem kus 1,000 558,92 558,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741370032

56 M 3482127/R Stropní LED svítidlo, 10W, krytí IP40 kus 1,000 1 357,38 1 357,38

57 K 741810001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tis. Kč kus 1,000 6 387,60 6 387,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001

58 K 998741121 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,003 24 856,66 74,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741121

D 763 Konstrukce suché výstavby 44 703,77
59 K 763131411 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 24,120 1 046,46 25 240,62 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411
VV 5,025*4,8 24,120

60 K 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany m2 24,120 70,49 1 700,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751
VV 24,12 24,120

61 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 28,944 62,94 1 821,74 CS ÚRS 2024 01
VV 24,12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,944

62 K 763131752 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace m2 48,240 67,34 3 248,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131752
VV 2 vrstvy
VV 24,12*2 48,240

63 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm m2 50,652 190,16 9 631,98 CS ÚRS 2024 01
VV 48,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,652

64 K 998763331
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,481 6 363,26 3 060,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763331

D 764 Konstrukce klempířské 4 689,23
65 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 2,400 131,37 315,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851
VV 0,8+0,8+0,8 2,400

66 K 764226444/R Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 300 mm m 2,200 1 037,75 2 283,05
VV 0,8+0,8+0,6 2,200

67 K 764226444 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm m 3,000 673,56 2 020,68 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226444
VV 1,05+1,95 3,000

68 K 998764121 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,008 8 776,25 70,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764121

D 766 Konstrukce truhlářské 757,13
69 K 766691812 Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm m 0,600 94,99 56,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691812
VV 0,6 0,600

70 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 0,600 319,38 191,63 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,6 0,600
71 M 61140078 parapet plastový vnitřní š 200mm m 0,600 592,58 355,55 CS ÚRS 2024 01
72 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 147,41 147,41 CS ÚRS 2024 01

73 K 998766121 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,001 5 550,00 5,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766121

D 771 Podlahy z dlaždic 48 228,53
74 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 24,360 82,13 2 000,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011
VV 5,025*4,8 24,120
VV 1,2*0,2 0,240
VV Součet 24,360

75 K 771574416 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 9 do 12 ks/m2 m2 24,360 779,61 18 991,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416

76 M 59761127/R dlažba keramická, protiskluznost R10 - výběr dle investora m2 26,796 619,11 16 589,67
VV 24,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,796

77 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 
mm m 18,850 190,21 3 585,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112
VV 5,025+5,025+4,8+4,8-1,2+0,2+0,2 18,850

78 M 59761184 sokl keramický výšky přes 65 do 90mm - výběr dle investora m 20,735 163,38 3 387,68 CS ÚRS 2024 01
VV 18,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,735

79 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 18,850 62,20 1 172,47 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115
VV 18,85 18,850

80 K 998771121 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m t 0,793 3 154,18 2 501,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 295,89
81 K 784171001 Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech 

výšky do 3,80 m m 9,800 13,66 133,87 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001
VV 0,6+0,6+0,8+0,8+1,2+1,2+2,3+2,3 9,800

82 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 11,760 3,41 40,10 CS ÚRS 2024 01
VV 9,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,760

83 K 784171111 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80 m2 3,240 9,50 30,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111
VV 0,6*0,8 0,480
VV 1,2*2,3 2,760
VV Součet 3,240

84 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 3,888 5,17 20,10 CS ÚRS 2024 01
VV 3,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,888

85 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 96,665 27,82 2 689,22 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121
VV 72,545+24,12 96,665

86 K 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 96,665 86,71 8 381,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 744,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 8,000 459,20 3 673,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301
VV Stavební přípomoce pro elektroinstalace
VV 8 8,000

88 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 5,000 614,20 3 071,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231
VV Demontáže
VV 3 3,000
VV Komplexní vyzkoušení, oživení
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 231,61
89 K VRN-x1 Vedlejší rozpočtové náklady % 3,000 5 743,87 17 231,61
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady


	00 - ZŠ Hrubý Jeseník - kabinet, sklad a WC (zadání).pdf
	Rekapitulace stavby
	01 - Uznatelné náklady
	02 - Neuznatelné náklady
	Pokyny pro vyplnění


		2025-08-20T12:15:57+0200
	Jiří Škoda


		2025-08-21T02:24:02+0200
	Ing. Milan Koláčný, Ph.D.




