

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma zadavatele: 121-akciová společnost
Sídlo zadavatele: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zadavatele zastupuje: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
IČ zadavatele: 46356991
DIČ zadavatele: CZ46356991
Druh zadávacího řízení: OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ dle § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn.p.př. (dále jen: „zákon“)

Pověřená osoba zadavatele dle § 151 zákona: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle ustanovení § 156 zákona

Údaje k Oznámení předběžných informací o veřejné zakázce na Věstníku veřejných zakázek

Evidenční číslo zakázky: 228237

Evidenční číslo formuláře: 7201011028237

Datum uveřejnění ve VVZ: 15.08.2012

Datum odeslání do TED: 15.08.2012

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 156 zákona a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále: „vyhláška 232/2012 Sb.“) zadavatel předkládá pro výše uvedenou veřejnou zakázku dále uvedené odůvodnění veřejné zakázky v obsahu dle vyhlášky 232/2012 Sb.

Vzhledem k tomu, že dle ustanovení § 16a, písm. b) zákona je tato veřejná zakázka významnou veřejnou zakázkou, bylo toto odůvodnění veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 156, odst. (5) zákona předloženo ke schválení představenstvu společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. jako orgánu rozhodujícímu o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu.

II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 232/2012 S.

Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.	Oproti odůvodnění v Oznámení předběžných informací je tato změna: Zadavatel předpokládá realizaci předmětu VZ od dubna 2013 do listopadu 2015, stavebně montážní práce budou probíhat do listopadu 2014.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné	Veškeré stavební práce musí být koordinovány a realizovány za chodu a provozu stávající ČOV Vrapice, stavebními pracemi nesmí dojít k ohrožení či výpadku

zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	stěžejních funkcí a účelu provozu stávající ČOV a to po celou dobu výstavby. Předpokladem zahájení stavebních prací v předpokládaném termínu je dokončení příslušného zadávacího řízení a podepsání příslušné smlouvy v zadavatelem předpokládaných termínech. S posunutím termínů průběhu zadávacího řízení o více jak 2 měsíce se posune i termín realizace díla. Předmět VZ nemusí být realizován, pokud zadavatel nebude mít k dispozici potřebné finanční prostředky pro realizaci díla.
Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	není uplatněno
Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	není uplatněno
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	není uplatněno
III. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky <i>Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky</i>	
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	finanční hodnota stavebních prací není v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	uvedený limit kvalifikace není překročen
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.)	uvedený limit kvalifikace není překročen
Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	není požadováno
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	není požadováno
IV. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Dodavatel musí dodržet předepsanou kvalitu použitých materiálů a způsobu prováděných prací, minimální požadavky na jakostní parametry použitých materiálů a standard prováděných řemeslných prací je vymezen v projektové dokumentaci.	Technické podmínky jsou vymezeny PD.

V. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky a hodnocení nabídek provede hodnotící komise v souladu s ustanovením § 78, odst. (1), písm. a) zákona dle: „ekonomické výhodnosti nabídky“ s níže uvedenými dílčími hodnotícími kritérii a s váhami uvedenými v procentech: 1. celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH - 80 2. doba provedení stavebně montážních prací ČOV v týdnech-20	Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, je pro zadavatele stěžejním hodnotícím kritériem nabídková cena, ale i vzhledem k tomu, že je pro něj důležitý termín provedení stavebně montážních prací, je druhým hodnotícím kritériem i doba provedení stavebně montážních prací ČOV v týdnech.

VI. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

Hodnota	Odůvodnění
	není relevantní, neboť se nejedná o případ dle ustanovení § 156, odst. (3) zákona

V Kutné Hoře dne 23.11.2012 vypracoval Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele dle ust. § 151 zákona.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA


Toto odůvodnění veřejné zakázky schválilo:
představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. jako orgán rozhodující o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu dne:

29.11.2012

Za představenstvo společnosti je oprávněn jednat a správnost tohoto odůvodnění veřejné zakázky stvrzuje svým podpisem v Kladně dne:

29.11.2012

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



podpis

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno