

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim

Zastoupená P. ThLic. Janem Šlégrem, SL.D. arciděkanem farnosti

Sídlo: Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim

IČ: 43498477

Bankovní spojení: 1141055309/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Petr Kolbaba, e-mail: kolbaba.petr@dihk.cz, tel: 605 227 117

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost

Sídlo: Přepychy 14, 517 32

IČ: 41250036

DIČ: CZ6906153397

Bankovní spojení: 304845571/0800

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Václav Kánský - jednatel

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje přímo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (celkové dílo) „**Deštění podélníků mostu kostela sv. Bartoloměje v Kočích**“. Přesný rozsah díla je dán cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 11.01.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla je zakrytí stávajících podlahových podélníků mostu dubovými krycími prkny se vzduchovou mezerou 10 mm a dubovými vložkami i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku.

Objednatel si vyhrazuje právo, že z důvodu nedostatečného finančního krytí nebude část díla stanoveného touto smlouvou provedena. Objednatel a zhotovitel o jednotlivých etapách díla uzavřou písemný dodatek, ve kterém ujednají jednotlivé etapy provedení díla, jejich harmonogram a cenový rozsah, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení. Pro tyto jednotlivé etapy platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě

pro celkové dílo. Nebudou-li dodatky k jednotlivým etapám uzavřeny, provede zhotovitel dílo bez dalšího podle této smlouvy.

1. Součástí díla jsou dále
- všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá,
 - zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor do původního stavu,
 - zajištění veškerých dokladů a atestů o použitých materiálech nebo dodávkách,
 - likvidace odpadů vzniklých při provozu zařízení staveniště,

Místo plnění: kostel sv. Bartoloměje v Kočí

II.

Splnění díla a doba plnění

1. Dílo specifikované v článku I. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přijímá. Dílo (popř. ujednanou etapu díla) je zhotovitel povinen předat jako celek. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, a to ani ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Termín plnění:
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Zahájení: | červen 2024 |
| Dokončení etapy 2024: | do 30.11.2024 |
| Dokončení díla: | předpoklad do 2025 |

III.

Cena

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele úplným položkovým rozpočtem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je pevná a maximální za provedení díla a že nese nebezpečí změny okolností.

CELKOVÁ CENA bez DPH	488 168,75 Kč
DPH 21%	102 515,44 Kč
CELKOVÁ CENA s DPH	<u>590 684,19 Kč</u>

CELKOVÁ CENA etapa 2024 bez DPH	301 864,65 Kč
DPH 21%	63 391,58 Kč
CELKOVÁ CENA etapa 2024 s DPH	<u>365 256,23 Kč</u>

2. Jakékoliv navýšení ceny oproti odst. 1 z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel právo účtovat pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku včetně výslovného ujednání o celkové částce, o kterou bude cena navýšena; shodně platí i v případech, kdy se objednatel a zhotovitel dohodnou na rozšíření rozsahu díla, avšak nedohodnou se výslovně na celkové částce, o kterou bude cena navýšena.
3. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů podle data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Případné změny rozsahu nebo standardu požadovaného předmětu plnění budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Drobné změny budou odsouhlaseny a podepsány zástupci obou stran formou zápisu ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku nemůže způsobit navýšení ceny ani být dodatkem ke smlouvě.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na splnění díla uvedeného v čl. I. této smlouvy, zajištění přístupů a příjezdů na staveniště, hrazení správních pokut a veškerých ostatních nákladů nezbytných pro řádné zhotovení díla.

IV.

Vyúčtování ceny a placení

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány v rámci dodatků dle čl. I. měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek, maximálně však v průběhu provádění díla do 90% ceny díla. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla). Veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč), rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
3. Po písemném předání ukončeného díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel poslední fakturu, včetně pozastávky s náležitostmi účetního a daňového dokladu, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní firmu, a sídlo zhotovitele a objednatele, IČO, DIČ
 - předmět plnění a den jeho splnění,
 - udání ceny díla,
 - den odeslání faktury a den její splatnosti,
 - částka k fakturaci, s vyznačením částky odpovídající sjednané pozastávce,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena platba za provedené práce.
4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z fakturované částky s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý den prodlení.

2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu za prodlení s řádným ukončením díla (resp. jeho etapy) v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli další smluvní pokutu, a to ve výši 500,-Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4. Smluvní pokutu je objednatel rovněž oprávněn přímo započíst oproti ceně díla/nebo jeho části, kterou účtuje zhotovitel.
5. Uvedená ujednání o smluvní pokutě se nedotýkají náhrady škody, které je každá ze smluvních stran oprávněna požadovat.

VI.

Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění díla řádně seznámil a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného díla za podmínek v této smlouvě uvedených a ke staveništi nemá výhrad. Náklady za energie a média hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto prostory udržovat v pořádku, provádět úklid a po ukončení stavební činnosti předat objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty s provedením nezbytných zkoušek před tímto zakrytím.
6. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a tuto prověřil a prohlašuje, že na jejím základě lze dílo řádně provést.
7. Zhotovitel povede stavební deník podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V souladu s tím, zhotovitel povede deník způsobem dle publikace „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ zpracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
8. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (jeho zástupce), bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet a přebírat kopie jednotlivých zápisů TDS a statutární zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímacího řízení.
9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.

10. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před dokončením díla vyzve objednatele k převzetí zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem.
11. Pokud závazné předpisy či české technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
12. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude bez vad a bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle předané projektové dokumentace a bude způsobilé ke svému účelu. Záruční doba počíná běžet v den protokolárního převzetí díla (resp. jeho etapy) objednatelem.
13. V případě zjištění vady díla (resp. jeho etapy) v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie (ohrožení na zdraví či životech, vzniku škod apod.), je povinen nastoupit do 24 hodin a závadu co nejrychleji opravit. Zhotovitel není povinen odstranit vady, za které prokazatelně neodpovídá. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu; veškeré tím vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
14. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.
15. Kooperaci díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatele o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatele nebo plnění předmětu smlouvy.
17. V ceně díla je zahrnuto, že zhotovitel bude v souvislosti s dílem poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby účastnit se při technických a veřejnosprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným prováděním díla „Pojištění odpovědnosti za škody“, a to na minimální výši 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši případné škody, za které odpovídá.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případné pokuty či sankce a jejich příslušenství udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci, tak subdodavateli zhotovitele udělených v souvislosti s plněním smlouvy.
20. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
21. Objednatel umožní zhotoviteli v dohodnutých termínech a na dohodnutou dobu vypnutí určených technologických zařízení pro provedení připojení a pro zkoušky.
22. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele (zadavatele), bez nároku na náhradu škody nebo újmy, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.
23. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

24. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
25. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu díla nebo oprav. Případnou škodu se zavazuje uhradit v plné výši.
26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté nepředvídatelné překážky znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.
27. Do dvou dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid jak v prostorách realizace stavební činnosti, tak v prostoru zařízení staveniště a tato deklarace bude součástí předávacího protokolu.
28. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
29. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené při provádění díla. Při provádění prací bude postupovat maximálně opatrně. Bude dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele ani dalších osob. V případě poškození bude ihned informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vzniklé škody v plné výši. Zhotovitel se zavazuje, že bez naléhavého důvodu nebudou práce probíhat v neděli.
30. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy PO a BOZP a nese zodpovědnost za jejich dodržování svými zaměstnanci a subdodavateli.

VII.

Informace o zpracování osobních údajů

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.

VIII.

Další ujednání

1. U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
2. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy (případně ve znění dodatků) nebo její části v dosud neprovedeném rozsahu díla odstoupit s účinky ke dni odstoupení; v případě odstoupení ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny díla podle stavu prací ke dni odstoupení.

3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10- ti dnů ode dne doručení takové výzvy.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva/dodatek podléhá, dle Kodexu kanonického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatná/ný.“
6. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy a v případě porušení tohoto ustanovení se zavazují nahradit druhé straně škodu, vzniklou v souvislosti s porušením tohoto ustanovení smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo dokumentace. Dozor ze strany objednatele nad prováděním díla nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za provedení díla bez vad.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu smlouvy uváděné přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1 x zhotovitel).
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv v tísní.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo pro účely dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V dne 28.3.2024

za objednatele:

..... Jan Šelý
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ARCIDĚKANSTVÍ CHRUDIM
 Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim
 TEL.: 469 622 029
 arciděkan

za zhotovitele: LAV KAM...
 stavební firma
 517 32 Přepychy 14
 602 314 700, 494 628 226
 IČ 6125023 DIČ CZ6006153007
 jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 1165/2024 dne 13.4.2024



.....
 Mons. Jan Vokál
 diecézní biskup

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
 Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Etapa díla 2024

Mons. Jan Paseka
 generální vikář

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Deštění podélníků mostu kostela sv. Bartoloměje v Koči (celkové dokončení)	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	kostel sv. Bartoloměje v Koči
		IČO	DIČ
Objednatel	Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim	43498477	
Projektant			
Zhotovitel	Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732	41250036	CZ6906153397
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.01.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		16 508,13	
2		Montáž	16 721,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	50 911,84	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	404 027,58	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		471 660,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		16 508,13	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	488 168,75		
 VÁCLAV KÁNSKÝ stavební činnost, s.r.o. 517 32 Přepychy 14 IČO 41250036 - DIČ CZ6906153397	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	488 168,75	102 515,44
	Cena s DPH			590 684,19
	E Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel	0,00		
	Klouzavá doložka	0,00		
	Zvýhodnění	0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Deštění podélníků mostu kostela sv. Bartoloměje v Koči (celkové dokončení)

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

Místo: kostel sv. Bartoloměje v Koči

Datum: 11. 1. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	50 911,84	420 748,78	471 660,62	0,026	0,000
762	Konstrukce tesařské	42 760,46	365 603,18	408 363,64	0,018	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	8 151,38	55 145,60	63 296,98	0,008	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	16 508,13	16 508,13	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	50 911,84	437 256,91	488 168,75	0,026	0,000


VÁCLAV KÁNSKÝ
 stavební činnost
 517 32 Přepychy 14
 IČ 002 224 700, DIČ CZ6906150397
 IČ 41239928

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Deštění podélníků mostu kostela sv. Bartoloměje v Kočí (celkové dokončení)

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

Místo: kostel sv. Bartoloměje v Kočí

Datum: 11. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

471 660,62

762 Konstrukce tesařské

408 363,64

110	R	762514701	Krycí ochranné prvky nosné konstrukce podélníku (výroba)	kus	18,000	9 105,97	163 907,46
111	R	762501721	Krycí ochranné prvky nosné konstrukce podélníku (montáž)	kus	18,000	8 114,00	146 052,00
112	605	60552007	hranol stavební řezivo dub průřezu do 350cm2 přes dl 3 m nesusušené (krycí ochranné prvky nosné konstrukce podélníku)	m3	0,791	52 826,00	41 785,37
105	R	762514781	Doplnění dřevěných vložek do uvolněných příčných vzpěr	kus	11,000	3 609,06	39 699,66
114	R	762984701	Doplnění dubových kolků do příčných vzpěr	kus	9,000	1 640,13	14 761,17
113	762	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,791	1 230,00	972,93
109	014	952902601	Čištění a vysátí prachu z konstrukce	m2	11,040	19,30	213,07
17	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,460	1 470,00	676,20
18	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,460	643,00	295,78

783 Dokončovací práce - nátěry

63 296,98

94	R	782500364	Nátěr nových nosných podélníků femžží za tepla dvojnásobně	m2	58,600	293,00	17 169,80
117	R	782504107	Nátěr vodorovné nosné konstrukce (Karbolineum extra) dvojnásobně	m2	58,600	293,00	17 169,80
96	R	782521067	Nátěr nových nosných podélníků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační dvojnásobně	m2	58,600	250,00	14 650,00
115	R	782504107	Nátěr krycích prvků deštění (Karbolineum extra) dvojnásobně	kus	18,000	342,00	6 156,00
116		24591017	hmota nátěrová Karbolineum extra	kg	10,740	516,00	5 541,84
25	245	24592011	hmota nátěrová olejová lazurovací transparentní	litr	7,813	334,00	2 609,54

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

16 508,13

84	R	VRN	Zařízení staveniště	%	4 716,606	3,50	16 508,13
----	---	-----	---------------------	---	-----------	------	-----------

Celkem bez DPH

488 168,75

VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební činnost
517 32 Přepychy 14
Číslo účtu: 214 700 494 628 225
IČ: 61556596 DIČ: CZ6906153397

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Deštění podélníků mostu kostela sv. Bartoloměje v Kočí	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	kostel sv. Bartoloměje v Kočí
		IČO	DIČ
Objednatel	Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim	43498477	
Projektant			
Zhotovitel	Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732	41250036	CZ6906153397
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	11.01.2024
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		10 207,99
2		Montáž	10 421,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	29 450,52	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	251 785,08	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		291 656,66	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		10 207,99
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 301 864,65			
 VÁCLAV KÁNSKÝ stavební činnost 517 32 Přepychy 14 602 214 700, 494 628 220 IČ 41250036 DIČ CZ6906153397								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	301 864,65	63 391,58
								Cena s DPH 365 256,23			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Deštění podélníků mostu kostela sv. Bartoloměje v Kočí

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

Místo: kostel sv. Bartoloměje v Kočí

Datum: 11. 1. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	29 450,52	262 206,14	291 656,66	0,017	0,000
762	Konstrukce tesařské	21 299,14	210 138,54	231 437,68	0,009	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	8 151,38	52 067,60	60 218,98	0,008	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	10 207,99	10 207,99	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	29 450,52	272 414,13	301 864,65	0,017	0,000


VÁCLAV KÁNSKÝ
Stavební činnost
 517 32 Přepychy 14
~~Číslo účtu: 214 700 444 633 220~~
 IČ 41530986 DIČ CZ6903150297

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Deštění podélníků mostu kostela sv. Bartoloměje v Koči

Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

Místo: kostel sv. Bartoloměje v Koči

Datum: 11. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

291 656,66

762 Konstrukce tesařské

231 437,68

110	R	762514701	Krycí ochranné prvky deštění nosné konstrukce podélníku (výroba)	kus	9,000	9 105,97	81 953,73
111	R	762501721	Krycí ochranné prvky deštění nosné konstrukce podélníku (montáž)	kus	9,000	8 114,00	73 026,00
112	605	60552007	hranol stavební řezivo dub průřezu do 350cm2 přes dl 3 m nesusušené (krycí ochranné prvky nosné konstrukce podélníku)	m3	0,394	52 826,00	20 813,44
105	R	762514781	Doplnění dřevěných vložek do uvolněných příčných vzpěr	kus	11,000	3 609,06	39 699,66
114	R	762984701	Doplnění dubových kolíků do příčných vzpěr	kus	9,000	1 640,13	14 761,17
113	762	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,394	1 230,00	484,62
109	014	952902601	Čištění a vysátí prachu z konstrukce	m2	11,040	19,30	213,07
17	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,230	1 470,00	338,10
18	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,230	643,00	147,89

783 Dokončovací práce - nátěry

60 218,98

94	R	782500364	Nátěr nových nosných podélníků ferměží za tepla dvojnásobně	m2	58,600	293,00	17 169,80
116	R	782504107	Nátěr vodorovné nosné konstrukce (Karbolineum extra) dvojnásobně	m2	58,600	293,00	17 169,80
115	R	782504117	Nátěr krycích prvků deštění (Karbolineum extra) dvojnásobně	kus	9,000	342,00	3 078,00
96	R	782521067	Nátěr nových nosných podélníků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím sanační dvojnásobně	m2	58,600	250,00	14 650,00
117		24591017	hmota nátěrová Karbolineum extra	kg	10,740	516,00	5 541,84
25	245	24592011	hmota nátěrová olejová lazurovací transparentní	litr	7,813	334,00	2 609,54

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 207,99

84	R	VRN	Zařízení staveniště	%	2 916,566	3,50	10 207,99
----	---	-----	---------------------	---	-----------	------	-----------

Celkem bez DPH

301 864,65

VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební činnost
517 32 Přepychy 14
Číslo účtu: 2601 2601 2601 2601
IČ 41250998 DIČ CZ6902150397