



Smlouva o dílo

Uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ) v platném znění.

CLUTEX – klastr technické textilie

se sídlem: 1.máje 97/25, 460 01 Liberec

Zastoupený: Ing. Janem Heřmanským, prezidentem klastru CLUTEX

jako zadavatel na straně jedné

a

SINTEX, a.s.

se sídlem: Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová

IČO: 25298496

DIČ: CZ699000748

Je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1856

Zastoupený: Ing. Jaromírem Kašparem, předsedou představenstva a Ing. Karlem Šandou, CSc., členem představenstva

INOTEX spol. s r.o.

se sídlem: Štefánikova 1208, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 47451963

DIČ: CZ47451963

Je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2546

Zastoupený: Ing. Petrem Janákem, CSc., jednatelem

jako zhotovitelé na straně druhé

sjednali a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.(NOZ) v platném znění uzavírají tuto

Smlouvu o dílo:

Článek I. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je vymezení závazků zadavatele a dodavatele včetně finančního a termínového plnění při realizaci zakázky s názvem „**Studie vlivu uživatelského prostředí na změny funkčních vlastností antidekubitních podložek** pro projekt 5.1 SPK 02/024“.



Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je jednak závazek zadavatele poskytnout zhotovitelům finanční prostředky za účelem jejich využití na dosažení cílů a parametrů stanovených v rámci řešení výše uvedené zakázky a současně závazek zhotovitelů použít poskytnuté prostředky výlučně na úhradu nákladů na řešení zakázky v souladu s touto smlouvou.
2. Věcná náplň zakázky členěná dle jednotlivých etap řešení a náklady jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek III. Zhotovitelé

1. Bankovní spojení zhotovitelů pro neinvestiční prostředky:

SINTEX: Česká spořitelna Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 1321898389 / 0800

INOTEX: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 729548601 / 0100

Článek IV. Termíny zahájení a ukončení zakázky

1. Délka trvání zakázky je od 1.3.2014 do 19.12.2014.

Článek V. Náklady na řešení zakázky

1. Celkové náklady na řešení zakázky jsou 840 tis. Kč bez DPH, tj. 1016,4 tis Kč s DPH.
2. Celkové náklady členěné na osobní a ostatní jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Na změnu výše uznaných nákladů nemají zhotovitelé právní nárok.
4. Cena zakázky je sjednána jako cena pevná a jakékoli její změny jsou přípustné pouze formou dodatku k této smlouvě. Cena za plnění v sobě zahrnuje poskytnutí veškerých výsledků projektu.

Článek VI. Závazky zhotovitelů

1. Zpracování zakázky s názvem " Studie vlivu uživatelského prostředí na změny funkčních vlastností antidekubitních podložek pro projekt 5.1 SPK 02/024"



2. Předání kompletních výsledků studie zadavateli v termínu stanoveném touto smlouvou 1x ve formě Závěrečné zprávy v písemné podobě a 1x v elektronické podobě na CD.
3. Umožnit zadavateli či jím pověřeným osobám (účetnímu auditoru apod.) provádět komplexní kontrolu dokladů souvisejících s realizací zakázky a to kdykoliv v průběhu řešení a po dobu deseti let od ukončení realizace.
4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v případě kontrol ze strany pověřených orgánů ve smyslu §2 e) zákona č.320/2001 Sb.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitelé se zavazují, že v případě jejich zrušení bez likvidace převedou práva a závazky vyplývající pro ně z této smlouvy na svého právního nástupce.
2. Tato smlouva může zaniknout buď úplným splněním všech závazků obou smluvních stran, které z ní vyplývají nebo písemnou dohodou smluvních stran, ve které budou mezi zadavatelem a zhotovitelem sjednány podmínky ukončení účinnosti této smlouvy. Nedílnou součástí dohody o ukončení účinnosti smlouvy bude řádné vyúčtování všech finančních prostředků, které byly na řešení díla vynaloženy za celou dobu ode dne zahájení řešení až do dne ukončení platnosti smlouvy.
3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zák. č. 130/2002Sb.
4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou – dodatkem k této smlouvě podepsaným zástupci všech stran.
5. Součástí smlouvy je :
Příloha č. 1 - Etapy, termíny řešení a náklady
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž po jednom obdrží zadavatel a jednotliví zhotovitelé.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Liberci dne

30.01.2014

Za CLUTEX:



clutex

Klasa technické textilie

1. máje 97, 460 01 Liberec
IČ 27031641

Za SINTEX, a. s.:

14



SINTEX a. s. (15)
Moravská 1078/560 02 Česká Třebová
DIČ: CZ699000748 IČ: 25 29 94 9x

INOTEX spol. s r.o.:

inotEX spol. s r.o.
Štefánikova 1208
544 01 Dvůr Králové nad Labem



PŘÍLOHA č. 1



Etapa	Termín	Název / věcná náplň
E01	03/2014	Zajištění testovacích sérií vzorků pasivních antidekubitních podložek na bázi 3D pletenin
		Příprava série vzorků pasivních antidekubitních podložek na bázi kombinace 3D zátažných a 3D osnovních pletenin: - příprava matracového systému podložky (SINTEX) - příprava krycího systému podložky (INOTEX)
E02	04 – 10 / 2014	Testování antidekubitních podložek v uživatelských a laboratorních podmínkách
		Laboratorní testování vzorků antidekubitních podložek z pohledu jejich technických parametrů před a po klinickém testování - testování matracového systému podložky (SINTEX) - testování krycích systémů podložky (INOTEX) Testování podložek v reálných uživatelských podmínkách 1. <u>nemocnice</u> (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, I. chirurgická klinika) Bude testován následující počet podložek: - 6 podložek na velikost matrace 194x83x10 cm (oddělení traumatologie) - 3 podložky na velikost matrace 190x86x13 cm (oddělení chirurgie) 2. <u>LDN, domov důchodců</u> (DIAKONIE ČCE – středisko Dvůr Králové nad Labem) Bude testován následující počet podložek: - 5 podložek na velikost matrace 200x88x10,5 cm (trvale ležící pacienti) - 2 podložky na velikost matrace 200x88x10,5cm (částečně pohybliví pacienti) 3. <u>domácí péče</u> (částečně pohyblivá pacientka Česká Třebová – Svinná) Bude testován 1ks podložky velikosti 190x88x10 cm
E03	11 – 12 / 2014	Vyhodnocení výsledků testování a návrh finální konstrukce a složení antidekubitní podložky - vyhodnocení výsledků testování v různých uživatelských prostředích - vyhodnocení laboratorních testů - návrh optimálního složení konstrukce podložek pro daná uživatelská prostředí - vypracování technické dokumentace výrobku - závěrečná zpráva



	Osobní náklady Kč		ČM	Ostatní náklady Kč		Celkové náklady Kč	
	bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
SINTEX	165 000	199 650	4,9	275 000	332 750	440 000	532 400
INOTEX	160 000	193 600	4,6	240 000	290 400	400 000	484 000
celkem	325 000	393 250	9,5	515 000	623 150	840 000	1016 400