

Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

s názvem

„Oprava mostu č.1 Chudolazy“

ČÁST 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Medonosy

se sídlem: Medonosy 80, 277 21 Liběchov

IČ: 00498513

bankovní spojení: č.ú.: 22225171, kód banky: 0100

ID datové schránky: 3xxakip

zastoupené ve věcech smluvních: Jaroslav Provázek, starosta obce

zastoupená ve věcech technických:

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

.....	tel.:		tel.:
.....	e-mail:		e-mail:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ivan Fadrhonc

se sídlem: Okružní 2370, Mělník PSČ: 27601

IČ: 12390321 DIČ: CZ5712011327

zapsaná v Živnostenském rejstříku

bankovní spojení: č. ú.: 36248171/0100vedený u Komerční banky

zastoupena ve věcech smluvních: Ivan Fadrhonc

zastoupena ve věcech technických: Ivan Fadrhonc

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLÉDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- B. Nabídku zhotovitele ze dne podanou v zadávacím řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „Oprava mostu č.1 Chudolazy“, vybral objednatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 ZZVZ a to rozhodnutím ze dne 14.10.2025
- C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopený dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla,

1. Zastupitelstvo obce Medonosy schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 10.2.2026 usnesením č. 1020-19 4/2026.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání objednateli.

2. Specifikace díla

2.1. Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v nabídce vč. výkazu výměr, (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

2.2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce v souvislosti s opravou poškozeného mostu č. 1 v části obce Medonosy – Chudolazy, a to v rozsahu dle výkazu výměr.

2.3. Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převzme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a výkony, které jsou pro realizaci jeho stavební části potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající se díla v tomto rozsahu:

- výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
- zajištění přístupu k nemovitosti po dobu provádění díla v daném úseku stavby,

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných obížděných tras včetně umístění informačních tabulí s informací o obížděných trasách s mapovým vyznačením, to vše včetně úhrad za případné dočasné záборы ploch veřejného prostranství a dočasné a trvalé skládky je-li toto třeba pro realizaci díla,

- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel,

5.1	Cena za dílo, platební podmínky	Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
4.1	Místem plnění je v části obce Medonosy – Chudolazy.	
4	Místo provádění díla	
3.6	Důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele je zhotovitel povinen prokázat, v opačném případě se má za to, že přerušení prací a činnosti na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné. Smluvní strany sjednaly, že lhůta plnění sjednaná v čl. 3.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu odděleného přerušení prací a činnosti. O přerušení prací a činnosti je zhotovitel povinen učinit zápis do stavebního deníku a dále o něm objednatel neprodleně prokazatelně informovat.	
3.5	Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.	
3.4	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.	
3.3	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.	
3.2	Zhotovitel se zavazuje k převzetí staveniště s tím, že realizaci stavebních prací zahájí bez zbytečného odkladu.	
3.1	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště.	
3	Doba plnění	
2.5	Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.	
2.4	Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel písemně přizve objednatel, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápisě o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a komplexních zkoušek.	
	Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:	
	a) touto smlouvou, a	
	b) podmínkami stanovenými ČSN, a	
	c) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.	
	• provedení závěrečného úklidu a ploch dotčených dílem do původního stavu,	
	• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,	
	• porizování průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,	
	• zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla.	

Celková cena bez DPH - HODNOTÍCI KRITERIUM

955551,81Kč

(slovy:devětsetpadesátčtyřtisícsetpadesátjednacílýchkorun
českýchaošmadesátjednahaléřů)

DPH ve výši 21% 200665,88Kč (slovy: dvěstětisícšestsetšedesátčtyřkorun

českýchaošmadesátosmihaléřů)

Celková cena včetně DPH ve výši

1156217,69Kč

(slovy:

jedemmiliónjednostopadesátšesttisícdevětsetšedesátmnáctkorunčeskýchšedesátdevětihaléřů)

(dále též "Cena za provedení díla")

52 Tato cena vztahující se k předmetu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

53 Objednatel nemubudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrzení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.

54 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatel. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatel.

55 Daňový doklad bude obsahovat pojmově náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správně údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

56 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtována částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

57 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání této faktury zhotovitelem objednateli.

58 Pro ocenění ev. víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmetem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Tiskatelská 257/10, PSČ: 108 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v době ocenění, popř. na základě jiných ceníků dle dohody smluvních stran. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

Součinnost smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

Pokud jsou některé ze smluvních stran známy skutečností, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbyvajícím smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečným výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatel jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatel

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitatívni a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že provedl podklady a příkazy které obdržel od objednatel do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnost příkazů nebo věcí předaných objednatel bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností příkazů nebo věcí.

Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků svých subdodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu jako byl seznámen on před předáním pracoviště. Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatel ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své subdodavatele prací a činnosti souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitel,
- b) vstup zhotovitel do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitel, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitel, zejména fúzí, převodem jmění na společnost či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitel, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitel vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečně podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatel a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozornit zápisem ve stavebním deníku,

c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejích porušení,

d) Zjistit-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,

e) Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

f) Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatel ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmém v nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hraď náklady s tím spojené.

Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená. Zjistí-li zhotovitel skutečnost uvedenou ve větě předchozí je povinen bez zbytečného odkladu objednateli tuto skutečnost oznámit. Neučiní-li tak jedná se podstatné porušení smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokumentů nejméně 10 let od předání a převzetí díla. Pokud obsahuje první předpis lhůtu delší, potom platí tato zákonná lhůta.

7.8 Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatel v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžadované kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonnou finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

7.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8 Stavební deník

8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9. této smlouvy) objednatelům zhotoviteli věst stavební deník alespoň v jednom originále a dvou přípisích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatel. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodně pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební

deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převzetí řízení objednateli.

Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ivan Fadrholec. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatelě bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoli ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9 Staveniště a jeho zařízení

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4. 1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmiňkové stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.

Předání staveniště ze strany objednatelě bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženího, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi vyhraněnou odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zbraní potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

10.4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost

10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné první předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, bezpečnostními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušil až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vad díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.

10 Podmínky a způsob provádění díla

99. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný uklid místa provádění stavby včetně stavby samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

98. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatel neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

97. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

96. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky České republiky o úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně předpisů na ochranu životního prostředí.

95. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskládování veškerého odpadu, ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a vznikajících při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanechat do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

10.8. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakryvaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatel k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovní dny, a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatel o zakryvání částí díla, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

10.10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně), v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatel. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.

10.11. Zhotovitel je povinen zanechat zkontrolního dne do stavebního deníku.

10.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

10.13. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přílehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

10.14. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadů, případně další požadované doklady.

10.15. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor objednatel nebo objednatel pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatel vyzvat prostřednictvím zápisů ve stavebním

11. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvnému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality poskytnuté objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 36 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11.1 odst. 11.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Za písemnou formou se považuje i email, datová schránka. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, určen nárok objednatel z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

- a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,
- b) na odstranění vady opravou věci,
- c) na přiměřenou slevu z ceny.

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vada plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vady plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit vady bránící řádnému provozu nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace, bude-li to v daném případě technicky možné, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.

11.5. Zhotovitel je povinen odstranit ostatní vady nebránící provozu bez zbytečného odkladu, do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od předání reklamace vzniklé vady díla či jeho části zahájit odstranování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání reklamace takové vady.

11.6. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady včetně přiměřeného zisku, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání zhotovitelem.

11.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věci) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Záruční doba je shodná jako v článku 11.1 odst. 11.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) nedostaví-li se zhotovitel k projednání reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11 odst. 11.3 této smlouvy; a/nebo

deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatel o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

- b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11 odst. 11.4 nebo 11.5 této smlouvy; a/nebo
- c) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11 odst. 11.4 nebo 11.5 této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
- d) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstavení vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- e) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
- ma objednatel vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatel vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- 11.9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.10. O reklamacním řízení budou objednatelům poskytovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatel písenným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatel. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.

- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatel, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřijímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převzme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplemontovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ v grafické a digitální podobě je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je

14. Odstoupení od smlouvy, výpověď

14.1.

13.9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jedného dne od data, kdy byla povinně straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.8.

13.8. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ZP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 500,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakování porušení pravidel BOZP, PO a ZP je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatelů též jím pověřený koordinátor BOZP.

13.7.

13.7. Pro případ prodlení objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednal strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

13.6.

13.6. V případě, že zhotovitel neuhradí reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamaci.

13.5.

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uhradit nebo vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

13.4.

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy nebo stanovenou objednatel je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

13.3.

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dříve přezváno v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.2.

13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. 3 této smlouvy.

13.1.

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pohledávka objednatel na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

13. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

12.6.

12.6. V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatel veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

12.5.

12.5. Ke dni zahájení přejímání řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovazuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Uvedených dokladů nepozdějí při přejímání řízení, nepovazuje se dílo za řádně ukončené.

- účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojištění smlouvy dle článku 16. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo
- b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- c) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- e) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo
- f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. nebo 7.6 této smlouvy a/nebo se ukáže nespolehlivým, neúplným či zkráceným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7. odst. 7.1. této smlouvy, nebo
- g) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy o více jak 10 dní.
- 14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatel zhotoviteli;
- b) částky ceny věci, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatel, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 30.3.2026.
- Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 14.3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět. Pokud objednatel smlouvu vypoví poté, co již zhotovitel započal s jejím plněním, použije se obdobně ustanovení této smlouvy o odstoupení.
- ### 15 Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovených, upravených a jiných částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jiným opatřením k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou.
- bude v rámci plnění předmětu této smlouvy využívat a používat ekologicky nezávadné materiály.
- 18 Společná ustanovení**
- 18.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 18.2 Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatná či nevynutitelná a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude sledováno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.
- 18.3 Nemá-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze obousměrně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 18.4 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 18.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy včetně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 18.6 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchýlně od citovaného zákona.
- 18.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.
- 18.8 Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této smlouvy tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění odpovídající DPH hrazena objednatelům přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.
- 18.9 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatel ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této smlouvy o dlo včetně jejích příloh na profilu zadavatele – objednatel.
- 19 Závěrečná ustanovení**
- 19.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 19.2 Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatel k předání staveniště.
- 19.3 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 19.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2: Pojistní odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy)

19.6 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlášují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejích práv a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Medonosích, dne 18.5.2026



Jaroslav Provázek, starosta obce

[Handwritten signature]

V Mělníku, dne 18.5.2026

IVAN FADRHOŇC

Okresní úřad, 2370, 2/6 01 Mělník
IČO: 12390321

DČ: CZ5712011327

zhotovitel: Ivan Fadrhoňc

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-01
Stavba: Chudolazy Most č.1

KSO: Chudolazy
Místo: Obec Medonosy
Zadavatel: Medonosy 80, 277 21 Liběchov
Zhotovitel: Ivan Fadrhonic
Okružní 2370, 276 01 Mělník
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 30.03.2026
IČ: 498513
DIČ: 12390321
IČ: 12390321
DIČ: CZ5712011327

Cena bez DPH			
Sazba daně	21,00%	Základ daně	955 551,81
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
V		CZK	1 156 217,69

Výše daně
200 665,88
0,00

Projektant	Datum a podpis:	Razítko
Zpracovatel	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	Datum a podpis:	Razítko

IVAN FADRHONIC
Okružní 2370, 276 01 Mělník
IČO: 12390321
DIČ: CZ5712011327
tel. 918 894 843

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-01

Stavba: Chudolazy Most č.1

Místo: Chudolazy

Zadavatel: Obec Medonosy

Zhotovitel: Ivan Fadrhonic

Datum: 30.03.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
2026-01-A	Most č.1 - Chudolazy	955 551,81	1 156 217,69
		955 551,81	1 156 217,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chudolazy Most č.1
 Objekt: 2026-01-A - Most č.1 - Chudolazy

KSO:

Místo:

Zadavatel: Obec Mednosy, Medonosy 80, 277 21 Liběchov

Zhotovitel: Ivan Fadrhonc, Okružní 2370, 276 01 Mělník

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum:

30.03.2026

IQ:

498513

DIČ:

12390321

IQ:

CZ5712011327

DIČ:

12390321

IQ:

DIČ:

IQ:

DIČ:

Cena bez DPH

955 551,81

Cena s DPH

1 156 217,69

DPH základní

Základ daně 955 551,81

Sazba daně 21,00%

Výše daně 200 665,88

snížená

0,00

12,00%

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

IVAN FADRHONC
 Okružní 2370, 276 01 Mělník
 IČO: 12390321
 DIČ: CZ5712011327
 tel. 918 434 845

15.5.2026

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chudolazy Most č.1

Objekt:

2026-01-A - Most č.1 - Chudolazy

Místo:

Zadavatel: Obec Medonosy, Mednosy 80, 277 21 Liběchov
Zhotovitel: Ivan Fadrholec, Okružní 2370, 27601 Mělník

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 30.03.2026

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	697 156,81
1 - Zemní práce	30 281,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	118 296,96
4 - Vodotěsné konstrukce	224 918,46
5 - Komunikace pozemní	40 282,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	164 352,50
997 - Přesun sutě	108 272,18
998 - Přesun hmot	10 752,15
PSV - Práce a dodávky PSV	198 610,00
767 - Konstrukce zámečnické	198 610,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	59 785,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 871,00
VRN6 - Územní vlivy	17 914,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Chudolazy Most č.1

Objekt:

2026-01-A - Most č.1 - Chudolazy

Místo:

Zadavatel:

Obec Medonosy, Mednosy 80, 277 21 Liběchov

Zhotovitel:

Ivan Fadrhonic, Okružní 2370, 27601 Mělník

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Datum: 30.03.2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

955 551,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

697 156,81

D 1

Zemní práce

30 281,76

24	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	29,688	700,00	20 781,60
25	K	131201109	Připátek za lepirost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	29,688	40,00	1 187,52
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypalinou se zhuštěním	m ³	29,688	280,00	8 312,64

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

118 296,96

3	K	317321017	Rimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m ³	0,558	5 561,00	3 103,04
4	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m ²	3,160	1 252,00	3 956,32
5	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m ²	3,160	160,00	505,60
6	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,015	60 800,00	912,00
37	K	274125002.1	Montáž ŽB LEGA hmotnosti prvku 2,4 t	m ³	18,240	5 500,00	100 320,00
38	M	BET_01	betonové lego bloky 1,5x0,8x0,8 m	ks	19,000	500,00	9 500,00

D 4

Vodorovné konstrukce

224 918,46

13	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m ³	6,090	5 200,00	31 668,00
11	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m ²	5,580	765,00	4 268,70
12	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m ²	5,580	267,00	1 489,86
7	K	411354239	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m ²	20,300	742,00	15 062,60
8	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m ²	20,300	366,00	7 429,80
9	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m ²	20,300	185,00	3 755,50
10	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,576	55 000,00	31 680,00
14	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	2,192	15 000,00	32 880,00
15	M	13010980	ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375	t	2,302	42 000,00	96 684,00

D 5

Komunikace pozemní

40 282,80

19	K	564731111	Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m ²	26,500	200,00	5 300,00
18	K	564761111	Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m ²	26,500	400,00	10 600,00
17	K	573211109	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	m ²	46,800	36,00	1 684,80
16	K	577135111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	46,800	485,00	22 698,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

164 352,50

33	K	914111111R	Dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	6 000,00	12 000,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

35	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živiněm krytu	m	7,000	90,00	630,00
36	K	919122132	Těsnění spár zářilkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	7,000	110,00	770,00
22	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	12,000	1 200,00	14 400,00
26	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonového postupným rozebíráním	m3	16,065	8 500,00	136 552,50

Přesun sítě							
997							
27	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	39,017	200,00	7 803,40
28	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	585,255	25,00	14 631,38
29	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	39,017	2 200,00	85 837,40

Přesun hmot							
998							
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	71,681	150,00	10 752,15

Práce a dodávky PSV							
D PSV							
767							
20	K	767999001R	Zábradlí - ocelový svařenec z trubek pr.45mm, výška 1,0m	m	12,000	6 000,00	72 000,00
34	K	767999002R	Zárové zinkování	kg	2 302,000	55,00	126 610,00

Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN							
VRN1							
Průzkumné, geodetické a projektové práce							
32	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN3							
Zařízení staveniště							
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	8 957,00	26 871,00
D VRN6							
Územní vlivy							
31	K	060001000	Územní vlivy	%	2,000	8 957,00	17 914,00

Pojištění podnikatele a právnických osob ProfitPán číslo 4581398336

Pojištětel
 Generali Česká pojišťovna a.s., Společnost 7516, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsaná v Italském rejstříku pojišťovnačích skupin, vedeném IVAS, pod číslem 026 (dále jen „pojišťovna“)

Pojišťovaci zprostředkovatel
 Samostatný zprostředkovatel (SZ)
 titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma
 HELIA & PARTNERS S.R.O.
 adresa sídla - ulice, číslo popisné
 V Zahradkách 987
 obec - část obce
 Ustí nad Labem
 PSČ
 400 01
 telefon
 777709468
 e-mail
 robert.merle@heliapartners.cz
Pracovník
 titul, jméno, příjmení, titul za jménem
 Bohumila Filipová
 e-mail
 BOHUMILA.FILIPOVA@HELIAPARTNERS.CZ
 telefon
 725291252

Správce pojistné smlouvy
 Tuto pojistnou smlouvu má ve správě HELIA & PARTNERS S.R.O., IČO: 25477871, ziskatelské číslo: 440804908.

Pojištěník
 titul, jméno, příjmení, titul za jménem
 Ivan Fadrhonic
 zapsán v
 v živnostenském rejstříku Městský úřad Mělník
 rodné číslo
 571201/1327
 datum narození
 01.12.1957
 platce DPH
 ANO
 adresa trvalého bydliště - ulice, číslo popisné
 obec - část obce
 Mělník 1
 PSČ
 276 01
 e-mail
 bohumila.filipova@heliapartners.cz
 Pojištění je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Doba pojištění
 počátek pojištění
 00:00 hod. 10.08.2021
 Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Přehled pojištění

Poradové číslo	Název pojištění	Datum účinnosti	Pojistné*
1	Základní pojištění	10.08.2021	4 164 Kč
2	Pojištění občanské odpovědnosti	10.08.2021	10 492 Kč
Celkové roční pojištění			14 656 Kč

* Pojištění po zaokrouhlení, slevách / přírůzích dle Vyúčtování pojištění.
 Pojištěník se zavazuje ponechat tuto pojistnou smlouvu v platnosti minimálně 2 roky a za to je mu poskytnuta sleva na pojistném ve výši 7,00 %.
 Pokud pojištěník svými úkony nebo porušením povinností způsobí zánik pojistné smlouvy dříve než 09.08.2023, zavazuje se uhradit částku odpovídající výši poskytnuté slevy za dobu trvání pojištění od 10.08.2021.
 Nem-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojištěník částka předemtu pojištění v době pojištění události není nižší o více jak 15 procent než jeho pojištění hodnota, pojišťovna pro tento předemtu neuplatní podpojištění ve smyslu § 2854 zákona č. 89/2012 Sb., není-li dále ujednáno jinak.



ZNÍ POJIŠTĚNÍ

„Živelní se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále jen VPPMO-P), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020 (dále jen DPPMP-P) a Ujednáními této pojistné smlouvy.“

1.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojistovny

1. Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodní nebo záplavou více než 1x v posledních 10 letech?

NE

2. Je některý z předmětů pojištění či jeho součástí poškozen?

NE

3. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?

NE

Pokud ANO, uveďte popis věcí a pojišťovnu.

1.2. Předmět pojištění, pojištění částky

Pojištění pod jednotlivými položkami (Pol. č.) se sjednává pro pojištění nebezpečí uvedená v tabulce níže.

Pokud je u příslušné položky uvedeno pojištění prvního rizika, je částka ve sloupci "Pojištění částka / Limit 1. rizika" limitem plnění prvního rizika.

Pojištění movitých věcí

Pol. č.	Specifikace předmětu pojištění	Pojištění částka / Limit 1. rizika
M01	Hmotné movité věci, jejich soubory a soubor cizích věcí movitých po právu užívaných, kromě věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P.	100 000 Kč

1.3. Pojištění nebezpečí, limity a sublimity plnění, spoluúčast

Ujednává se, že dále jsou sjednány limity maximálního ročního plnění (MRP) pro jednotlivá pojištění nebezpečí nebo skupiny pojištění nebezpečí sjednaných limity pojištěním.

Pojištění pojištění nebezpečí

Pojištění pojištění nebezpečí	Spoluúčast *)	Pojištění částka / Limit MRP	Pojištění
Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, aerodynamický třesk, kouř (FLEXA)	5 000 Kč	100 000 Kč	247 Kč
Vichřice, krupobití	5 000 Kč	100 000 Kč	4 Kč
Zemětřesení	5 000 Kč	100 000 Kč	1 Kč
Sesuvání půdy, zřícení skal nebo zemín, sesuvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tlha sněhu nebo námrazy	5 000 Kč	100 000 Kč	2 Kč
Voda vytékající z vodovodních zařízení, zamrzání vody ve vodovodním potrubí	5 000 Kč	100 000 Kč	4 Kč

*) Je-li sjednána spoluúčast v %, rozumní se tím procenta z pojištění plnění

Pojištění specifických předmětů

Pol. č.	Specifikace předmětu pojištění	Spoluúčast *)	Limit 1. rizika	Pojištění
N97	Pojištění při přepravě ve smyslu zvláštního ujednání	5 000 Kč	500 000 Kč	3 906 Kč

*) Je-li sjednána spoluúčast v %, rozumní se tím procenta z pojištění plnění

1.4. Pojištění

Roční pojištění po zaokrouhlení

4 164 Kč

1.5. Místo pojištění

Pol. č.	Pol. č.	Místo pojištění
1	M01	Mělník, Okružní 2370/15, 276 01

Pro pojištění přepravy je místo pojištění uvedeno v příslušném zvláštním ujednání.

1.6. Zvláštní ujednání

1.6.1. Ujednání o pojištění při přepravě
Ujednává se, že pojištění při přepravě se vztahuje na případ poškození nebo zničení pojištěné věci movité působením živelního pojištění nebezpečí a pro případ poškození nebo zničení věci při dopravní nehodě nebo jejího poškození následkem dopravní nehody. Právo na plnění však vzniká pouze tehdy, byla-li tato nehoda vyšetřena Policií. Za dopravní nehodu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje pouze poškození dopravního prostředku přepravovanými věcmi. Pojištění se sjednává také pro případ odcizení přepravovaných věcí, pokud k odcizení došlo v příčině souvislosti s požárem, výbuchem, pádem stromu, stožárů nebo jiných předmětů nebo dopravní nehodou vozidla provádějícího přepravu. Právo na plnění však vznikne jen za předpokladu, že pojištěný byl při uvedených událostech zbaven možnosti pojištěné věci opatřovat. Pojištění se vztahuje pouze na věci pojištěné v této smlouvě pod jednotlivými položkami, s výjimkou věcí uvedených v čl. 4 bodu 1 DPPMP-P. Přeprava musí být prováděna pojištěným a na vlastní účet pojištěného. Ujednává se, že místem pojištění při přepravě je ČR. Pojištění přepravy začíná převzetím pojištěné věci pro bezprostředně navazující dopravu a končí jejím předáním v místě dodávky.

1.6.2. Ujednává se, že nedílnou součástí tohoto pojištění jsou také Smluvní ujednání k Pojištění majetku a odpovědnosti Profilán na příloze RNMD01/2020.

2.5. Smjerni i jedinstveni dokaz

2.4.1. Pojištění se sjednává pro pojištění nebezpečí uvedena v článku 21 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P (základní rozsah) a dále uvedených doložek.

v rozsahu ujednáném ke dni vzniku škody či újmy (loss occurrence).

Činnostní vykonávání na základě: Vpis z živnostenského rejstříku ze dne 20. 7. 2021, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

2. 2. Politištný předmět činnosti

...více než 10 % ve srovnání s údajem uvedeným při sledování pořízení.

Page 1 of 1

13 128 000

2. 1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojistčovy

© 2017 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

7. The following information is available for the year ended 31 December 2017:

3. PO LIŠTĚNÍ OBECNĚ OPRAVEDNOSTI

nebo znehodnocení majetku, nebo zřítu jeho obchodovatelnosti, prodávnost, či zřítu jeho užiti.

nebo plyným skupenstvím nebo přenos mezi organismy;

laktika nebo čindlo zahnuji! mimo jiné viry, bakterie, parazity, nebo jiný organismus nebo jeho vanáč, živou i neživou;

Prípade rozporu s jinyými ustanoveniami v tejto poisťovnej zmlouve ma vždy prednosť ujednaná v tejto dohode.

SKUTEČNÁ NEBO DOMNENÁ PRÍČINA: NEBO PODOBA CI UDIA Z PRÍČINY: NAKAZIVOSŤ NAKAZIVE NEMOCI, LAKÝ NEBO CHUDIA SCHOPNENIE CI DOMNENE SCHOPNENIE ZPUSOBII NAKAZIVOU NEMOC NEI PRO UČELI ÉTO DOLŽKY POUZOVANA ZA PRÍČINU ZPUSOBII ŠKODU NA MAJETKU, NEBO ZIŠŤIU MAJETKU.

• nakazlivá nemoc a mezi jiným také úřední zásah proti této nemoci není příčinou pojištění z této pojistné smlouvy;

časovým prvkem, které jsou přímo způsobeny jakoukoli jinou pojištěnou příčinou, která není z této pojištné smlouvy jinak vyloučena.

• kombinaci výše uvedených příčin.

nakazliou nemou nebo skutečnou ci domnou hrozbu ci strachem z ni, nebo

áva se, že z pojistní smlouvy je vyloučena jakákoli přímá i nepřímá škoda, poškození, odpovědnost, nárok, náklad nebo výdaj z jakéhokoli druhu nebo škoda s časovým prvkem způsobená:

4. Vyluka nakažlivých nemocí

POJIŠTĚNÍ

10 492 Kč

10 492 Kč

2.6. Pojstone

2. 5. 7. Zvláštní ujednání
2. 5. 7. 1. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.
2. 5. 7. 2. Ujednává se, že medikou součástí tohoto pojištění jsou také Smluvní ujednání k Pojištění majetku a odpovědnosti ProfiPlan na příloze RNMD01/2020.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 23 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

(a) Způsobem určení, postupu, sexuálního požití, nebo zneužívání;
(b) Nemajetkovou újmou způsobenou záznamem o právu na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
(c) Nemajetkovou újmu způsobenou záznamem o právu na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
(d) Způsobem určení, postupu, sexuačního požití, nebo zneužívání;
(e) Nemajetkovou újmu způsobenou záznamem o právu na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení;

nemoc z povolení, za předpokladu, že v době trvání pojistění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolení.

Pojištní se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného prodávání jedné pojištěné osoby soudem nebo správním orgánem.

2. 5. 5. Določka VIII Regresni nãhrady

Ujednává se, že odchýlně od článku 23 bodu 8 VPPMOP jsou v rozsahu pojistných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěni i povinnost

a) zaplacenou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekvivalence; b) vzniklou spíše z technického stavu, nedostatečně nebo vůbec neprovedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu operativními orgány, pokud toto porušení bylo nejdříve provedeno dle zákona o odpovědnosti za škodu; c) způsobenou vlivem provozu na okolí; d) způsobenou požárem, který byl způsoben nedodržováním požárního předpisu; e) způsobenou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekvivalence; f) vzniklou spíše z technického stavu, nedostatečně nebo vůbec neprovedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu operativními orgány, pokud toto porušení bylo nejdříve provedeno dle zákona o odpovědnosti za škodu; g) možností jiného vzniku nemohla být odhalena v době, kdy nastala škoda událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval. Pojistník a pojistitel, nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojistitelovi, že nastala škoda událost ve smyslu článku 1 písm. f VPPMO-P, je pojistník nebo pojistitel povinen splnit do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojistitel nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojistitelovy přání z pojistné smlouvy odmítnout);
- b) povinnost nastávkou škodní události a s případným vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojistitel neučiní a povolí odbornika k provádění prací na odstranění následků škodní události a s případným vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojistitel neučiní a povolí odbornika k provádění prací na odstranění následků škodní události a s případným vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojistitel neučiní a povolí odbornika k provádění prací na odstranění následků škodní události a s případným vypracování znaleckého posudku.

[illegible]

a) vzniklé opožděním, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybou obsluhou;
b) vzniklé na hmotných věcech převážných v rámci přepravních smluv;
c) vzniklé ztrátou nebo podcizením hmotné movité věci;
d) vzniklé na letadlech nebo sportovních letadlových zařízeních;
e) vzniklé na zvířatech.

Odchylně od ustanovení článků 23 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, pokud není uvedeno v této pojistné smlouvě jinak, pojištění v rozsahu této doložky se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou v rámci činnosti kurními (rozvážkové) služby.

V případě škody způsobené vadným výrobkem se pojištění dále nevztahuje na užší zisk vzniklý jinak, než následkem přerušení provozu itell osoby v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

[illegible][illegible]

[illegible]