



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Intenzifikace ČOV Lomnice
Evidenční číslo veřejné zakázky:	5017
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Lomnice
Sídlo:	nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
IČ:	002 80 577
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V položkovém rozpočtu SO 02-DZ-PS 05-Odlehčovací stoka, jsou uvedeny položky:

50	286-16001.A	Trubka kanal. korug. DN 200 mm PR 200/6 PP	kus	6,00
51	286-16051.A	Odbočka 45° kanalizační DN 200/160 mm PP	kus	2,00
52	286-16000.A	Trubka kanal. korug. DN 160 mm PR 160/1 PP	kus	2,00
54	286-14792.2	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200x6,2x5000 mm	kus	7,00
55	286-14791.9	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200x6,2x1000 mm	kus	3,00

V technické zprávě k PS 05 – Odlehčovací stoka je uvedeno:

Součástí PS 05 je i dešťová kanalizace jako náhrada odvodnění přilehlé místní komunikace, které bude výstavbou dešťové zdrže zrušeno. Dešťová stoka o délce 35m bude tvořena potrubím PP DN 200 SN12. Nejsou položky č. 54 a 55 duplicitní?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel položky prověřil a konstatuje, že se nejedná o duplicitní položky. Potrubí v položkách č. 54 a 55 bude použito pro dočasné převedení odpadní vody v souvislosti s položkou v soupisu SO 02 - PS 01 pol. č. 15.



DOTAZ 2

Domníváme se, že u níže uvedených položek je špatně stanovené množství:

SO 01-ČOV-PS 03-BIOLOGICKÝ REAKTOR

16	273 32-0030.RAC	Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění vodostavební	m3	74,45
		18,8*9,9*0,4		74,45
17	380 32-0070.RAC	Kompletní kce ŽB z betonu C 30/37 vodostavebního bednění a odbednění, přísady PP vlákna, H-krystal	m3	99,36
		8,5*0,4*4*3+18,3*0,4*4*2		99,36

SO 01-ČOV-PS 04-Kalová koncovka

15	273 32-0030.RAC	Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění výztuž 150 kg/m3, vodostavební VH4	m3	19,40
		5*9,7*0,4		19,40
17	380 32-0070.RAC	Kompletní kce ŽB z betonu C 30/37 vodostavebního bednění a odbednění, výztuž 150 kg/m3	m3	25,38
		4,8*0,4*4,5+9,3*0,4*4,5		25,38

Uvedené výkazy výměr se neshodují s projektovou dokumentací. Zároveň se neshodují ani jednotlivé výkresy, co se rozměrů týče. Žádáme zadavatele o revizi těchto položek a projektové dokumentace týkající se rozměrů ŽB nádrže.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel položky prověřil a konstatuje, že výměra položek v soupisu prací byla stanovena nesprávně. Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace účastníkům předkládá nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb SO 01, kde byla výměra u výše uvedených položek opravena.

DOTAZ 3

Návrh SoD bod 3. LHŮTY A TERMÍNY. A dále body 3.1 a 3.2 si neodporují?

ODPOVĚĎ 3

Podle vzoru návrhu smlouvy platí dle čl. 3.1, že Termín předání staveniště se sjednává na nejpozději do: **1. 3. 2017**. Zahájení prací je však možné teprve po dni, ve kterém Objednatel obdrží Rozhodnutí o přidělení dotace. Pokud takovéto Rozhodnutí Objednatel neobdrží ani do 31. 12. 2017, pak se smlouva ruší v celém rozsahu a žádné ze smluvních stran nenáleží náhrada škody nebo ušlého zisku. Podle tohoto ustanovení je zahájení stavebních prací vázáno na rozhodnutí o přidělení dotace, tedy nemohou být zahájeny stavební práce dříve, než zadavatele takové rozhodnutí obdrží. V případě, že zadavatel takové rozhodnutí obdrží, pak platí bod 3. 2 návrhu smlouvy, že termín zahájení stavebních prací se sjednává nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti, mění zadavatel text bodu 3.1 a bodu 3.2 návrhu smlouvy takto:

3.1 Termín předání staveniště se sjednává na nejpozději do 1. 3. 2017, pokud nedoručí k jiné dohodě. Zahájení stavebních prací je však možné teprve po dni, ve kterém Objednatel písemně Zhotoviteli sdělí, že obdržel kladné Rozhodnutí o přidělení dotace. Pokud takovéto kladné Rozhodnutí Objednatel neobdrží ani do 31. 12. 2017, pak se smlouva ruší v celém rozsahu a žádné ze smluvních stran nenáleží náhrada škody nebo ušlého zisku.



3.2 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel sdělení Objednatele o kladném Rozhodnutí o přidělení dotace.

DOTAZ 4

Návrh SoD bod 5. **PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ.** A dále bod V souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, potvrzuje Zhotovitel, že stavební objekt SO 02 Dešťová zdrž nebude proveden pododavatelem. Pro případ porušení této podmínky je sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč, a to i opakovaně za každé zjištěné porušení. Vztahuje se podmínka poddodavatele i na založení stavební jámy pro tento objekt?

ODPOVĚĎ 4

Podle zadávacích podmínek platí, že:

Zadavatel předpokládá, že nabídku budou podávat buď společně dodavatel stavební části a dodavatel technologické části stavby, popřípadě jeden z nich jako poddodavatel. Protože je zájmem zadavatele, aby veřejnou zakázku plnil dodavatel v maximálním rozsahu svými vlastními kapacitami, stanoví zadavatel podmínku, že stavební objekt SO 02-PS 01 - Dešťová zdrž musí být prováděna přímo vybraným dodavatelem (s výjimkou prací definovaných v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v Dílu 1 zemní práce, Dílu M22 Montáž sdělovací a zabezp. tech. a Dílu M46 Zemní práce při montážích). O splnění této zadávací podmínky předloží dodavatel v nabídce čestné prohlášení.

Spadají-li stavební práce spojené se založením stavební jámy do Zemních prací (díl 1 soupisu), pak omezení plnění poddodavatelem se na tyto práce nevztahuje. Spadají-li však některé stavební práce označené v dotazu jako „založení stavební jámy“ do jiného dílu soupisu (s výjimkou Dílu M22 a M46), pak na ně omezení provádění poddodavatelem platí.

INFORMACE 1

Zadavatel v rámci tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá nové (upravené) a pro zpracování nabídky závazné přílohy, a to soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č. 1 - SO 01 – revize_2.1.) a návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 2 - SVAZEK 3 – Vzor návrhu smlouvy o dílo – revize_2.1.) v souladu s odpověďmi na dotazy číslo 2 a 3.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil výše poskytnutá vysvětlení a v souvislosti s těmito vysvětleními Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel proto upravuje článek Písemné výzvy k podání nabídky. Původní znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se ruší a nahrazuje se novým závazným zněním:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **12. 01. 2017 v 11.00 hod.** Nabídky lze poslat prostřednictvím České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty pouze do 11:00 hod.) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Kontaktní



osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 3.NP dveře č. 316,
tel. 545 120 248.

Přílohy

Příloha č. 1 - SO 01 – revize_2.1.

Příloha č. 2 - SVAZEK 3 – Vzor návrhu smlouvy o dílo – revize_2.1.

V Brně dne 02. 01. 2017