Nize uvedeného dne, mésice a roku uzavreli

Objednatel

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastoupené ve vécech smluvnich:

Zastoupené ve vécech technickych

(dale objednatel)

Zhotovitel

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Zastoupeny ve vécech technickych

(dale zhotovitel)

Mésto Rtyné v Podkrkonosi
Hronovska 431
542 33 Rtyné v Podkrkonosi

00278238

Cz200278238

Ceskoslovenskd obchodni banka a.s.
245909204/0300

Bc. Stanislavem Reznickem DiS., starosta mésta

Robert Pizl, vedouci odboru spravy majetku

SILVAGRO s.r.o.
C.p. 120, 549 41 Zabrodi

27476162

CZ27476162

Ceska spofitelna, a.s.
1186246379/0800

Jan Dlauhowesky, jednatel

Jan Dlauhowesky, jednatel

tuto Smlouvu o dilo &.: 2026/02

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v ¢l. Il.
sjednanou cenu a na svUj naklad a své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit

za néj sjednanou cenu.

1) Predmétem dila je zhotoveni akce s ndzvem: ,,Propojeni vodovodu ulic Hronovska — Vorlického
— Rtyné v Podkrkonosi“. Rozsah praci je dan polozkovym rozpoctem a cenovou nabidkou.

2) Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné obeznamil s projektem, dlkladné zkontroloval vsechny
podminky véetné stavebni pripravenosti a prohlasuje, Ze neshledal zadné prekazky, které by

Pfedmét smlouvy

.
Pfedmét plnéni
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branily zahdjeni realizace dila véetné jeho radného dokonceni dle této smlouvy.

1l
Doba splnéni

Zhotovitel je povinen provést dilo véetné dklidu a likvidace odpadd vterminu
od 15. 03. do 30. 06. 2026. Okamzikem splnéni pro ucely této smlouvy je datum uvedené na
pfeddvacim a prejimacim protokolu o predani stavby, vyhotoveném zhotovitelem pro ucely
predani a prevzeti stavby ucastniky v misté jejiho zhotoveni. Stavebni prace v aredlu venkovniho
divadla nesmi ohrozit kulturni akce: 4.4.2026 — Hledani velikonocnich vajic¢ek, 30.4.2026 — Paleni
¢arodéjnic, 23.5.2026 — 60. Koletova Rtyné, 27.6.2026 — Oslavy 150. vyroci zalozeni SDH Rtyné
v Podkrkonosi

Zhotovitel je povinen prace prerusit na zdkladé rozhodnuti objednatele a dale v pfipadé, Ze zjisti
pfi provadéni stavby skryté prekazky znemoznuijici jeji provedeni dohodnutym zplsobem. Tuto
skutecnost bude zhotovitel povinen oznamit bezodkladné, nejpozdéji do dvou dni objednateli
a obé strany uzaviou dohodu o zméné provedeni stavby a podminkach jejiho provedeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Upravu lhity plnéni bude uplatfiovat pouze v pripadé, Ze z dlivodu
vyse uvedenych nebude technicky mozné stavbu dokoncit ve Ihité smluvené. Zhotovitel se
zavazuje, Ze i v téchto pripadech vyvine maximalni Gsili k dodrzeni plvodni IhGty pro dokonceni
stavby.

Iv.
Cena dila, splatnost a platebni misto, zaruka

U¢astnici dohodli cenu za zhotovené dilo podle této smlouvy ve vysi:
° cena celkem bez DPH: 1 699 777,77 K¢
° cena celkem s DPH 21 %: 2 056 731,10 K¢

° podkladem pro takto stanovenou cenu byla nabidka zhotovitele.

Objednatel prohlasuje, Ze pro vySe uvedenou stavbu bude pouZit rezim prenesené darové
povinnosti podle § 92a zakona o DPH

Fakturace se sjednava po skonceni a predani dila objednateli.

Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 21 dnl po jejim obdrzeni. Zavazek
objednatele k dhradé faktury je splnén tehdy, kdy je pfislusnd castka odepsana z uctu
objednatele.

Faktura musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu dle § 29 zak. ¢. 235/2004 Sb. v platném
znéni.
Dodavatel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e zakona ¢. 320/2001 Sb. o finan¢ni

kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o fin. kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist, povinen spoluplsobit pfi vykonu financ¢ni kontroly.

Veskeré viceprace musi byt zapsany do stavebniho deniku a predem odsouhlaseny véetné jejich
ceny objednatelem, jinak nebudou proplaceny.

Na vySe uvedeny pfedmét dila dle bodu Il. poskytuje zhotovitel zadruku po dobu 60 mésicd od
predani objednateli.

V.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést stavbu vcas a predat stavbu bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na stavenisti porddek, odstrariovat odpady v souladu se
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zdkonem a dodrZovat veskeré bezpecnostni a pozarni predpisy. Odpovida za skody vzniklé na
stavbé za podminek stanovenych zdkonem.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik a provadét kazdodenni zdznamy do stavebniho
deniku. Do deniku muZe provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce také
objednatel, stavebni dozor objednatele, zdstupce autora projektu a zmocnéni zdastupci
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje ozndmit objednateli minimalné tti pracovni dny prfedem provedeni
dalezitych stavebnich ¢innosti, aby objednatel mohl namisté zkontrolovat provedeni stavebnich
praci, zejména téch, u kterych bude v disledku postupu stavby jejich kontrola pozdéji nemozna
(napf. pti betonarskych pracich, zakryti nékteré ¢asti stavby jinou ¢asti stavby apod.). Je rovnéz
povinen veskeré viceprace zaznamenat do stavebniho deniku a pred jejich zapocetim nechat
odsouhlasit objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se kontrol pribéhu praci provadénych objednatelem. Kontrola
bude probihat minimalné jednou za 14 dni, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré prislusné zkousky a revize a dodat veskeré atesty a
prohlaseni o shodé od pouZitych materiall véetné dokladu o likvidaci nebezpecného odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté nejpozdéji do 3 dnli ode dne predani a prevzeti stavby.

VI.
Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje predat stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do jednoho kalendarniho tydne
pred predpoklddanym zacatkem zahdjeni dila.

Objednatel se zavazuje platit vystavené a jim odsouhlasené dariové doklady v terminech
splatnosti dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje pribéziné sledovat obsah stavebniho deniku a provedenym zdpisim
pfipojovat své stanovisko.

VII.
Sankce

Objednatel se zavazuje, Ze v pfipadé prodleni s Uhradou dil¢iho nebo konecného darnového
dokladu uhradi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Uctované ¢astky za kazdy zapocaty
den prodleni. Smluvni pokuta je splatna do 14 dn(i ode dne doruceni dariového dokladu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v ptipadé nedodrzeni terminu ukonceni dila dle ¢lanku Ill. odst. 1. této
smlouvy uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy zapocaty den
prodleni. Smluvni pokuta je splatna do 14 dnd ode dne doruceni danového dokladu.

Pravo objednatele na smluvni pokutu dle vySe uvedenych ujednani nebrani objednateli, aby
uplatnil téz pravo na nahradu mu vzniklé Skody.

Viil.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel oznameni objednavateli nejpozdéji 5 dnli pfede dnem, kdy bude stavba ptipravena
k odevzdani. Na zakladé ndvrhu zhotovitele jsou pak smluvni strany povinny dohodnout termin
predani a prevzeti stavby.

Zhotovitel je povinen pfipravit pro pfejimaci fizeni veskeré protokoly, revize a atesty tak, aby
bylo moZno provést Uspésné fizeni o uzivani stavby.

Zhotovitel je povinen zucastnit se na Zadost objednatele fizeni, kterym se stavba povoluje k
uzivani.
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Zapis o prevzeti stavby pofizuje zhotovitel. Kromé udajl obvyklych se v zapise uvede zejména
soupis pfiloh a popfipadé i zaznam o nutnych, dodatecnych pracich za uhradu. Jestlize
objednavatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni nedostatkd, pro které
objednatel odmitl stavbu prevzit, se provede dalsi prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.
V takovém pfipadé je mozno k plvodnimu zapisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel
prohlasuje, Ze dilo prebira.

IX.
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze povaZuji poruseni vyse uvedenych smluvnich povinnosti za
podstatné, pokud:

° zhotovitel nedoda nebo neprovede nékteré ¢asti dila dle €l. Il. smlouvy o dilo
° zhotovitel nedodrZi zaruc¢ené vlastnosti dila podle CSN EN
° objednatel neuhradi v¢as prevzaté faktury

Odstoupi-li néktera ze stran od smlouvy v pribéhu provadéni dila, potom povinnosti obou stran
je nasledujici:

° zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci

° zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, ocenénych dle zplsobu, kterym
je stanovena cena dila a zpracuje celkovou sestavu téchto provedenych praci

° zhotovitel odklidi veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak.
X.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran. Smluvni strany
prohlasuji, Ze se s obsahem smlouvy rfadné seznamily, Ze byla sepsana dle jejich svobodné a
vazné vlle a nebyla sjednana v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, a to zejména ustanovenim § 2586 a nasl.
zdkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, v platném a Gc¢inném znéni.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originadlech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrZi po
jednom.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Tato smlouva byla schvdlena Radou mésta Rtyné v Podkrkonosi dne 11. 03. 2026 usnesenim ¢.
88/1/2026.

Ve Rtyni v Podkrkonosi dne:

: Digitalné podepsal
Iv3c. Stanislav 971" PoceP Digitalné podepsal
Reznicek, Reznicek, DiS. Jan Jan Dlauhowesky
DIS Datum: 2026.03.18 Dlauhowesky Datum: 2026.03.18
. 10:47:42 +01'00' 09:36:13 +01'00'
Bc. Stanislav Reznicek DiS. Jan Dlauhowesky
starosta jednatel
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