



PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky	Novostavba 2. areálu mateřské školy v Hostivici – finalizace projektu
Název projektu	Novostavba 2. areálu mateřské školy v Hostivici
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000611
Zadavatel	město Hostivice , IČO 002 41 237, se sídlem Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že zadavatel výše uvedené veřejné zakázky uveřejňuje na svém profilu zadavatele aktualizovaný a upravený soupis prací a výkaz výměr k předmětné veřejné zakázce, jak zadavatel dříve avizoval.

Zadavatel tedy přistupuje k prodloužení lhůty k podání nabídek, a to tak, aby délka lhůty pro podání nabídek ode dne uveřejnění tohoto aktuálního soupisu prací a výkazu výměr odpovídala své původní délce v zákonné lhůtě 11 pracovních dnů.

Lhůta pro podání nabídek je nově prodloužena a končí dne **3. 8. 2018 v 9:30 hodin** (otevírání nabídek bude dne 3. 8. 2018 v 9:35 hodin).

V souvislosti s výše uvedeným byl zadavatel nucen přehodnotit dílčí milníky plnění předmětu veřejné zakázky a musel přistoupit k posunutí prvního dílčího milníku, a to na datum 30. 9. 2018. Změny související s posunutím lhůty k podání nabídek jsou zvýrazněny v uveřejněné aktualizované zadávací dokumentaci. Zadavatel rovněž uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 3 – Návrh smlouvy, kde je provedena změna dílčího milníku.

V Praze dne 18. 7. 2018

Za **město Hostivice**:

Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář
na základě plné moci