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Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 146/2008 Sb. „o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb“, příloze č.8 s přihlédnutím na charakter stavby.

Identifikační  údaje stavby:
název  stavby:

Vizovice – ulice Mlýnská, oprava komunikace a zpevněné 



plochy, II. etapa
 místo  stavby:

Vizovice, ulice Mlýnská

katastrální  území:
Vizovice
 

kraj:


Zlínský

          
druh  stavby:

oprava zpevněných ploch 


1.b. investor
Město  Vizovice 

Masarykovo nám. 1007 

763 12 Vizovice
IČO
00284653
1.c. zhotovitel dokumentace



Ing. Jiří  Škrabal






Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

                             

IČO  48476684, 
DIČ  CZ6306012031





ČKAIT č. 1301231





1.a. charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

stručný popis návrhu stavby

Uspořádání staveniště a odvodnění


Staveniště je určeno rozsahem stavebních prací na plochách v zastavěné části města,  



které jsou veřejně přístupné. 


Odvodnění staveniště je zajištěno vyspárováním povrchů  a stékáním srážkových vod 



do dešťových vpustí s napojením do stávající kanalizace, případně budou srážkové 



vody zasakovat do terénu, nebo přetékat přes zpevněnou břehovou hranu do potoka. 



Stavbou nedochází k narušení 
stávajících odtokových poměrů. 
1.b.    stanovení obvodu staveniště, její zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, které 


      
 zajišťuje stavebník
Stavba  je umístěna na pozemcích v k.ú.  Vizovice

5364/2,  478,  st.450, st. 454, st. 456 a st.451

Rozdělení dotčených pozemků dle druhu:

· ostatní plocha:  5364/2

· zahrada:   478

· zastavená plocha a nádvoří:  st.450, st. 454, st. 456 a st.451

1.c. 
Zásady návrhu zařízení staveniště
Nezbytné sociální a provozní zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím mobilních buněk nebo maringotek s možností umístění na pozemcích ve vlastnictví investora.  Hygienické zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím mobilních chemických WC.

1.d.
návrh postupu a provádění výstavby


Stavební práce budou vzhledem ke stísněným poměrům v zástavbě probíhat za úplné uzávěrky. Řešená lokalita je prostorově malá a krátkými vzdálenostmi. Výstavbu je možné rozdělit na dva úseky, aby byla zajištěna dopravní obslužnost vždy z druhé strany.    Přesný  harmonogram bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby na základě dohody s investorem. 

Předpokládaný postup stavebních prací:

· vybourání a odstranění stávajících konstrukčních  vrstev zpevněných ploch

· úprava  a odvodnění pláně

· šířkové vymezení zpevněných ploch  – silniční obrubníky

· místní komunikace 

· odstavné plochy

· terénní a sadové úpravy 

1.e. 
objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu ( předčasné užívání)

Není nutné
1.f.
možné napojení na zdroje ( vod,. elektrická energie, plyn, telekomunikace..)

a) Zdroje elektrické energie

Pro zabezpečení potřeb stavby budou využity mobilní zdroje el. energie

b) Zdroje vody

Voda bude do prostoru stavby dovážena. Místo a způsob odběru technologické vody zabezpečí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. Možnost odměru vody určí příslušný správce vodovodu. Dodávka mobilnímu cisternami.

Zabezpečení potřeby pitné vody pro potřeby pracovníků stavby se předpokládá nákupem v PET lahvích.

c) Napojení na kanalizaci, odvodnění staveniště

Splaškové vody budou odváženy do čistíren odpadních vod.

Zbývající vody budou svedeny do stávající kanalizační stoky
d) Napojení na telefon

Předpokládá se využití mobilních telefonů.
1.g. 
možnosti nakládání s odpady z výstavby 


Při realizaci stavby  vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  a vyhl. MŽP 
č. 93/2016 Sb. , o katalogu odpadů .


Katalog   č.                         druh  odpadu                             kategorie  odpadu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


170101


Beton                                       
O


170504                     

Zemina  a   kameny                    
O

Generální  dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. S odpady, 
vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 93/2016 
Sb., o katalogu odpadů.  Odpady budou druhotně 
využity,  recyklovány 
nebo předány oprávněné osobě podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001Sb.,o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel musí zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních  mechanismu s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 
možno provést dekontaminaci vapexem.


Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 
likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci 
stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.


Odpady z realizace stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů v průběhu provádění 
stavebních prací, odpady budou přednostně  předány k využití.


Přebytečná zemina a dále nepoužitelné materiály budou  dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech předány oprávněné osobě (firmě) k dalšímu využití.


Oprávněné zařízení podle § 12 odst.3 zákona č185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších. předpisů je zařízení, které má platný souhlas podle § 14 odst.1 zákona o 
odpadech příslušného krajského úřadu popř. je provozováno podle integrovaného 
povolení, které na základě § 82 odst.2 zákona o odpadech souhlas podle § 14 odst.1 
zákona o odpadech, nahrazuje



Vybourané žulové kostky budou očištěny a zpětně využity na stavbě.


Dále 
nepoužitelné materiály z konstrukce vozovky (zahliněné štěrky, směsi 
kameniva s hlínou, přebytečná zemina….) budou dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech předány oprávněné osobě (firmě).

Stavba nemá dopad na splaškové vody.

1.h.
přístupy na staveniště

Stavební pozemek bude po dobu výstavby přístupný z ulice Mlýnské. 

1.i.
požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Jedná se o stavební úpravy  veřejných ploch, které budou i během stavby 
přístupné. 
Veškeré výkopy a nebezpečná místa budou zabezpečena proti vstupu 
nepovolaných 
osob a zvlášť dětí. 
Výškové rozdíly budou překonány 
lávkami a 
šikmými dřevěnými 
plošinami se 
zábradlím. Veškeré výkopy budou 
zabezpečeny 
zábradlím.  

V rámci stavby budou zabezpečeny náhradní trasy pro pěší. 

1.j.
zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření  

Zvláštní požadavky nejsou.

1.k.
návrh řešení dopravy během výstavby

Výstavba bude probíhat mimo stávající hlavní komunikační trasy ve městě, průběh stavebních prací na organizaci dopravy ve městě bude minimální. Komunikace slouží k obsluze uzavřené lokality cca 5 RD.


Průběh stavebních prací bude upraven tak, aby byla vždy zajištěna obslužnost daného území, tj po polovinách délky komunikace. Vždy zůstane příjezd do lokality zachován.


Rozdělení na I. a II. část výstavby …cca km 0,040

Přesný harmonogram stavebních prací bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby 
na základě dohody s investorem. Přechodné dopravní značení, délky jednotlivých  etap 
výstavby, úpravy přechodného dopravního značení pro jednotlivé etapy výstavby 
odsouhlasí vybraný zhotovitel stavby s DI 
Policie ČR ve Zlíně  a odborem 
dopravy MÚ ve Vizovicích  nejméně jeden měsíc před zahájením stavebních prací.

1.l.
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

a)
Požární bezpečnost


Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky..


Komunikace bude po rekonstrukci splňovat požadavky pro pojezd požární techniky 
dle ČSN 73 0802 i z hlediska únosnosti. 


Stavbou budou zachovány veškeré stávající přístupy k nemovitostem.


Stavbou budou zachovány stávající hydranty.

b)
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí


Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky. 



Nepředpokládá se ani zvýšení emisí a hladiny hluku z provozu vozidel. Stavba se 
svým charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí v dané lokalitě.

Při výstavbě se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako autojeřábů,


nakladačů, vrtacích souprav a těžkých nákladních aut. Pohyb mechanismů bude  po   
silnicích s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení 
strojů a tím i eliminovat hlučnost. 


Vibrace :


Potencionálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebních strojů, vrtací soupravy  
a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat 
do vzdálenosti řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude 
významný. 
Podle nařízení vlády č. 272 ze dne 24.08. 2011 O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací jsou stanoveny nepřekročitelné hygienické emisní limity hluku 
a vibrací na pracovištích, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru. 


Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí komunikace nedochází ke 
zhoršení stávajícího 
stavu ve venkovním prostoru obce, nelze předpokládat zvuky, 
které mohou být 
škodlivé pro zdraví, nebo mohou být jinak nebezpečné. 

c) bezpečnost práce

Při provádění prací musí být dodrženy veškeré zákony a předpisy, zejména zákon, 
kterým se upravují další požadavky, bezpečnosti a ochrany při práci 309/2006/Sb. a 
s ním související předpisy 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  a 378/2006 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.


Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činnost podle nařízení 
vlády č. 176/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve 
znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.


Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení a 
dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány požadavky právního předpisu 
č.379/2001 Sb.
Želechovice nad Dřevnicí

leden  2018






Vypracoval Ing. Škrabal
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