

**SMLOUVA O DÍLO**  
**Č. 2954/020**  
**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel**

**Městys Dub nad Moravou**

zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

Ing. Ivo Čečman – starosta  
Ing. Ivo Čečman – starosta  
  
+420 724 178 505  
obec@dubnadmoravou.cz  
4yubeit  
Česká spořitelna, a.s.  
1801047399/0800  
00298867  
CZ00298867

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**AGPOL s.r.o.**

Sídlo:  
Zastoupený:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc  
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel  
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel  
Ing. Jakub Feltl  
Komerční banka a.s., pobočka Olomouc  
43-5130280277/0100  
28597044 ; CZ 28597044 ( je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové studie „Adaptační strategie Dub nad Moravou“, (dále jen „dílo“) na základě výsledku výběrového řízení.

## **Čl. I**

### **Předmět a účel smlouvy**

- 1.1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové studie vedoucí ke schválení strategie adaptace na klimatickou změnu v k.ú. Dub nad Moravou a v bezprostředně navazujících územích, včetně akčního plánu.

Podrobně k rozsahu, popisu a členění díla na aktivity v Příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace díla.

Plnění této smlouvy je financováno z dotace: registrační číslo žádosti: 3194100043 na podporu projektu: Adaptační strategie Dub nad Moravou z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021 (dále jen „Program“), v rámci Výzvy č. SGS-3 OSLO

- 1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

## **Čl. I**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Dílo.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla dotace na projekt registrační číslo žádosti: 3194100043 na podporu projektu: Adaptační strategie Dub nad Moravou z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021 (dále jen „Program“), v rámci Výzvy č. SGS-3 OSLO
- 1.3 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.
- 1.4 Zhotovitel je povinen se držet předepsaného harmonogramu a postupného plnění jednotlivých aktivit..
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 1.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- 1.7 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 1.8 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při zhotovení Díla nezpracoval.
- 1.9 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle této smlouvy.
- 1.10 Pokud byla k provedení Díla užitá věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o její hodnotu.
- 1.11 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.
- 1.12 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady související s pro jeho vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
- 1.13 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatel.
- 1.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
- 1.15 V případě prodlení smluvní strany se zaplacením faktury vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

## **Čl. II**

### **Termín plnění a harmonogram**

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v termínech uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.

## **Čl. III**

### **Předání a převzetí plnění**

- 3.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.
- 3.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.

- 3.3 Zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo, které bude naplňovat žádost o dotaci a rozhodnutí o dotaci na projekt registrační číslo žádosti: 3194100043 na podporu projektu: Adaptační strategie Dub nad Moravou z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021 (dále jen „Program“), v rámci Výzvy č. SGS-3 OSLO
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol a předání a převzetí Díla bez výhrad považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání a převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta. Až po odstranění vad a nedostatků bude smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a převzetí bezvadného díla.

#### Čl. IV

##### Cena a způsob platby

- 4.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne **2.3.2021**
- 4.2 Celková cena za provedení Díla činí **829 000,- Kč bez DPH**, tj. **1 003 090,- Kč s DPH**). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

##### **Adaptační strategie Dub nad Moravou**

|            | Cena v Kč bez DPH | DPH (21%) | Cena v Kč s DPH |
|------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Aktivita A | 290 000           | 60900     | 350 900         |
| Aktivita B | 374 000           | 78 540    | 452 540         |
| Aktivita C | 66 000            | 13 860    | 79 860          |
| Aktivita D | 99 000            | 20 790    | 119 790         |

- 4.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
- 4.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný akceptační protokol.
- 4.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
- 4.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně provedení geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační protokol.

4.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel:

Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury.

## **Čl. V**

### **Záruka za jakost a vady**

- 5.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za předané Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. Dále bude odpovídat požadavkům poskytovatele dotace - registrační číslo žádosti: 3194100043 na podporu projektu: Adaptační strategie Dub nad Moravou z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021 (dále jen „Program“), v rámci Výzvy č. SGS-3 OSLO
- 5.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla dle této smlouvy.
- 5.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace.

## **Čl. VI**

### **Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů**

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
- 6.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně.
- 6.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č.

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). AGPOL s.o.o jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se AGPOL s.r.o. zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. VII**

### **Pojištění zhotovitele**

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.

## **Čl. VIII**

### **Licenční ujednání**

- 8.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto článku smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 8.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
- 8.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.
- 8.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 8.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

## **Čl. IX**

### **Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy**

- 9.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či alternativně jeho části v termínu dle Čl. II této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla \_bez DPH\_ dle čl. V

- odst. 5. 2 alternativně z ceny dílčího plnění dle Smlouvy za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 9.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 5.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny takového Plnění či jeho části za každý byt i jen započatý den prodlení.
- 9.3 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.4 Shledá-li poskytovatel dotace vady na díle v míře vedoucí k vrátce již poskytnuté dotace, zhotovitel díla se zavazuje takto vzniklou škodu objednateli uhradit. Shledá-li poskytovatel dotace vady na díle vedoucí ke krácení způsobilých výdajů k proplacení, zhotovitel se zavazuje o toto krácení ponížit fakturovanou částku objednateli.
- 9.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Dílo vyhotovovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
- 9.6 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím Díla.
- 9.7 Ve vztahu k plnění této smlouvy je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 9.8 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 9.9 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli.

## **Čl. X**

### **Závěrečná ustanovení**


- 10.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 10.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 10.4 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- 10.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 10.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušné informace poskytovatel dotace na projekt registrační číslo žádosti: 3194100043 na podporu projektu: Adaptační strategie Dub nad Moravou z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021 (dále jen „Program“), v rámci Výzvy č. SGS-3 OSLO
- 10.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 10.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 10.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Specifikace díla (nedílná součást smlouvy)

V Dub nad M. dne 31.3.2021

V Olomouci dne 31.3.2021




Ing. Ivo Čechman

Městys Dub nad Moravou



  
AGPOL s.r.o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc  
Česká republika  
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

  
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

AGPOL s.r.o.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Městyse  
Dub nad Moravou na .....19.....zasedání, konaném  
dne 24.3.2021....., usnesením č. 6-19/21



# Příloha č. 1 – Specifikace předmětu zakázky

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem veřejné zakázky:

**Zpracování projektové studie „Adaptační strategie Dub nad Moravou“**

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Zadavatel: Městys Dub nad Moravou**

**Popis zakázky, její harmonogram a členění jsou nedělitelné a tvoří jeden celek předmětu zakázky a smlouvy o dílo k dané zakázce.**

**Popis veřejné zakázky, vč. stanovení zájmového území:**

Zadavatel požaduje zpracování a předložení ke schválení v orgánech zadavatele strategie adaptace na klimatickou změnu v k.ú. Dub nad Moravou a v bezprostředně navazujících územích, včetně akčního plánu.

- 1) Návrh obnovy a projednání funkčnosti Morávky a Ostřičné a optimalizace zorněných zamokřených pozemků na pravobřeží Morávky ( ř.km 8,00 – ř.km 17,20 ), včetně zjednodušené projektové dokumentace, inventarizace břehových porostů a návrh na jejich citlivou obnovu a doplnění a podkladů pro potenciální zajištění financování.
- 2) Návrh a projednání obnovy funkčnosti Mlýnského potoka (2,6km) a Steklé (0,7km) a změna využití některých polí, kde dříve bývaly mokřady a rybníky, včetně inventarizace břehových porostů a návrhu na jejich citlivou obnovu, zjednodušené projektové dokumentace a doplnění a podkladů pro zajištění financování.
- 3) Návrh a projednání optimalizace nivy Moravy ( ř.km 218,60 - ř.km 222,70 ) v území mezi Morávkou a Moravou, obnova tlumivých rozlivů a infiltrace vody do nivy a návrh revitalizace Moravy pod jezem Bolelouc. Inventarizace břehových porostů a návrh na jejich citlivou obnovu a doplnění. Návrh adaptačních opatření v nivě Moravy. Zjednodušená projektová dokumentace, rozpracování dostupných projektových záměrů, položkový rozpočet. Podklady pro zajištění financování.
- 4) Návrh a projednání zvýšení plochy mokřadů a větrolamů v polních tratích Křelovské pahorkatiny, zlepšení retence a infiltrace vody, snížení síly vichřic a snížení eroze půdy. Zjednodušená projektová dokumentace.
- 5) Návrh a projednání opatření na snížení vlivu extremit počasí (především horka, sucha a vichřic na území obce. Půjde především o zlepšení retence srážkové vody, tvorbu vodních prvků a pítek, a zavlažovaných ploch zeleně. Vznikne generel adaptačních opatření v zastavěném území, který navrhne zejména zasakovací pásy podél cest a zpevněných ploch v zastavěném území městyse, retenci a znovuvyužití dešťové vody za střech pro účely závlah.

Opatření budou navržena v podobě zjednodušené projektové dokumentace pro DUR, v reálných podrobnostech pro jednání s vlastníky, řezy toků po 50m a řešení v návaznosti na sousední terénní prvky.

Budou shromážděny podklady pro zajištění financování navržených opatření.

**Harmonogram a členění předmětu zakázky**

**Důležité:**

**Členění do Aktivit je závazné**

*Uvedené termíny pod jednotlivými Aktivitami jsou závazné a mají povahu jednotlivých etap zakázky; dílčí aktivity (označené arabskými číslicemi) mohou být po dohodě zadavatele a vítězného dodavatele časově plněny průběžně.*

**Aktivita A: Zpracování analytické části strategie**

Termín: 31. prosince 2021

1. Shromáždění dat údajů o zájmovém území, tvorba podkladových map pro jednání se zájmovými skupinami
2. Vytvoření seznamu a kontaktního listu zájmových skupin, včetně zástupců sousedních obcí
3. Vytvoření seznamu zemědělsky hospodařících subjektů a vlastníků klíčových pozemků
4. Finalizace analytické části strategie

**Aktivita B: Zpracování a projednání návrhové části strategie včetně zpracování připomínek**

Termín: 31. ledna 2022

1. Oslovení zájmových skupin, zemědělsky hospodařících subjektů, správců vodních toků, majitelů klíčových pozemků (poštou, telefonicky, osobní návštěvou) – představení projektu a jeho cílů
2. Tvorba prvního návrhu opatření a projednání s Radou městyse Dub nad Moravou
3. Veřejné projednání s občany
4. Zpracování připomínek
5. Studie dostupných dotačních titulů umožňujících realizaci navržených opatření
6. Analýza legislativy upravující realizaci navržených opatření
7. Organizace pracovního setkání za účasti zástupců hlavních zájmových skupin
8. Organizace setkání pro širší veřejnost
9. Zpracování námětů veřejného projednání do návrhu opatření
10. Zpracování návrhové části strategie

**Aktivita C: Projednání strategie Radou městyse Dub nad Moravou**

Termín: 31. května 2022

1. Prezentace výsledného návrhu opatření na semináři v městysi Dub nad Moravou
2. Projednání/Schválení strategie Radou městyse Dub nad Moravou

**Aktivita D: Zpracování akčního plánu implementace**

Termín: 30. listopadu 2022

1. Návrhy na zpracování do územního plánu městyse Dub nad Moravou a podle potřeby i do územně plánovacích dokumentací dalších obcí
2. Návrh zpracování opatření do Plánu oblastí povodí Moravy, manipulačních plánů na jezích Tážaly a Bolelouc, jednání o zlepšení hospodaření v Chráněné oblasti přírodní akumulace vod (CHOPAV) apod.
3. Finalizace akčního plánu implementace
4. Projednání/schválení Akčního plánu Radou městysu Dub nad Moravou

***Předpokládaná hodnota veřejné zakázky***

Předpokládaná celková hodnota za plnění veřejné zakázky max. **1.200 000,- Kč s DPH.**

V Dubu nad Moravou, dne 18.2.2021

Ing. Ivo Čečman  
starosta