Vefejna zakazka A(.

,KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA”
L KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA LHOTA”

Smlouva o dilo ¢. 2712/2022

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii

1.1.

1.2.

2.1.

Clének L.

Smluvni strany
Objednatel: Obec Vinary
sidlo: Vinary 70, 503 53 Smidary
IC: 002 69 751
zastoupen: Ing. Stépankou Holmanovou, starostkou obce
bankovni spojeni: Ceskoslovenské obchodni banka, a.s.
cu.: 245562626, kod banky: 0300
— dale jen jako , objednatel” —
a
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.
sidlo: Kosice 130, 503 51 Kosice
IC: 25275119
DIC: CZ25275119
zastoupen: Ing. LukdSem Hordlkem, predsedou pfedstavenstva
bankovni spojeni: CSOB, as.
cu.: 313227644, kéd banky: 0300
dorucovaci adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice

— dale jen jako ,,zhotovitel” —

— spolecné dale jako ,smluvni strany” —

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné viile
tuto

Smlouvu o dilo
(déle jen , smlouva”)

Clanek II.
Pfedmét smlouvy o dilo

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po
zadavacim fizeni vefejné zakazky: ,KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA,
,KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA LHOTA* (déle jen ,zadavaci ¥izeni” nebo
téZ , vefejna zakazka”).

Vsechny podminky uvedené v zadavacim fizeni (tj. zaddvaci dokumentaci vcetné vSech
pfiloh a pfipadnych vysvétleni zadavacich podminek ¢i poskytnutych dodateénych
informaci) této vefejné zakazky jakoz i idaje v nabidce vybraného dodavatele jsou platné
pro plnéni predmétu této verejné zakazky a zdroven i predmétu této smlouvy, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé. Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel
prislusného zadavaciho fizeni vefejné zakazky a zhotovitelem dle této smlouvy je
vybrany dodavatel na zdkladé zadavaciho fizeni vefejné zakazky.
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2.2.  Smluvni strany prohlasuji, Ze se pfed uzavienim této smlouvy nedopustily v souvislosti
se zadavacim fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by
odporovalo zdkonu nebo dobrym mraviim nebo by zdkon obchdzelo, zejména Ze
nenabizely Zadné vyhody osobdm podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na jejiz
plnéni zadavatel, tj. objednatel, uzaviel s vybranym dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto
Smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu kostatnim ucastnikim zadavactho fizeni
nedopustily Zddného jednani narusujictho hospodafskou soutéz.

Clének III.
Pfedmét smlouvy o dilo
3.1. Pfedmét smlouvy:

3.1.1. Na zéakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a
realizovat kompletni plnéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb)
spocivajicich ve zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této smlouvé a provedeni
vSech praci, vykonti dodavek a sluzeb souvisejicich s provedenim téchto stavebnich praci,
kdy toto stavebni dilo (stavba) bude zhotovitelem realizovano a zhotoveno zejména dle:

3.1.1.1.  technické specifikace dila uvedené odst. 3.2 tohoto ¢lanku;
3.1.1.2. projektové dokumentace, ktera tvori Pfilohu ¢. 1a) a 1b) této smlouvy;

3.1.1.3. polozkového rozpoctu dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi, jako cenova specifikace veskerych stavebnich praci, vykont a souvisejicich
dodavek a sluzeb, ktera tvoii Pfilohu ¢. 2a) a 2b) této smlouvy.

3.1.1.4. sjednaného rozsahu dila a veSkerych jeho casti ¢i soucasti, sjednanych cinnosti a
vykont véetné splnéni povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az
3.7 tohoto clanku;

3.1.1.5. platnych stavebnich povoleni a veskerych dalSich vyjadfeni pfisluSnych organu
vefejné spravy;

3.1.1.6. pokynt objednatele, resp. investora celého dila, a dale za podminek této smlouvy.

(dale také jako ,dilo” ¢i , stavba®)

3.1.2. Objednatel se zavazuje fadné realizované dilo od zhotovitele prevzit, a to za podminek
stanovenych touto smlouvou, a dale se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dila v
souladu a za podminek stanovenych touto smlouvou.

3.2. Pfedmét dila a technicka specifikace dila:
3.2.1. Popis dila:

Predmétem této smlouvy je provedeni dila (stavby) formou kompletni realizace plnéni
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) na stavebni akci s ndzvem:
,KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA, ,KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA
LHOTA".
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Predmétem dila je nasledujici:

K vymezeni pfedmétu této smlouvy smluvni strany upfesnuji, Ze prislusné stavebni prace
zahrnuji provedeni faze ,KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA” a déle také provedeni
faze , KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA LHOTA".

Pro veskeré stavebni prace, které jsou predmétem zadavané verejné zakazky, slouzi jako
zakladni podklad niZe uvedena projektova dokumentace a polozkovy rozpocet dila.

Popis jednotlivych fizi pfedmétu této smlouvy a dals$i podminky plnéni:

Rozsah dila a stavebnich praci specifikovanych jako faze: ,KANALIZACE
SMIDARSKA LHOTA“;

Jedna se o stavebni prace spocivajici ve vystavbé oddilné gravitacni a tlakové splaskové
kanalizace, tj. stoky A, stoky, Al, stoky A2, stoky A3, vytlaku a elektro NN pripojky
k ¢erpaci stanici.

Piesné vymezeni pifedmétu plnéni v ramci faze: ,KANALIZACE SMIDARSKA
LHOTA” je uvedeno v nasledujicich dokumentech:

¢ v Pfiloze ¢ 1a)_Projektovd dokumentace_ KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA, a

- v Pfiloze ¢ 2a)_Soupis stavebnich praci a ovykonit (poptivkovy vikaz
vymér)_KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA.

Rozsah dila a stavebnich praci specifikovanych jako faze: ,,KANALIZAéNi Pf{iPOIKY
SMIDARSKA LHOTA*:

Jedna se vystavbu vefejné casti gravitacnich kanalizacnich pripojek vcetné reviznich
Sachet v poctu 53 kust.

Pfi realizaci nové splaskové kanalizace je nutné realizovat i vefejné casti pfipojek (z
dtivodu oprav povrchlt — chodniki, asfalti..., tak aby se jiz nemuselo po vystavbé
hlavnich stok znovu rozbijet) tzn. od kanaliza¢ni stoky az cca 1,0m za hranici vefejného

pozemku (tzn., revizni Sachticka bude za plotem na soukromém pozemku). Nevefejna
¢ast kanaliza¢nich pripojek bude realizovdna az po zhotoveni vefejné ¢asti a kolaudace
kanalizac¢nich stok.

Piesné vymezeni pfedmétu plnéni v ramci faze: ,KANALIZACNI PRIPOJKY

SMIDARSKA LHOTA” je uvedeno v nasledujicich dokumentech:

¢ v Priloze ¢ 1b)_Projektovd dokumentace. KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA
LHOTA a

- v Priloze ¢. 2b)_ Soupis stavebnich praci a vykonii (poptiavkovy viykaz vymeér)_
KANALIZACNI PRIPOJKY SMDARSKA.

Smluvni strany timto prohlasuji ke shora uvedenému, Ze se nejedna o samostatné c¢asti
plnéni, ale pouze o faze plnéni jednoho nedélitelného dila, které je pfedmétem této
smlouvy.

Technicka specifikace dila:

Technickd specifikace dila a rozsahu pfislusSnych stavebnich praci (pfipadné i
souvisejicich dodavek a sluzeb) na shora uvedenou stavebni akci je zdvazné stanovena
zejména nasledujicimi podklady pro realizaci dila:

Spolufinancovano —
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Projektova dokumentace zpracovana spolecnosti projekéni kancelai PROIS, a.s.,
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kralové, IC: 259 43 022. Hlavni (zodpovédny) projektant:
Roman Klouéek, CKAIT 0602801, autorizovany inZenyr v oboru stavby vodniho
hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi.

(dale jen , projektova dokumentace”).

v

Piislusnd projektova dokumentace je jako Pfiloha ¢. 1a) a 1b) nedilnou soucasti této
smlouvy.

3.2.2. Polozkovy rozpocet dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek
stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozstvi, a to v podobé polozkového rozpoctu dila, ktery
zhotovitel jako vybrany dodavatel (acastnik) v ramci shora uvedeného zadavaciho
fizeni pfedlozil ocenény ve své nabidce.

(déle jen , polozkovy rozpocet dila”)
Prislusny polozkovy rozpocet dila je jako Pfiloha ¢. 2a) a 2b) nedilnou soucasti této
smlouvy.

3.23. Vymezeni stavby (dila) a podrobna technickd specifikace dila v rozsahu veSkerych
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) dle uvedeného v projektové
dokumentaci a v polozkovém rozpoctu dila je pro zhotovitele zdvazna.

3.2.4. Smluvni strany potvrzuji, Ze projektovou dokumentaci vcetné polozkového rozpoctu dila
predal objednatel ve dvou tisténych a jednom digitalnim vyhotoveni zhotoviteli pfi
uzavreni této smlouvy, a tento ji od objednatele prevzal. Zhotovitel prohlasuje, Ze se
seznamil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, Ze tyto podklady jsou mu
srozumitelné a iplné k fadnému zhotoveni dila.

3.3. Kontrola projektové dokumentace:

3.3.1. Objednatel prohlasuje, Ze projektova dokumentace byla vyhotovena jako uplny a
kompletni podklad pro provedeni pfislusného dila dle této smlouvy, kdy na tuto
projektovou dokumentaci navazuje i polozkovy rozpocet dila, ktery obsahuje ocenény
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb k realizaci dila dle této smlouvy.

3.3.2.  Zhotovitel prohlasuje, Ze jako odborné zptisobild osoba provedl kontrolu technické ¢asti
prislusné projektové dokumentace dle této smlouvy a souvisejici kontrolu polozkového
rozpoctu dila dle této smlouvy nejpozdéji ke dni podani jeho nabidky jako dodavatele
(Gcastnika) v ramci dotceného zaddvaciho fizeni, a to za tucelem zjisténi pfipadnych
zjevnych vad, nedostatkti ¢i nevhodnych pokynti objednatele uvedenych v téchto
dokumentech, zejména téch, které by mély vliv na cenu dila. Na pfipadné zjisténé vady ¢i
nedostatky predané projektové dokumentace a polozkového rozpoctu dila dle tohoto
ustanoveni se zhotovitel zavazuje pisemné upozornit objednatele v ramci dotéeného
zaddavaciho fizeni predchdzejicimu uzavfeni této smlouvy, a to nejpozdéji ke dni podani
jeho nabidky jako dodavatele (G¢astnika) v ramci dotceného zadavaciho fizeni, a to véetné
navrht na jejich odstranéni.

Spolufinancovano —
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3.4. Zhotovenim a realizaci dila se pro ucely této smlouvy dale rozumi:

34.1. Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich praci, montdZnich praci a
konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialti a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila v parametrech a zasadach predepsanych projektovou dokumentaci,
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je nezbytné pro faddné dokonceni dila (véetné provedeni predepsanych
zkousek) a dale téz zafizeni staveniste, zajisténi bezpecnostnich opatfeni, koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

3.42. Kompletni dodavka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude
déle provedena v souladu se zadavacimi podklady dle shora specifikovaného zadavaciho
fizeni, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci, a to v normované jakosti
akvalité odpovidajici platnym technickym normém CSN a EN a platnym pravnim

v

predpisim (zejména pak zakonu ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni,
nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, vyhladSce ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby,
v platném znéni) i dalSim predpisiim pfisluSnym pro fadné zhotoveni dila dle této
smlouvy a dale dle pokynti objednatele.

3.5. Do rozsahu zhotoveni dila patfi i nasledujici prace a cinnosti, které je zhotovitel
povinen pro objednatele v ramci realizace dila dle této smlouvy zajistit:

3.5.1. Zaméfeni a vytyceni veskerych inZenyrskych siti, zabezpeceni ochrany téchto siti, pfipadé
preloZeni téchto siti a nasledné zabezpeceni jejich zpétného protokolarniho predani jejich
spravcim.

3.5.2. Provedeni vSech nezbytnych priizkumf, sond a testd nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila.

3.5.3. ZajisSténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru kifadnému provedeni stavby, zejména pak opatfeni souvisejicich
s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcti, nemovitosti a
vozidel v mistech dotéenych stavbou dila). Zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch potfebnych k fadné realizaci a zhotoveni dila.

3.5.4. Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi, zajiSténi ochrany majetku pfevzatého k realizaci dila pfed poskozenim a jeho
pravidelna tdrzba.

3.5.5. Zajisténi dopravniho znaceni k pfipadnym dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni.

3.5.6. Zajisténi a provedeni viech nutnych revizi & zkousek dle CSN a EN (pfipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné potizeni protokolii o priibéhu takovych
pripadnych zkousek), a pfedani protokolii o provedeni zkousek objednateli.

3.5.7. Zajisténi atestli a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkiti ke kolaudaci (i
prohlaseni o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zdkont, ve znéni pozdéjSich predpisti) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zdvad a pfedani
atest(l a dokladti v ¢eském jazyce objednateli.
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Pfipadné zajisténi vSech ostatnich nezbytnych atestii a revizi podle pravnich nebo
technickych predpisti platnych v dobé pfedani stavby, kterymi bude prokazano dosaZeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametrii stavby a predani atestd a
revizi v ceském jazyce objednateli.

3.5.8. Provedeni komplexniho vyzkouSeni vSech systémt a zafizeni tvoficich stavbu vcetné
vyhodnoceni komplexniho vyzkouSeni, kdyZ si objednatel vyhrazuje pravo stanovit
podminky, za kterych se bude komplexni vyzkouseni provadeét.

3.5.9. Zfizeni staveni$té a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrskeé sité.
3.5.10. Odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich pfedpisti, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
3.5.11. Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni pro realizaci stavby a z
doklad®i pfedanych objednatelem zhotoviteli.

3.5.12. Pofizovani fotodokumentace o priibéhu zhotovovani dila a realizaci stavebnich praci za
pritomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynti TDS a jeji pfedani objednateli pfi pfedani
a pfevzeti pInéni predmétu této smlouvy.

3.5.13. Provedeni zaskoleni obsluhy objednatele u vSech casti stavby, které zaskoleni obsluh
vyzaduji, vyhotoveni protokolu o zaskoleni v jazyce ceském a preddni protokolu
objednateli.

3.5.14. Pfedani provoznich fad, navoda k obsluze (provozu) a navoda k adrzbé dila, resp. jeho
casti.

3.5.15. Celkovy uklid stavby a stavenisté pfed pfedanim a pfevzetim dila jako plnéni predmétu
smlouvy. Uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace
apod.), mimo zdsahti do komunikaci vymezenych projektovou dokumentaci dle této
smlouvy.

3.5.16. Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti TDS objednatele, (tj. pfedevsim poskytnuti
prislusnych dokumentti, informaci a dalsich potfebnych cinnosti) za tcelem ziskani
kladnych zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnti, organizaci, vlastnik{i a spravct siti, a
to tak, aby bylo v maximdlni moZzné mife umoznéno zajistit pro objednatele vydani
kolaudac¢nich souhlasti s uzivanim stavby (dila).

3.6. Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi zpracovani projektové Dokumentace skutecného
provedeni stavby (dila) (dale jen ,DSPS”), ktera bude provedena nasledujicim
zpusobem:

3.6.1. Do ptvodni projektové dokumentace dila, tj. projektové dokumentace vSech stavebnich
objektti, provoznich soubor(i budou zfetelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v
prubéhu zhotoveni stavby. Plivodni éasti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k
zadnym zménam, budou oznaceny napisem , beze zmén”.

3.6.2. Kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

3.6.3.  Soucasti DSPS bude i celkova situace véetné ptivodd, pfipojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s udaji o hloubkach uloZenti siti.
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3.6.4. DSPS bude pfedana objednateli ve v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosic¢i, pficemz vykresova c¢ast bude
zpracovana ve formatu *.dwg, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS
Word, tabulky ve formatu *.xls pro MS Excel.

3.7. Do rozsahu zhotoveni dila dale patii geodetické zaméieni stavby (bude-li nezbytné
jeho vykonani):

3.7.1. Geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila véetné zpracovani geometrického planu
pro vklad do katastru nemovitosti budou provedeny a ovéfeny opravnénym
zeméméfi¢skym inZenyrem podle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisu,
abude preddno objednateli v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici.

3.7.2.  Soucasti tohoto zaméfeni jsou geodetickd zaméfeni skutecného provedeni jednotlivych
stavebnich a inZenyrskych objekti v souladu se zdkonem ¢&. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Clanek IV.
Prava a povinnosti zhotovitele

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na svij ndklad a na vlastni
odpovédnost ve smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych castech, v souladu s
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, poloZkovym rozpoctem dila a zdroven také
pfi dodrzeni veskerych stavebnich, konstrukénich, technickych a technologickych
podminek vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z pfislusnych pravnich pfedpisti ¢i
technickych norem.

4.2, Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborné
zplisobily a kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této smlouvy a je k tomu vybaven
potfebnymi prostredky.

43. Zhotovitel se zavazuje tzce spolupracovat s objednatelem ¢i osobami povérenymi
objednatelem v ramci realizace dila a koordinovat s nim postup vykonavani praci na dile,.

Zhotovitel se zavazuje prizpusobit vykon své c¢innosti a svych praci na dile tak, aby
nedochézelo ke zbyte¢nému a neodivodnénému omezovani praci na dile (stavbeé).

4.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se ve lhtité dle ustanoveni ¢l. III. odst. 3.3 této smlouvy seznami
s veskerymi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu
jsou tyto podklady srozumitelné a aplné k fadnému zhotoventi dila.

4.5. Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem k pInéni
predmétu smlouvy, jestlize zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi
vynalozeni odborné péce.

4.6. Zhotovitel se zavazuje urcit odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude
koordinovat zhotovovani dila na stavbé — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude
uvedena nize v této smlouvé. Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technickych a
stavebnich zalezitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pii zhotovovani
dila, kontrolnich dnech, jednéanich s objednatelem ¢i TDS apod.
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Osoba stavbyvedouciho urceného zhotovitelem bude osobou dostatecné kvalifikovanou,
zkuSenou a odborné vzdélanou, kdy bude splfovat zejména objednatelem pozadované
predpoklady definované v zadavacim fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, byly-li takové predpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedouciho soucasti
zadavacich podminek pfislusného zadavaciho fizeni.

4.7.  Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na predmétné stavbé
¢innosti TDS.

4.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni predmétu této smlouvy, tj. realizaci
prislusného dila (stavby) a vSech souvisejicich dodavek a sluZeb, v tzké soucinnosti s
vlastniky sousednich nemovitosti, s objednatelem, TDS, koordinatorem BOZP a s
autorskym dozorem.

4.9. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim pfedanim objednateli, a to za podminek stanovenych v této smlouvé.

4.10. Zhotovitel si zajisti uskladnéni materidlu a ruci za jeho ochranu proti odcizeni ¢i
poskozeni az do okamziku protokolarniho pfedani stavby.

4.11. Zhotovitel odpovida za likvidaci vSech odpadii vzniklych jeho ¢éinnosti na stavbé v
souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. Pfed zahdjenim praci sezndmi své pracovniky se
zplsobem zajisténi tohoto tikolu.

4.12. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se
proto vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrZovat veskeré
pracovnépravni pfedpisy, a to zejména (nikoliv vSak vyluéné) pfedpisy upravujici mzdy
zaméstnancti, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy, atd. Tyto
pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatelt.

4.13. Zhotovitel se zavazuje za tcelem naplnéni pozadavki na zaméstnanecké podminky
pracovnikii zhotovitele a na ochranu pracovnikii jako zaméstnanct zhotovitele dodrzovat
veskeré predpisy tykajici se oblasti zaméstnaneckych prav, zaméstnanosti, bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci i pozarni bezpecnosti, tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpist a zdkon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich pfedpisti, zdkon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi, zakon ¢&. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané a prepisy souvisejici). Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
veskerych legislativnich pozadavki dle tohoto ustanoveni viéi vSem zaméstnancim i
dal$im osobdm jako pracovnikiim, které se na realizaci plnéni dle této Smlouvy podileji,
pri¢emz tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavateld.

4.14. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v rdmci zajiSténi realizace predmétného dila ma vyfeSeny
veskeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dal$imi osobami, které se budou
podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim pfislusnych smluv,
uzavfenych za timto tcelem, ¢i jinych obdobnych zavazkovych vztahti v souladu s
Ceskymi pravnimi predpisy.

4.15. Zhotovitel prohlasuje, ze realizaci pfedmétného dila a vykonem plnéni dle této smlouvy o
dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zakladé fadné a
platné uzavfenych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné ci
obchodnépravnim zavazkovém vztahu ke zhotoviteli.
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4.16. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s pravnimi piedpisy
platnymi a Gcinnymi na tizemi Ceské republiky v dobé pInéni ptedmétu smlouvy a v
souladu s technickymi normami a technickymi pfedpisy platnymi a acinnymi na tzemi
Ceské republiky v dobé, kdy byla zpracovéna projektova dokumentace.

4.17. Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat tak, aby nedoslo k
poruseni autorskych a jinych prav tfetich osob vyplyvajicich z predpisti na ochranu
dusevniho vlastnictvi (dale jen ,autorska prava“) nebo prav pramyslového vlastnictvi
tretich osob vyplyvajicich z predpisii na ochranu prav primyslového vlastnictvi (dale jen
»prava primyslového vlastnictvi”). Pokud budou pfi plnéni pfedmétu smlouvy vyuzita
autorska prava ¢i prava pramyslového vlastnictvi tfetich osob, je zhotovitel povinen
odpovidajicim zptsobem upravit veskeré pravni vztahy s osobami, jimZ naleZeji takova
osobnostni nebo majetkova prava vyplyvajici zochrany autorskych prav ¢i prav
prumyslového vlastnictvi, aby zamezil vznaseni jakychkoli oprdvnénych néarokt téchto
osob ve vztahu k objednateli. Zhotovitel je tak povinen zejména ziskat pfislusné licence,
svoleni ¢i jiné souhlasy s uzitim. V pfipadé, Ze zhotovitel svoji povinnost dle tohoto
odstavce nesplni, je povinen uhradit veskeré naroky tfetich osob z divodu poruseni prav
duSevniho vlastnictvi (autorskych prav, prav primyslového vlastnictvi apod.) tfetich
osob a dale nahradit Skodu tim zptisobenou objednateli.

Clanek V.
Prava a povinnosti objednatele
5.1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, véas a v
terminu dle sjednanych termint plnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfevezme fadné a vcas stavenisté, tj. misto zhotoveni dila,
nema tato skutecnost vliv na splnéni terminu dokoncenti dila.

5.2.  Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a vcas provedené dilo prevzit, a v¢as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a radné
dolozZené finan¢ni naroky, vzniklé v disledku plnéni této smlouvy a za podminek v ni
uvedenych.

5.3.  Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo jako plnéni pfedmétu této smlouvy prevzit
a za takto prevzaté plnéni pfedmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za
podminek dle této smlouvy, pficemz:

53.1. plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za fadné dokoncené uplnym splnénim vSech
stavebnich praci nezbytnych k jeho dokonceni vcetné veskerych souvisejicich dodavek,
vykonti éinnosti a sluzeb, a takto fddné dokoncéené plnéni dila bude zcela zptisobilé k
uzivani v souladu s podminkami a ticelem dle této smlouvy;

5.3.2. plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za prevzaté, bylo-li plnéni pfedmétu smlouvy
zhotovitelem fddné preddno a objednatelem fadné prevzato jako celek v souladu s touto
smlouvou a za podminek stanovenych touto smlouvou pro predani a pievzeti dila.

5.4. Objednatel se zavazuje v pfipadé, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zafizeni
zalezitosti dle této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
pozadavku zhotovitele.
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5.5.  Objednatel ma pravo kontrolovat priibéh realizace dila a pInéni pfedmétu této smlouvy a
pro tucely kontroly priibéhu provadéni stavenich praci ke zhotoveni stavby ma pravo
organizovat pravidelné kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a sjednanymi
podminkami kontroly dila a provadéni praci dle niZe uvedeného v této smlouvé.

5.6.  Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel plni pfedmét smlouvy v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym pInénim
pfedmétu smlouvy a plnéni dale provadél fadnym zptisobem. Jestlize tak zhotovitel
neucini ani v pfiméfené lhiité poskytnuté mu k tomu objednatelem, obé smluvni strany se
dohodly, ze pro ucely této smlouvy se jedna o podstatné poruSeni smlouvy ze strany
zhotovitele.

5.7.  Za tcelem kontroly plnéni predmétu této smlouvy urci objednatel osobu/y technického

dozoru stavebnika (dale jen ,TDS”). Dale objednatel uréi koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen , koordinator BOZP*), pokud tak vyplyne ze zvlastnich
pravnich predpisii.
Pfipadné ma objednatel pravo urdit i autorsky dozor (déle jen ,, autorsky dozor”), bude-li
to nezbytné k fddnému provedeni dila a priibéhu stavebnich praci. Tyto osoby budou
opravnény zastupovat objednatele v rozsahu povéfeni specifikovanych touto smlouvou.
TDS, autorsky dozor, koordinator BOZP a dale i pfipadnad dal$i osoba opravnéna
zastupovat objednatele maji pravo kdykoliv kontrolovat zhotovovani stavby zhotovitelem
a dohlizen na priibéh veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb realizovanych na dile.
Budou-li soucasti stavby zpracovavany na jiném misté, nez je misto sjednaného plnéni dle
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoznit vySe uvedenym osobam pftistup do
téchto mist za ti¢elem provedeni kontroly plnéni pfedmétu smlouvy.

5.8. Objednatelem urceny a povéfeny TDS je zejména opravnén:

5.8.1. Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pfi feseni technickych otazek v
souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do
jejiho zhotoveni vcetné vSech tprav nebo ndprav vad stavby v souladu s ustanovenimi
této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, a to az do doby podpisu protokolu o
predani a prevzeti stavby, ze kterého bude ziejmé, Ze stavba nemd Zadné vady a
nedodélky (vcetné téch nebranicich uzivani dila).

5.8.2. Za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni stavebnich
praci dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli ustni pokyn,
tento musi byt v pfipadé pokynti k realizaci stavby z jeho strany neprodlené potvrzen
pisemnym zdznamem do stavebniho deniku.

5.8.3. Posuzovat pribéh realizace dila a zhotovenych casti dila ke schvéleni a prevzeti
objednatelem dle této smlouvy, pfedbézné projednavat v zajmu objednatele ndvrhy zmén
dila, upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi
normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit
zapis do stavebniho deniku.

5.8.4. Pozastavit provadéni stavebnich praci z divodti zdvazného porusovani platnych norem a
predpisti ze strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.
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5.8.5. Ucastnit se pfedani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy, koordinovat ¢innost zhotovitele
pfi provadéni stavby s jinymi subjekty a o pribéhu koordinacnich praci informovat na
zadost objednatele a dale cinit zapisy do stavebniho deniku, Gcastnit se na predani a
prevzeti stavenisté a stanovovat, které skutecnosti budou nad ramec stanoveny pravnimi
predpisy zapisovany do stavebniho deniku.
5.9. Objednatelem urceny a povéfeny koordinator BOZP je zejména opravnén:

5.9.1. Provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist.

59.2. Provadét pri realizaci stavby cinnosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliZsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

59.3. Upozornit zhotovitele na nedodrzovani platnych prdvnich predpisti upravujicich
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, upozornit zhotovitele na nesoulad
provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrZovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pozadovat po zhotoviteli napraveni
jeho pochybeni v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poZadovat
po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi piedpisy
upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti.

5.9.4. DPozastavit provadéni stavebnich praci z dtvodi zadvazného porusovani platnych
pravnich predpisti upravujicich dodrzZovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pfipadné z diivodii opakovaného ¢i hrubého nedodrZzovani platnych pravnich
predpisti upravujicich bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti ze strany
zhotovitele, a to zvlasté v pripadech, kdy ani po upozornéni koordinatora BOZP
nesjednal zhotovitel ndpravu takového svého jednani (resp. jednani jeho zaméstnanct,
pracovnikti, poddodavatelii a jinych osob, které povéfil plnéni pfedmétu této smlouvy).

59.5. Oznamovat objednateli veskera pochybeni zhotovitele vramci jeho povinnosti
dodrzovani platnych pravnich predpist upravujicich dodrzovani bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveniSti a dale upozornit objednatele na nesoulad provadéni
stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

5.10. Objednatelem urceny a povéfeny autorsky dozor je zejména opravnén:

5.10.1. Provadét trvaly dohled nad zhotovovanim stavby v souladu s projektovou dokumentaci a
upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat
objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do stavebniho deniku.

5.10.2. Pozadovat odstranéni a ndhradu materiali, prvka a praci, které nejsou v souladu s
projektovou dokumentaci a o tomto pozadavku informovat objednatele a TDS, pfip.
udinit zapis do stavebniho deniku.

510.3. Odmitnout praci ¢ dodavku zhotovitele, ktera nebude odpovidat projektové
dokumentaci a o tomto odmitnuti informovat objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do
stavebniho deniku.
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Clanek VI.
Doba plnéni
Terminy plnéni pfedmétu smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:
Termin pfedani stavenisté: do 10 dni@ od pokynu objednatele vydaného

na zakladé rozhodnuti o pridéleni dotace na
spolufinancovani realizace dila, které je
pfedmétem této smlouvy z dotacnich zdrojt
krajskych (napf. zrozpoétu KHK aj.),
narodnich (napf. MZe, SFZP aj.) ¢i evropskych
(nap¥. OPZP, IROP aj.), kdy o p¥idéleni dotace
bude objednatel informovat zhotovitele.

Termin zahajeni dila: do 14 dnt od pfedani stavenisté
Termin dokonceni dila: do 24 mésich od zahajeni dila
Termin pfedani a prevzeti dila: do 14 dnt od dokonceni dila
Termin vyklizeni stavenisté: do 14 dnti od pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vykonad a zrealizuje v terminech shora uvedenych.

Objednatel upozornuje zhotovitele, Ze zahdjeni plnéni predmétu této smlouvy je
vazano na odkladaci podminku ve smyslu ustanoveni § 548 obcanského zakoniku,
kdy zahajeni realizace dila dle této smlouvy je vazano na vyslovny pisemny pokyn
objednatele pfedany a doruceny zhotoviteli.

Objednavatel vyda a doruci zhotoviteli pisemny pokyn k zahdjeni realizace dila dle
této smlouvy v pfipadé pravomocného rozhodnuti o pfidéleni dotace na
spolufinancovani realizace dila, které je pfedmétem této smlouvy z dotacnich zdrojit
krajskych (napt. z rozpoétu KHK aj.), narodnich (napi. MZe, SFZP aj.) ¢ evropskych
(napf. OPZP, IROP aj.)

Odkladaci podminka zahajeni realizace dila:

Smluvni strany timto sjednavaji odkladaci podminku zahajeni realizace dila ve smyslu
ustanoveni odst. 6.1 tohoto ¢lanku, kdy si objednatel vyhrazuje pravo podminéni
(odloZeni) terminu preddni stavenisté a terminu zahajeni realizace dila aZz do okamziku,
kdy pro spolufinancovani realizace dila dle této smlouvy, tj. stavebni prace s nazvem
+,KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA, ,KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA
LHOTA”, budou ze strany objednatele ziskdny a budou mu pravomocné piidéleny
finanéni prostiedky z krajskych, narodnich ¢i evropskych dotacnich zdroji. Zhotovitel se
timto zavazuje garantovat nabidnutou cenu plnéni uvedenou v této smlouvé jako cenu
dila dle ustanoveni ¢l. VIII. odst. 8.2 této smlouvy, a to po celou dobu platnosti této
smlouvy a zhotovovani pfedmétného dila i s ohledem na pfipadnou odkladaci podminku
spocivajici v ziskdni (tj. pravomocném pfidéleni) dotacnich prosttedkt z krajskych,
narodnich ¢ evropskych dotacnich zdroji na spolufinancovani dila (pfedmétu vefejné
zakazky) dle tohoto odstavce.
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O ziskani (tj. pravomocném pridéleni) ¢i neziskani (tj. pravomocném zamitnuti pridéleni)
dotacnich prostfedki z krajskych, narodnich ¢ evropskych dotacnich zdroja bude
objednatel informovat zhotovitele bez zbytecného odkladu poté, co mu bude prislusné
rozhodnuti o ziskani ¢i neziskani financ¢nich zdrojit z dotacnich prostfedkti z krajskych,
narodnich ¢i evropskych zdroji doruceno.

6.3. Casovy harmonogram:

6.3.1. Smluvni strany se dohodly, Ze prace budou dale probihat v souladu s casovym
harmonogramem dle Pfilohy ¢. 3 této smlouvy, ktery vychazi z casového harmonogramu
predloZeného v nabidce zhotovitele, jakoZto ucastnika zadavaciho fizeni, na zdkladé
kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabidka) vybran jako nejvhodnéjsi dodavatel (tcastnik).

6.3.2. Casovy harmonogram upravuje ¢asovou posloupnost a zékladni uzlové body plnéni
predmétu této smlouvy, resp. jednotlivych ¢asti plnéni predmétu této smlouvy. Casovy
harmonogram provadéni dila bude vypracovan s ohledem na sjednané terminy plnéni
dila a dale v ném bude zohlednéno nasledujici:

6.3.2.1. vytyceni zdkladnich druhti praci, dodavek a dalSich plnéni poskytovanych zhotovitelem v
ramci realizace predmétu této smlouvy;

6.3.2.2. stanoveni pocatecnich casovych milnik(i jako pfedani a prevzeti prostoru stavenisté a
zahdjeni plnéni dila a kone¢nych casovych milnikti jako pfedani a prevzeti dila jako
predmétu plnéni této smlouvy a vyklizeni prostoru staveniste;

6.3.2.3. vyznacenim pfipadnych uzlovych bod®i, pribéznych vyznamnych c¢asovych milnikii,
v ramci realizace a zhotovovani dila;

6.3.2.4. zapracovani pfipadného dopadu pfedpoklddatelnych neptiznivych Kklimatickych
podminek na plnéni zhotovitele sohledem na dodrzovani veSkerych nezbytnych

technickych norem pro provadéni stavebnich a jinych praci na dile (zejména CSN EN
206+A2, CSN EN 13670, CSN 73 6121, CSN 73 6127-3).

6.3.3.  Smluvni strany v rdmci pInéni dila a realizace pfislusnych stavebnich praci s ohledem na
stanovené terminy plnéni a podminky plnéni casového harmonogramu dle vySe
uvedeného v této smlouveé timto sjednavaji nasledujici:

6.3.3.1. zhotovitel je povinen dodrzovat technologické pfedpisy pro provadéni stavebnich a
jinych praci na dile, tj. zejména dodrzet pozadavky CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a
dalsich;

6.3.32. v pripadé dalSich neptedpoklddanych ¢ nepredpoklddatelnych nepfiznivych
Klimatickych podminek dopadajicich na plnéni zhotovitele, zejména vzhledem
k povinnosti dodrzovani technologickych pfedpisti pro provadéni praci dle pozadavki
CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a dalsich se smluvni strany dohodnou na pfiméfeném
prodlouzeni terminu plnéni, a to o dobu objektivné a pfimo iimérnou trvani okolnosti
branicich dodrzeni ptivodniho terminu plnéni;

6.3.3.3. pro pfipad posuzovani neptiznivych klimatickych podminek, zejména uréeni venkovni
teploty, smluvni strany sjednavaji, ze urcené dny budou prokazany dle méfeni nejblizsi
vefejné meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby (napf. meteorologicka stanice.
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6.3.4. Zhotovitel se zavazuje casovy harmonogram dila pribéZzné aktualizovat, zjisti-li, Ze
stavba nebo jakakoli jeji cast neni dle casového harmonogramu realizovana nebo
realizovatelnd ve sjednanych a stanovenych terminech (dale také jako ,aktualizace
casového harmonogramu”). Skutecnost dle predchozi véty je zhotovitel povinen oznamit
bez zbyteéného odkladu objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje prislusSnou zménu
casového harmonogramu schvalit a odsouhlasit, resp. odmitnout v pfipadé, Ze by byla
v rozporu s touto smlouvou, a to do 7 dni ode dne pfedloZeni aktualizovaného navrhu
¢asového harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje aktualizaci ¢asového harmonogramu
stavby prepracovat na podkladé pisemnych vyhrad objednatele, pfipadné TDS, a
pfepracovany ndvrh harmonogramu realizace stavby neprodlené opétovné predlozit
objednateli a TDS ke schvaleni. Zhotovitel se dale kdykoli v priibéhu realizace stavby
zavazuje bezodkladné upravit a aktualizovat ¢asovy harmonogram na zadkladé pokynti
objednatele nebo TDS, zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze postup realizace stavby
neodpovida schvalenému ¢asovému harmonogramu.

6.3.5. Smluvni strany se dohodly, Ze o nemoZnosti provadéni stavebnich praci dle ¢asového
harmonogramu bude vzdy v kazdém konkrétnim pripadé pieruseni stavebnich praci
pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych
zastupc obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude
obsahovat podpis opravnéného zdstupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu
piihlizet.

6.4. V pfipadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi shora v této smlouvé,
terminy dle odsouhlaseného casového harmonogramu ¢i terminy stanovenymi po
vzdjemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a dodavek v
prodlouzenych sménach, eventudlné ve vicesménném provozu minimdalné do vyrovnani
terminového prodleni. Objednatel umozni zhotoviteli tyto prdce provadét pfi
respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zavaznych pravnich predpist a
narizeni.

6.5. Obé smluvni strany se dohodly, ze pokud by v priibéhu provadéni dila doslo k prodleni
zhotovitele s pInénim dila z dtivodu vyssi moci, klimatickych podminek, vydani povoleni
¢i vyjadreni souvisejicich s plnénim predmétu této smlouvy orgdnem vefejné moci po
terminu zahajeni nebo jinych neo¢ekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré
ze smluvnich stran, dohodnou se strany na prodlouZeni terminu plnéni, a to o dobu
pfimo timérnou trvani okolnosti branicich dodrzeni ptivodniho terminu vyjmenovanych
vySe v tomto ¢lanku. O déivodu a trvani nemoznosti provadéni stavebnich praci ve
smyslu tohoto odstavce bude vzdy v kazdém konkrétnim pripadé pofizen zdpis ve
stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupcti obou
smluvnich stran. V pfipadé, Ze zdpis ve stavebnim deniku nebude obsahovat podpis
opravnéného zastupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu pfihlizet. Smluvni strany
berou na védomi, Ze s ohledem na objektivni existenci a jiz dlouhodobé trvani dotcenych
omezeni, opatfeni a nafizeni spojenych s pandemii COVID-19 a $ifeni nemoci SARS-CoV-
2, nejsou tato ke dni podpisu platna a existujici omezeni, opatfeni ¢i nafizeni tykajici se
této pandemie povazovéana za dtvody vyssi moci, které by opodstatiiovaly prodlouzeni
terminti pInéni.
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6.6.

6.7.

6.8.

7.1.
7.2.

8.1.

8.2.

Vefejna zakazka

,KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA” {
L KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA LHOTA”

Zhotovitel v takovém pfipadé bez zbytecného odkladu po doruceni pisemného
rozhodnuti objednatele dle predchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede
nezbytné zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym sSkoddm na
rozpracovaném dile.

O dobu pferuseni provadeéni praci na dile z divodu uvedeného v tomto odstavci se
prodluzuji terminy pro splnéni dila.

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po
obdrZeni pisemného pokynu objednatele o moznosti pokracovat v realizaci stavebnich
praci na dile, nejpozdéji vSak do 3 dnti od tohoto pokynu. Pferusenim provadéni praci na
dile neni dotcena povinnost zhotovitele zajistit na své naklady zabezpeceni a nepretrzité
hlidani stavenisté, aby nedoslo k zadné tjmé na dosud zhotoveném dile ¢i stavenisti.
Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozstvi a termini plnéni stavebnich praci,
vykonti a souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za
soucasného naplnéni a dodrzeni pfislusnych ustanoveni zdkona upravujictho zadavani
vefejnych zakazek (zejména pak s ohledem na dodrZeni ustanoveni o zméndach zavazku
ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii).

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku,
na dtkaz ¢ehoz bude sepsan pisemny predavaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi
stranami. Pokud bude stavenisté pfedano k pozdé&jsimu datu, bude o tuto dobu posunuta
jak doba nastupu zhotovitele k provadéni dila, tak i doba dokonceni dila. O téchto
skutec¢nostech bude pofizen zdpis do stavebniho deniku, ktery bude odsouhlasen a
stvrzen podpisy obou smluvnich stran. Zhotovitel se zavazuje predat stavenisté zpét
objednateli po dokonceni a predani dila, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, a to v
terminu dle odst. 6.1 tohoto clanku, o ¢emz bude taktéZ vyhotoven pisemny predavaci
protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

Clanek VIL

Misto plnéni
Misto plnéni:
Mistem plnéni dila jsou dotéené pozemky v katastralnim tizemi Smidarska Lhota, okres
Hradec Kralové, Kralovéhradecky kraj (dale také jako ,stavenisté”). Pfesné vymezeni
stavenisté véetné jeho blizsiho zobrazeni je uvedeno v projektové dokumentaci.

Clanek VIIL

Cena za splnéni pfedmétu smlouvy
Celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy, tj. zhotoveni dila dle projektové
dokumentace dle Ptilohy ¢. 1a) a 1b) a polozkového rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2a) a 2b)
vyplyva znabidkové ceny dle nabidky pfedlozené zhotovitelem, jakoZto vybranym
dodavatelem v ramci pfislusného zadavaciho fizeni.
Tato celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy byla stanovena dohodou
smluvnich stran jako cena nejvyssi pfipustna, a to v nasledujici vysi:
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A. Dil¢i nabidkova cena za 1. faze stavebnich praci: ,KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA*

Al Vyse dil¢i nabidkové ceny (v K¢ bez DPH) 25 088 849,79 K¢
A2. DPH 5 268 658,46 K¢
A3. Vyse dil¢i nabidkové ceny (v K¢ s DPH) 30 357 508,25 K¢
B. Dil¢i nabidkova cena za 2. faze stavebnich praci: ,KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA

LHOTA”

B.1. Vyse dil¢i nabidkové ceny (v K¢ bez DPH) 3773 632,80 K¢
B.2. DPH 792 462,89 K¢
B.3. Vyse diléi nabidkové ceny (v Ké s DPH) 4 566 095,69 K¢

C. CELKOVA NABIDKOVA CENA ZA PREDMET TETO VEREJNE ZAKAZKY

C.1. Celkova nabidkova cena (v K¢ bez DPH) 28 862 482,59 K¢
C.2. DPH 6 061 121,34 K¢
C.3. Celkova nabidkova cena (v K¢ s DPH) 34 923 603,93 K¢

(slovy: tricetctyfimilionydevétsetdvacettfitisicSestsettfi, 93 korun ceskych)
(déle také jako ,celkova cena”)

8.3. DPH bude uctovana dle platnych predpisi v dobé vystaveni faktur na zdkladé fadné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, kterd bude mit naleZitosti dariového dokladu dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisii a
souvisejicich pravnich pfedpisii. V pripadé sniZeni ¢i zvySeni sazby DPH na zakladé
zmény prislusného zdkona zhotovitel upravi sjednané ceny dila véetné DPH dle
polozkového rozpoctu dila dle Pfilohy €. 2 této smlouvy, a to zménou samotné vyse DPH
a sjednanych cen vcéetné DPH na takovou dan z pfidané hodnoty v procentni sazbé
odpovidajici zakonné tipraveé ucinné k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni.

8.4. Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy je tvofena souctem cen za splnéni a
vykonani veskerych dil¢ich ¢asti a soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy, a to zejména
ceny za zhotoveni dila, provedeni stavebnich praci, c¢innosti, dodavek a sluzeb
souvisejicich se zhotovenim stavby, cen za zpracovani dodavatelské, vyrobni a dilenské
dokumentace, cen za zhotoveni geodetického zaméfeni stavby, cen za zhotoveni
dokumentace skutecného provedeni stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) a odmény za
poskytnuti potfebné soucinnosti TDS pfi obstarani zaleZitosti spocivajici v zajisténi
pfislusnych rozhodnuti a kolaudac¢nich souhlasti s uzivanim stavby. V cené jsou zahrnuty
vSechny pfipadné spravni ¢i jiné poplatky.

8.5. Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dale i veskeré
ndklady, rizika a finan¢ni vlivy (napf. inflace) nezbytné k fadnému a véasnému splnéni
predmétu této smlouvy a zaroven i pfiméfreny zisk zhotovitele. Tato celkova cena za
splnéni predmétu této smlouvy byla stanovena v souladu se znénim zdkona ¢. 526/1990
Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisti, a dale jsou v ni zahrnuty a obsahuje i
predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu dokonceni a pfedani a
prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy.
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8.6. Celkova cena za splnéni predmétu této smlouvy obsahuje mimo vlastni provedeni
stavenich praci, ¢innosti a vykonii a dale dodavek a sluzeb souvisejicich se zhotovenim
stavby zejména také:

8.6.1. zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace;

8.6.2. néklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté;

8.6.3. opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi;

8.6.4. naklady na dopravu, sklddky, zafizeni stavenisté, jakoZ i vSechny dalsi reZijni naklady
zhotovitele, véetné potfebnych odbérti médii;

8.6.5. pfislusné pojisténi dila (stavby) a osob v pozadovanych vysich dle této smlouvy;

8.6.6. organizacni a koordinacni ¢innost nezbytnou k fadnému a véasnému splnéni predmétu
této smlouvy;

8.6.7. naklady spojené se zkuSebnim provozem fadné dokoncéeného dila (stavby) véetné vSech
soucasti, technologii, zafizeni, instalovanych vyrobku atd.;

8.6.8. naklady na komplexni zaskoleni obsluhy.

8.7. Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Prilohy €. 2a) a 2b)
této smlouvy jsou ceny nejvyssi mozné po celou dobu vystavby, az do terminu dokonceni
dila (stavby) véetné vSech souvisejicich plnéni a pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu této
smlouvy objednateli. Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila
dle Ptilohy ¢. 2a) a 2b) této smlouvy slouzi zaroven k prokazovani financniho objemu
skutec¢né provedenych praci za prislusné obdobi (jako podklad pro fakturaci) a dale pro
ocenéni pripadnych vicepraci ¢i ménénépraci praci rozsifujicich rozsah (dila) stavby ¢i
dalSich soucasti oproti rozsahu dila (stavby) ¢i dalSich soudasti podle této smlouvy.
Zhotovitel nema pravo domdhat se zvysSeni sjednanych jednotkovych polozkovych cen
polozkového rozpoctu dila dle Pfilohy ¢. 2a) a 2b) této smlouvy z divodd chyb nebo
nedostatkii v téchto polozkovych cenach uvedenych v ocenéném vykazu vymeér, a to i
v pripadé, Ze jsou tyto chyby dtisledkem nepfesného nebo netiplného ocenéni soupisu
praci, dodavek a sluzeb zhotovitelem dle pfedané projektové dokumentace.

8.8. Podminky pro zménu celkové ceny za splnéni pfedmétu této smlouvy a pfipadné i
dilé¢ich polozkovych cen dle polozkového rozpoctu dila jsou sjednany nasledovné:

8.8.1. Pokud se objednatel se zhotovitelem za déle sjednanych podminek dohodnou na
provedeni i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila, tj. soupisu praci, dodavek a sluzeb, nebo se
objednatel se zhotovitelem za déle sjednanych podminek dohodnou na vylouceni nékteré
prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv.
viceprdce ¢i pfipadné ménéprace.

8.8.2. Pokud objednatel za ddle sjednanych podminek pozaduje vypustit nékteré prace c¢i
dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych nize pro tzv. ménéprace.

8.8.3. Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych se zhotovenim stavby dle této smlouvy nez té, ktera vyplyva z této smlouvy, a
to dale za podminek sjednanych nize pro tzv. viceprace ¢i ptipadné ménéprace.

8.8.4. Pokud po uzavieni smlouvy a pfed terminem pfedani a pievzeti plnéni pfedmétu
smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.
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8.8.5. Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnoZstvi a ceny stavebnich praci, vykonti a
souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za soucasného
naplnéni a dodrzeni pfisluSnych ustanoveni zdkona upravujictho zadavani vefejnych
zakazek (zejména pak s ohledem na dodrZeni ustanoveni o zménach zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016 sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisii).

8.9. Cenu dila, tj. celkovou cenu i dil¢i polozkové ceny dle polozkového rozpoctu dila, 1ze
dale ménit pouze z nasledujicich davod:

8.9.1. Viceprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti, vykony, které nebylo mozné na pocatku predvidat, ale které jsou pro
zhotoveni dila (stavby) nezbytné (tj. nepredvidané viceprace), pficemZ skutecnost
vyskytu nepfedvidanych vicepraci je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli;
nebo

b) Prace, ¢innosti a vykony nepfedpokladané v projektové dokumentaci ¢i polozkovém
rozpoctu dila, jejichz potfeba vznikla u objednatele v pribéhu realizace dila (stavby)
(§. vyzaddané viceprace), pfi¢emZz potfebu vyzadanych vicepraci musi objednatel
oznamit zhotoviteli.

(spolecné dale jako ,, viceprace”)

8.9.2. Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti a vykony plivodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, jejichz potieba se v pritbéhu plnéni dila (stavby) ukazala jako
nadbytecna, neefektivni ¢i nehospodarna a doslo k jejich vylouceni z pfedmétu plnéni
(. vyloucené ménéprace), pficemz skutecnost vyskytu vyloucenych ménépraci je
zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli; nebo

b) Prace, cinnosti, vykony ptvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, u nichz objednatel vyslovné pozaduje jejich vyjmuti z pfedmétu
dila (stavby) (fj. vyzddané ménéprace), pficemz potiebu vyzadanych ménépraci je
objednatel povinen pisemné ozndmit zhotoviteli.

(spolecné déle jako ,ménéprace”)

8.10. Podminky pro stanoveni a urceni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjednany
nasledovné:

8.10.1. Na zdakladé pisemného soupisu vicepraci ¢i ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny
takovych vicepraci ¢i ménépraci podle ocenéného vykazu vymér — polozkového rozpoctu
dila, ktery tvori Pfilohu ¢. 2a) 2b) této smlouvy.

V pfipadé, Ze pozadované polozky vicepraci ¢i ménépraci v polozkovém rozpoctu
uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena podle cen stavebnich praci a souvisejicich
plnéni doporudenych spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt
viceprace realizovany.

V ptipadé, ze pozadované polozky vicepraci ¢i ménépraci v polozkovém rozpoctu ani
vceniku URS Praha, as. uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou
smluvnich stran ¢i na zakladé provedeného priizkumu trhu a zjiSténi cenové hladiny
prislusné viceprace ¢i ménéprace.
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8.10.2. Zplisob vypoctu ceny vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel v souladu s vyse
uvedenym, a to vynasobenim polozkovych cen a mnozZstvi potfebnych mérnych jednotek
praci oznacenych jako viceprace ¢i ménéprace. K této cené vicepraci ¢i ménépraci bude
pripoc¢tena odpovidajici DPH v souladu s ustanovenim prislusnych zakon.

8.10.3. Veskeré pozadavky na viceprace ¢i ménéprace mohou byt vzneseny a veskeré provedené
viceprace ¢i ménéprace musi byt sjednany s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to
pisemné zapisem ve stavebnim deniku, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich stran.

8.10.4. V pripadé sporu smluvnich stran o opravnénosti pozadavku na potfebu vicepraci,
ocenéni vicepraci, opravnénosti pozZadavku na potfebu ménépraci ¢i rozsah sniZeni
sjednanych cen o ménéprace, pfipadné spory o vznik ndroku na sniZeni/zvySeni
sjednanych cen o viceprace ¢i ménéprace pozada objednatel o posudek soudniho znalce
z ptislusného oboru.

Pfislusny soudni znalec bude vybran na zdkladé dohody smluvnich stran. Pokud se
smluvni strany nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran objednatelem a obé smluvni
strany se zavazuji zavéry takto ustaveného znalce akceptovat. Naklady na tthradu vydajt
spojenych s posudkem vybraného znalce nese kazda smluvni strana ve vysi 50%.

8.11. 'V pfipad€, Ze bude mozné provést stavebni prace, dodavky, montaze ¢i jiné souvisejici
sluzby vedouci ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti az na zakladé
nové upravy smluvnich vztahti mezi zhotovitelem a objednatelem dle pfislusnych
ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich
predpisti, potom bude moZné uzavtit prislusny pisemny dodatek k této smlouvé na
provedeni takovych zmén dila (stavby) ¢i jeho soucasti az po faddném ukonceni
prislusného zptisobu zadani v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti.

8.12. Pokud dojde ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucdsti dle tohoto ¢lanku
této smlouvy, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele pripravit podklad pro technicky
list zmény (zménovy list) sestavajici z nasledujicich ¢asti:

8.12.1. schvdleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucdsti
objednatelem a TDS;
8.12.2.  ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

8.12.3. casovy dopad na terminy plnéni pifedmétu této smlouvy (dopady na casovy
harmonogram plnéni);

8.12.4. zdtvodnéni zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

8.12.5. vykresova dokumentace vztazend k provedené a smluvnimi stranami odsouhlasené
zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti véetné oznaceni revize, a to
v pripadé bude-li nezbytné v disledku zmény ceny za hotoveni dila (stavby) ¢i jeho
soucasti zachytit zmény vykresové dokumentace obsazené v projektové dokumentaci.

8.13. O zméné rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) dle

tohoto clanku této smlouvy a novém rozsahu dila (stavby) a nové cené dila (stavby) ci
jeho casti se obé strany zavazuji uzavtit pisemny dodatek k této smlouvé.
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ZvySené naklady a zvySenou cenu dila (stavby) lze erpat ze strany zhotovitele az po
jejich odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé
zmeény ceny dila (stavby) ¢i dalSich soucasti v dtisledku zmény sazby DPH neni nutno k
této smlouvé uzavirat pisemny dodatek.

Clanek IX.
Platebni podminky

9.1. Zalohy na platby za cenu dila (stavby) nejsou sjednany a nebudou ze strany objednatele
poskytovany.

9.2. Cena dila bude hrazena na zakladé faktur, které budou mit nalezitosti dariového dokladu
dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a
nalezitosti stanovené dalsimi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (ddle jen ,faktura”), a
to na zakladé:

9.2.1. diléich faktur — tyto faktury budou vystavovany zhotovitelem 1x mési¢né v pribéhu
zhotovovani dila dle této smlouvy, a to za nize uvedenych podminek tohoto ¢lanku,
pfiéemz datem zdanitelného pInéni je vzdy posledni den pfislusného kalendainiho
mesice. (dale jen ,, diléi faktury”)

9.2.2. koncené faktury — tato faktura bude vystavena zhotovitelem po fadném dokonceni dila a
jeho predani a prevzeti ze strany objednatele na zadkladé pisemného predavaciho
protokolu, a to za nize uvedenych podminek tohoto ¢lanku. (déle jen , konecna faktura®)

9.3. Podkladem pro hrazeni ceny dila za zhotoveni dila ¢i jeho casti podle této smlouvy na
zéakladé dil¢ich faktur vystavovanych zhotovitelem je soupis skutecné provedenych praci
v pfedmétném kalendafnim meésici (dale jen ,Soupis mésicnich praci”), ktery bude
nasledné nedilnou soucasti kazdé dilci faktury a bez néj neni faktura tplna.

9.4. Soupis mésic¢nich praci bude fadné vyhotoven pfi splnéni nasledujicich podminek:

9.4.1. Zhotovitel ptedlozi objednateli a TDS vzdy do 5 pracovnich dnti od konce predmétného
kalendarniho mésice Soupis mési¢nich praci ocenény v souladu se zptisobem sjednanym
v této smlouvé, tj. dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu
dila dle Ptilohy ¢&. 2 a), 2b), 2¢) a 2d) této smlouvy.

9.42. Objednatel ¢i TDS je povinen se k tomuto Soupisu mésicnich praci vyjadfit nejpozdéji do
5 pracovnich dnti ode dne jeho obdrzZeni.

V piipadé nesouhlasu s fakturaci nékterych polozek v Soupisu mésicnich praci vyjadri
objednatel ¢i TDS ve shora uvedené lhité tento sviij nesouhlas a smluvni strany se
zavazuji vyvolat jedndni o takto rozporovanych polozkach Soupisu mésiénich praci.

V pfipadé, Ze se objednatel ¢i TDS v dané lhiité nevyjadii k polozkdm Soupisu mési¢nich
praci, ma se za to, ze s pfedlozenym Soupisem mési¢nich praci souhlasi.

9.43. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila bude jejich cena
na faktufe uvedena samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila sjednany a odsouhlaseny, tj. zejména
dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.
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Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu.

Po odsouhlaseni Soupisu mésicnich praci a potvrzeni tohoto soupisu ze strany
objednatele ¢i TDS vystavi zhotovitel dil¢i fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.

Dil¢i faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé naleZitosti stanovenych platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad, obsahovat zejména tyto tidaje:

oznaceni ,faktura” ajeji ¢islo;

identifikacni tidaje objednatele;

identifikacni tdaje zhotovitele;

ndzev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registra¢niho d¢isla projektu, a to
v pripadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostredk;

¢astku kuhradé vyplyvajici ze Soupisu skutecné provedenych praci v daném
kalendafnim mésici odsouhlasenym a potvrzenym ze strany objednatele ¢i TDS;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo ti¢tu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a lhita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

ptilohou faktury bude potvrzeny a odsouhlaseny Soupis mési¢nich praci;

pripadné vyuctovani vicepraci, ménépraci ¢i jinych zmén ceny dila dle této smlouvy;
Podkladem pro konecné uhrazeni ceny dila podle této smlouvy na zdkladé konecné
faktury vystavené zhotovitelem je protokol o pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila

dle této smlouvy, ktery bude nasledné nedilnou soucasti konecné faktury, a ktery bude
vyhotoven v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

Konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolarnim piedani a prevzeti dila
objednavatelem bez vad a nedodélkd branicich uzivani dila, a v pfipadé, kdy budou
v ramci pfejimaciho fizeni zjiStény vady a nedodélky branici uzivani dila, pak az po
odstranéni vad a nedodélkil uvedenych v protokole o predani a prevzeti dila.

Konecna faktura vystavend zhotovitelem bude, kromé nalezitosti stanovenych platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad, obsahovat zejména tyto tidaje:

oznaceni ,konec¢nd faktura” a jeji ¢islo;

identifikacni tidaje objednatele;

identifikacni udaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registracniho c¢isla projektu, a to
v pripadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostfedk;

¢astku zbyvajici k thradé (po odecteni ¢astek uhrazenych v rdmci pribézné fakturace na
zakladé dil¢ich faktur vystavovanych v pribéhu realizace dila dle této smlouvy).

udaj o celkové sjednané cené predmétného dila dle této smlouvy;

soupis vSech pfedchozich uhrazeny dilcich faktur dle této smlouvy;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo t¢tu zhotovitele, variabilni symbol);
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9.7.9. den vystaveni faktury, datum zdanitelného pInéni a lhtita splatnosti faktury;
9.7.10.  oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila;

9.7.11.  ptilohou konecné faktury bude povinné protokol o pfedani a prevzeti fadné dokonceného
dila dle této smlouvy, a to bez vad a nedodélkli branicich uZivani dila (pfipadné téz
protokol(y) potvrzujici fadné odstranéni vad a nedodélk z pfejimaciho fizeni).

9.8. Lhta splatnosti jednotlivych faktur je s ohledem na povahu zdvazku dohodou stanovena
na 30 kalendainich dnii ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za
dilo je spInéna dnem odepsani prislusné castky z uctu objednatele.

9.9. Kazdy danovy doklad (faktura) musi povinné obsahovat cislo projektu pridélené
poskytovatelem dotace dle pfislusnych zavaznych pravidel dotacniho organu, bude-li
predmét této smlouvy spolufinancovan z takovych dotacnich prostredkii (napf. Statniho
fondu dopravni infrastruktury). Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu (faktufe)
uvést oznaceni: ,Registracni ¢islo projektu:....................o.... “

Zhotovitel je také dale povinen zvlast fakturovat dotacné uznatelne naklady a dotacné
neuznatelné naklady, s tim zZe pfislusna faktura musi byt zfetelné oznacena tak, aby
bylo ziejmé, o ktery druh naklad se jedna.

9.10. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhtty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

9.10.1. nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou soucast dle pfislusnych pravnich
predpisti nebo dohodnutou nalezitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vyucétovana
cena za dilo ¢i jeho ¢ast,

9.10.2. budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

9.11. Ve vracené faktufe objednatel vyznaci dtvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
ptvodni lhtta splatnosti. Celd lhtta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 5 pracovnich dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

9.12. Objednatel je opradvnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdtvodné
prerusi prace nebo préace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Clanek X.
Stavenisté

10.1. Predani stavenisté zhotoviteli
10.1.1. Neni-li v této smlouvé sjedndno jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny casti
prostoru stavenisté v priitbéhu zhotovovani stavby dle této smlouvy. Obvod stavenisté je
vymezen projektovou dokumentaci, ktera tvori Pfilohu ¢. 1a), 1b), 1c) a 1d) této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze pokud bude pro provadéni dila potfebovat
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim jménem.

10.1.2. O predani a prevzeti stavenisté bude proveden pisemny zapis podepsany obéma
stranami. Zhotovitel je povinen pfi uzivani stavenisté dodrzovat veskeré pravni predpisy,
zajistit zaméteni a uréeni zédkladnich geodetickych vytycovacich prvki stavby.
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10.1.3.  Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na staveniSti a prilehlych pozemcich dotcenych
zhotovovanim stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytycenim a tyto bud vhodnym
zpusobem prelozit, nebo chranit tak, aby v pribéhu zhotovovani stavby nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcti nebo vlastnikti
siti a nese veskeré diisledky a Skody vzniklé jejich nedodrZenim.

10.1.4. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli protokoldrné stavenisté vcetné wurceni
pripojnych (odbérnych) mist pro odbér elektrické energie a vody (dale jen , energie”).
Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své naklady, tzn. je povinen osadit podruzna
mefidla a skuteéné odebrané mnoZstvi bude zhotoviteli prefakturovano objednatelem
v cendch dle poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami sjednano jinak.

Zhotovitel se zavazuje k thradé takto spotfebovanych ndkladt na energie cerpanych az
do dne protokoldrniho pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélktl. Jako soucast zatizeni
staveniSté zajisti zhotovitel rozvod médii potfebnych ke zhotoveni stavby a jejich
pripojeni na odbérna mista.
10.2. Ziizeni a uzivani staveniste:
10.2.1. Zhotovitel se zavazuje vybudovat zafizeni staveniSt¢ a neprodlené informovat
objednatele a TDS a na zadost objednatele ¢i TDS pfedat situacni ndkres staveniste.

10.2.2.  Zhotovitel zabezpeluje zafizeni stavenisté v souladu stcelem této smlouvy, svymi
potfebami, projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele, a
to na vlastni naklady.

10.2.3.  Zhotovitel je dale povinen zajistit v ramci zafizeni staveniSté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinatora BOZP, a to v pfiméfeném
rozsahu.

10.2.4.  Zhotovitel je povinen prevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpedit tak, aby byl
zcela zamezen pfistup neopravnénych osob z a do prostor stavenisté. Zptisob zabezpeceni
staveni$té je zhotovitel povinen pfedem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich
pozadavky a pfipominky.

10.2.,5. Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté v nezbytném rozsahu
zabezpecuje zhotovitel. Ndklady na zafizeni stavenisté, oploceni, zabezpeceni, ochranu a
ostrahu, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté a zafizeni
stavenis$té jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

10.2.6. Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni dila dle této smlouvy a pfi uZivani stavenisté je povinen
dodrZovat veskeré pravni predpisy upravujici jeho uzivani.

10.2.7.  Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni ¢i jakémukoli jinému omezeni
funkénosti stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této cinnosti vyuzije vefejnych
odpadnich siti, je povinen tuto skutec¢nost projednat s vlastnikem ¢i provozovatelem
téchto siti.
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10.2.8.  Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti a v jeho okoli pofadek a ¢istotu a
je povinen pribézné na svij naklad ze stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebny materidl. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad
vznikly zjeho cinnosti nebo stavebni materidl nebyl v rozporu s pravnimi predpisy
umistovan mimo staveniste.

10.2.9.  Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a

vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. VeSkera potfebnd povoleni nutna
k uzivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach
a komunikacich zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné naklady s tim spojené.

10.2.10.  Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim stavby bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle pravnich predpisi upravujicich provoz
na pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel, a to na vlastni naklad.
Zhotovitel déale zodpovidd i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s priibéhem provadéni praci na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty
¢i ndhrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou plné k tiZi zhotovitele.

10.2.11.  Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste i v
jeho okoli, za bezpeény pfistup na stavbu, za dodrZovani veskerych bezpecnostnich,
hygienickych a pozarnich pfedpisii véetné prostoru zafizeni stavenisté a za bezpecnost
provozu v celém prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté
dostate¢nym mnozstvim a druhem hasicich prostredkii.

10.3. Vyklizeni stavenisté:

10.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté ve sjednaném
terminu ode dne pfedani a prevzeti fddné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkii (tj. po odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkti zjiSténych pri prejimacim
fizeni).

10.3.2.  Nevyklidi-li zhotovitel stavenist¢ ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté sam c¢i prostfednictvim tfeti osoby, kdy ndklady s tim
spojené se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynalozené naklady objednatele
se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14 dnti od dne doruceni pfislusného
vyuctovani vSech ndkladii s tim spojenych zhotoviteli.

10.3.3. Zhotovitel vyhotovi zdpis o vyklizeni stavenisté, ktery podepise TDS a zastupci obou
smluvnich stran, s vyjimkou pfipadu, kdy zhotovitel stavenisté dobrovolné nevyklidi a
objednatel bude nucen vyuzit postupu dle predchoziho odstavce.

Clanek XI.
Stavebni denik
11.1. Povinnost vést stavebni denik:

11.1.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pievzeti prostoru budouciho stavenisté
stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni provadécich pfedpisti a v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti.

11.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod. pfistupny
opravnénym osobdm objednatele, TDS a pfipadné jinym osobdm opravnénym do
stavebnich denikt zapisovat (napf. autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).
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11.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v originale a dvou kopiich.
Origindly zapisti je zhotovitel povinen predat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho
povinnosti vést stavebni denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukonceni
povinnosti k vedeni stavebniho deniku dle niZe uvedeného v tomto ¢lanku této smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost predat objednateli stavebni denik v
origindlnim znéni, bude toto povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

11.1.4. Zhotovitel se zavazuje pfedavat prvni kopii zdpisti do stavebniho deniku vzdy osobé
vykonavajici funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovavat pro své potreby.
Kopie zapisti do stavebniho deniku urcenych pro TDS objednatele je zhotovitel povinen
predavat pravidelné nejméné vsak pri kontrolnich dnech ¢i na Zadost objednatele nebo
TDS.

11.1.5. Povinnost zhotovitele vést stavebni denik kondi aZ fadnym dokoncenim dila ze strany
zhotovitele a jeho pfeddnim objednateli, tj. protokoldrnim pfedanim dila objednateli bez
vad a nedodélkdi, pfipadné po odstranéni veskerych vad a nedodélkii zjisténych pfi
prejimacim fizeni, a dale vydanim kolaudacniho souhlasu k tomu pfislusnym spravnim
organem.

11.1.6.  Objednatel bere na védomi, Ze ma povinnost uchovavat stavebni denik po dobu nejméné
10 let ode dne vydani kolaudacniho souhlasu.

11.2. Zptsob vedeni a zapisu do stavebniho deniku:

11.2.1. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamti. Veskeré
okolnosti rozhodné pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany
zhotovitelem v ten den, v némz nastaly.

11.2.2. TDS objednatele je oprdvnén se vzidy vyjadfovat k zdpisim ve stavebnim deniku
ucinénych zhotovitelem. V pripadé souhlasu se znénim zapisu pfipoji k tomuto zapisu
svlj podpis a v pripadé nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své pfipominky. K zapistim
do stavebniho deniku je za obdobnych podminek opravnén se vyjadfovat téz objednatel.

11.2.3. V pfipadé, Ze objednatel ¢i TDS objednatele uvedou k zapistim do stavebniho deniku své
pfipominky, je zhotovitel povinen veskeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat
pfi vedeni stavebniho deniku v souladu s témito pfipominkami.

V piipadé, Ze jsou piislusné prfipominky objednatele ¢i TDS objednatele nedtvodné, je
zhotovitel povinen na tuto skutecnost objednatele ¢i TDS objednatele upozornit a uvést v
¢em spatiuje jejich nedtivodnost.

11.2.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem do stavebniho deniku, ktery ucinil objednatel ¢i TDS,
musi k tomuto zapisu pripojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnt
ode dne, kdy byl tento zapis do stavebnich denik®i proveden.

V ptipadé, Ze zhotovitel neuvede své pisemné stanovisko k zdpisu do stavebniho deniku
ve lhté urcené predchozi vétou tohoto odstavce, ztrdci moznost jakkoliv rozporovat
provedeni a opravnénost tohoto zapisu.

11.2.5.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho (montazniho) deniku ke
kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni
dny predem. Zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soucasti predavaciho
protokolu. V pfipadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo
pozadovat dodatecné odkryti nebo zpfistupnéni dotéenych konstrukci, pricemz veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.
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11.2.6. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat mimo vySe uvedenych osob téz
koordinator BOZP a osoby vykonavajici kontrolni prohlidky stavby.

11.2.7.  Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze pisemné dodatky k této smlouvé nelze cinit
formou zapisu ve stavebnim deniku a Ze tyto zdpisy nikterak nenahrazuji smluvni
ujednani obsaZené v této smlouvé. V pripadé, Ze dodatky budou ucinény formou
takového zapisu do stavebniho deniku, pak plati, Ze nemaji vitbec Zddné pravni acinky a
k takovym dodatkiim se nepfihlizi.

Clanek XII.
Kontrola dila a dalsi podminky pInéni pfedmétu smlouvy

12.1. Kontrola dila (provadeéni praci):

12.1.1. Objednatel je opravnén provadét prubéznou kontrolu dila prostfednictvim svych
povéfenych pracovnikii, zejména pak osoby zastupujici objednatele, TDS, pfipadné téz
prostfednictvim autorského dozoru a koordinatora BOZP.

12.1.2.  Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zdvaznych pravnich predpisti, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél fadnym zptisobem. JestliZze zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhuté
poskytnuté objednatelem zdpisem ve stavebnim deniku, jedna se o poruseni této
smlouvy, které opravruje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

12.1.3.  Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateli
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen predloZit bez zbyte¢ného odkladu.

12.1.4. Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky, technologie a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpfisobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji dle vyhlasky ¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisii, Ze
stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splituje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpec¢nost, ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu
proti hluku a na tsporu energie a ochranu tepla.

12.1.5.  Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikat(i, atesti, dokladli o shodé vyrobkti, doklady o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, dokumentaci skutecného provedeni dila, geodetické zaméfeni
stavby ¢i jinych pravodnich dokladt rozhodujicich material(i uzitych k vybudovani dila.

12.1.6. Pro tucely kontroly v pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fddné provadéni kontroly, nejméné vsak 1x za 14 dni, a to
v terminech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS ¢i dale také na zdkladé
zadosti objednatele dorucené zhotoviteli minimalné 3 pracovni dny pied vyzadanym
dnem kontroly realizace dila. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastriovat
kontrolnich dnii, a to pravidelnych kontrolnich dnt, na kterych se smluvni strany
dohodnou i objednatelem vyzadanych a oznamenych kontrolnich dnti. Zhotovitel ma
pravo pfizvat na kontrolni den své poddodavatele. Objednatel ¢i jim povéfené osoby
pofizuji z kontrolniho dne z4pis o jednani do stavebniho deniku vedeného zhotovitelem.
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12.2. Pouzité materialy a vyrobky:

12.2.1. Veskeré materidly pouZité na stavbé musi vyhovovat piislusnym CSN, piipadné
odpovidajicim evropskym normam (EN) a musi byt vybaveny patficnymi atesty,
platnymi v CR.

12.2.2. Jakost dodavanych materidlti a konstrukci bude ze strany zhotovitele dokladovana
predepsanym zptsobem pii prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti pfedmétu plnéni nebo
jeho casti.

12.2.3.  Zhotovitel se zavazuje, Ze pri zhotovovani stavby nepouZije materidly, o kterych je v dobé
jejich mozného uziti znamo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivii stavebnich materidli na lidsky
organismus. Porusi-li zhotovitel povinnost dle predchozi véty, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovani stavby nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
pravnich predpisti. Porusi-li zhotovitel povinnost dle predchozi véty, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veSkeré naklady s tim
spojené.

12.3. Dodrzovani BOZP a hygieny prace:

12.3.1.  Zhotovitel je povinen dodrzovat na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatfeni
a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym
prislusnymi pfedpisy. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpe¢it i veskera
bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny
provadénim praci na dile (zejména vefejnd prostranstvi nebo komunikace ponechana
v uzivani vefejnosti jako napt. podchody s leSenim).

12.3.2.  Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na zhotoveni stavby

pred predanim a pfevzetim stavenisté vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané.
Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné znalosti svych zaméstnancti o bezpecénosti a
ochrané zdravi prfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je
povinen zabezpecit pred zapocetim poddodavek ke zhotoveni stavby provedeni
vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych
poddodavatelti podilejicich se na provadéni stavebnich praci ke zhotoveni stavby dle této
smlouvy.

12.3.3.  Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
zdrzuji v prostoru stavenisté a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtckami a ochrannymi pomftickami na ochranu osob pfed riziky
vyplyvajicimi z provozu.

12.3.4.  Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu zhotovovani stavby vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecénosti prace a pozarni ochranou na stavenisti a také je povinen
pravidelné kontrolovat stav objektti sousedicich se stavenistém.
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12.3.5.  Dojde-li k jakémukoliv tirazu pfi zhotovovani stavby nebo pfi ¢innostech souvisejicich
se zhotovovanim stavby, je zhotovitel povinen zabezpelit vySetfeni tirazu a sepsani
prislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

12.3.6.  Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovani podminek bezpecnosti prace pfi provadéni
stavby podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi prfi cinnosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpisti a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost bezpecnosti a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. Dale je zhotovitel
zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢ postupy pozadované
prislusnymi pravnimi pfedpisy budou dodrzovany.

12.4. Dodrzovani zasad ochrany zZivotniho prostiedi:

12.4.1.  Zhotovitel pfi provadéni stavby provede veskerd potfebna opatfeni, kterd zamezi
nezaddoucim vliviim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
staveni$ti) a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisti
dotykajicich se vlivu stavby na zivotni prostfedi.

12.4.2.  Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt vzniklych zjeho cinnosti
avést evidenci o zplisobu jejich zneSkodriovani. Zhotovitel je povinen na vyzvu
objednatele dolozit doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi
na dile v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, a to 30 dnit od pisemné Zadosti
objednatele dorucéené zhotoviteli, avSak nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila.

Clének XIII
Pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy

13.1. Termin predani a pfevzeti:

13.1.1.  Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v dobé plnéni, tj. terminech pInéni pfedmétu této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k pfevzeti dila nebo dokoncené ¢asti dila (dale
také jen jako , pfejimaci fizeni dila”) pisemné alespon 5 pracovnich dnii pfedem, a to v
misté plnéni zdpisem do stavebniho deniku nebo pisemnou vyzvou zaslanou na
dorucovaci adresu objednatele pfip. elektronicky na e-mail: vinary@seznam.cz s
potvrzenim o dorucdeni.
Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
neni-li odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li objednateli fadné piedany
veskeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

13.1.2.  V pripadé, Ze zhotovitel dokon¢i dilo pfed terminem sjednanym dle této smlouvy jako termin
dokonceni dila, je povinen dfivéjsi datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit
nejméné 10 pracovnich dnti pfedem a soucasné jej vyzvat k ticasti na prejimacim fizeni dila.
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13.1.3.  Pofizeni Soupisu mésicnich praci dle shora uvedeného v této smlouvé a jeho potvrzeni
zastupcem objednatele ve vécech technickych ¢i TDS za ticelem pravidelné fakturace ve
smyslu platebnich podminek neni predanim a prevzetim dila ani jeho casti ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

13.2. Pfedavaci protokol a rezim odstranéni vad z pfejimaciho fizeni:

13.2.1.  Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u pfejimaciho fizeni dila vSechny potfebné
doklady, zejména zapisy a osvédceni o provedeni revizi, zkousek a vystupni kontroly
vcetné prohlaseni o shodé, potvrzené zarucni listy, navody k obsluze a tdrzbé v ceském
jazyce ve dvou vyhotovenich, originadl stavebniho deniku a kopie zménovych listti.
Zhotovitel bere na védomi, Ze nedoloZi-li sjednané doklady, nepovaZzuje se dilo za
dokoncené a schopné prejimaciho fizeni dila.

13.2.2.  Objednatel ma pravo prizvat k prfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici TDS (ptipadné
téZ osobu vykondvajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k predani a
prevzeti dila).

13.2.3. O priibéhu pfejimaciho fizeni dila pofidi objednatel protokol o pfedani a prevzeti dila,
ktery bude obsahovat stru¢ny popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti, dohodu
o zplisobu a terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého poc¢ind bézet zaruéni lhiita,
seznam predanych dokladii a prohlaSeni objednatele zda dilo pfejima nebo nepfejima.

13.2.4. Obsahuje-li dilo, které je predmétem prfedani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol o predani a prevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjisténych vad a
nedodélkii, dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé informaci o jiném
zplisobu narovnani mezi smluvnimi stranami. V pripadé, Ze jsou do protokolu o predani
a prevzeti dila uvedeny vady a nedodélky zjisténé pri prejimacim fizeni, bude u téch vad,
které nebrani uzivani dila tato informace vyslovné uvedena. Nebude-li u vady a
nedodélku uvedena informace, Ze se jedna o vadu nebrénici uzivani dila, berou smluvni
strany na védomi, Ze se jednd o vadu branici uzivani dila.

13.2.5. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélki,
pak plati, ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 14 dnti ode dne
ukonceni prejimaciho fizeni. Zhotovitel se zavazuje v takto urcené lhiit€¢ odstranit veskeré
vady a nedodélky i v ptipad€, kdy podle jeho ndzoru za vady a nedodélky neodpovida.

Zhotoviteli je zndmo a zavazuje se, Ze ndklady na odstranéni veskerych vad a nedodélkti
vCetné pripadnych ndkladi vynaloZenych objednatelem ¢i zhotovitelem pro piipad
vyhotoveni nezbytnych znaleckych posudkii nese zhotovitel. Objednatel je pro ptipad
vzniku nékladt spojenych s uplatnénim vad a nedodélkii dila opravnén veskeré takto
vzniklé ndklady zhotoviteli vyuctovat. Zhotovitel se zavazuje provést tthradu vsech
téchto nakladti nejpozdéji do 14 dnii ode dne jejich pisemného oznameni objednatelem.
13.2.6. Pro piipad, zZe objednatel neuvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila narok, ktery
uplatiiuje vii¢i zhotoviteli z divodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel
pozaduje provedeni bezplatné vymény vsech téchto vadnych ¢asti dila.
Tam, kde nebude mozné provést vyménu vadnych ¢éasti dila, plati, Ze objednatel pozaduje
provedeni jejich bezplatné opravy. Nebude-li v pfipadé existence nedodélkt dila
sjednano jinak, plati, ze zhotovitel je povinen dilo fadné dokoncit.
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13.2.7.  Po odstranéni veskerych vad a nedodélkii z pfejimaciho fizeni probéhne kontrolni fizeni,
na kterém budou vady a nedodélky z prejimaciho fizeni provéfeny a zkontrolovano jejich
odstranéni. Objednatelem bude zpracovan protokol o odstranéni vad a nedodélkil
z pfejimaciho fizeni, ve kterém bude zejména zaznam o skutecnostech tykajicich se
odstrafiovanych vad a nedodélkti z pfejimaciho fizeni, tj. zda byly odstranény, pfipadné i
jakym zplisobem a kjakému datu apod. Termin tohoto kontrolniho fizeni je povinen
oznamit zhotovitel objednateli, a to minimalné 3 pracovni dny pfed terminem jeho konani
a vyzvat objednatele k ticasti na tomto kontrolnim fizeni.

13.3.  Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani a toto po ném nelze poZzadovat.

Clanek XIV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni
14.1. Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je objednatel. Nebezpeci Skody na
zhotovovaném dile (stavb€) nese od pocatku az do predani a prevzeti dokonceného dila
(stavby) zhotovitel.

14.2. Do doby predani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci skody na zhotovovaném dile,
stejné tak i nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotach a zafizenich,
které pouziva a pouzije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za Skody,
zplsobené jeho cinnosti, nebo cinnosti jeho poddodavatelti, na majetku objednatele.
Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny Skody, vzniklé v diisledku provadéni dila
tfetim, na stavbé nezucastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se fidi
platnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

Clének XV.
Bankovni zaruky

15.1.  Smluvni strany nesjednaly pro plnéni této smlouvy bankovni zaruky ve formé poskytnuti
finan¢ni zaruky (jistoty) ze strany zhotovitele.

Clanek XVI.
Zaruka za jakost dila a reklamacni podminky
16.1. Zaruka za jakost

16.1.1.  Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zaroven garantuje, Ze
veskeré jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti
predpokladané projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila, touto smlouvou,
technickymi normami a pravnimi predpisy platnymi a uéinnymi v dobé pfedani a
prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, a déle, Ze dilo bude zptsobilé k fadnému uzivani a
k tcelu odpovidajicimu urceni stavby dle této smlouvy.

16.1.2.  Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v okamziku pfedani a prevzeti dila
objednatelem a projevi se v priibéhu zaru¢ni doby poskytované zaruky za jakost.

16.1.3. Zarucni doba v ramci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zdkladé ujednani
smluvni stran stanovena v délce:

a) 60 mésicit na stavebni c¢ast a veskeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle
této smlouvy;
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b) 24 mésici na vSechny polozky technologickych a technickych zafizeni (neni-li
vyrobcem garantovana zaruka delsi).

16.1.4. Zhotovitel neodpovida pouze za ty vady stavby, jestlize tyto vady byly zplisobeny
pouzitim véci predanych mu ke zpracovani objednatelem v pripadé, Ze zhotovitel ani
pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich
nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida
za vady zpusobené dodrZenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestliZe
zhotovitel nanevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady stavby, které byly zptisobeny
objednatelem v dtisledku nevhodného uzivani stavby, nebo v diisledku vy$si moci.

16.1.5. Zaruéni doby pocinaji béZet dnem ndsledujicim po podpisu protokolu o predani
a prevzeti dokonceného dila objednatelem.

16.1.6. Zaruéni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji soucast
uzivat z divodu vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel, a to az do doby jejich
fadného odstranéni a podpisu nového protokolu o predani a prevzeti dila.

16.2. Zpusob uplatnéni reklamace:

16.2.1. Objednatel ¢ jim zmocnénd osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle objednatel na adresu
zhotovitele uvedenou v ¢l. I. této smlouvy, resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou
aktualné ve vefejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel na zdkladé obecné
zavazného pravniho pfedpisu zapsan nebo na jinou znadmou adresu.

Reklamaci je moZné provést téz prostfednictvim e-mailové adresy zhotovitele urcené
zhotovitelem pro oficidlni pfijem elektronické posty, tj. na adresu: info@stavokakosice.cz.

V pfipadé reklamace havarijnich vad dila postacuje pouhé tistni ozndmeni objednatele o
vyskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. ¢isle zhotovitele: +420 495 499 461, které
bude nasledné objednatelem ohlaseno a potvrzeno téz pisemnou formou (i e-mailem).

Zhotovitel je povinen pro ucely reklamace vad dila a oznamovani vad dila objednateli
po celou dobu trvani zarucni doby sdé€lovat a aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a funkcni telefonické spojeni dle shora uvedeného. V reklamaci je objednatel povinen
popsat vady dila nebo alespon uvést, jak se tyto vady projevuiji.

16.2.2.  Objednatel vreklamaci pfislusné vady a ozndmeni vady zhotoviteli uvede také, jakym
zpusobem pozaduje sjednat ndpravu. Objednatel je oprdvnén vramci reklamace dila
pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (vymeény dila ¢i vymény vadné ¢éasti dila)
(zejména u vad materidldi, zafizeni, stroji apod.);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstranitelna;

¢) poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelnd a ma
za nasledek trvalé omezeni uzivani stavby k jejimu ticelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, kterd vsak nebrdni a neomezuje uzivani stavby k jejimu tcelu.

Zptsob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zpisoby je

mozné vzijemné kombinovat.
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Pro prfipad, Ze objednatel neuvede pfi reklamaci vady narok, ktery uplatiiuje viici
zhotoviteli z diivodu existence vad dila a jeho casti, plati, Ze objednatel pozaduje v prvé
fadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti
dila). Tam, kde nebude mozné provést takovou vyménu vadnych casti dila, plati, Ze
objednatel poZzaduje provedenti jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude mozZné provést
ani vyménu ani opravu vadné casti dila, plati, Ze objednatel pozaduje poskytnuti
priméfené slevy ze sjednané ceny dila.

16.2.3. Za havarijni vadu je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky
brani fadnému uzivani dila (stavby) k ticelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochazi-li
v diisledku této vady k omezeni bézného provozu dila, nebo v disledku vyskytu
takovéto vady hrozi objednateli nebo tfetim osobam vznik Skody.

16.2.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemZz smluvni
strany se pro ucely této smlouvy dohodly, Ze ireklamace odeslana objednatelem
prostfednictvim drZitele poStovni licence v posledni den zarucni doby se povaZuje za vcas
uplatnénou.

16.2.5. Reklamace se povazuje za dorucenou zhotoviteli vokamziku, kdy se pravni ukon
objednatele obsahujici reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V pfipadé ukonti
ucinénych za vyuziti provozovatele postovnich sluzeb se md za to, ze pravni tkon
objednatele obsahujici reklamaci byl zhotoviteli dorucen nejpozdéji tfeti den po jejim
odeslani.

16.3. Podminky odstranéni reklamovanych vad:

16.3.1. Pokud objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen
neprodlené po obdrzeni reklamace objednatele zahdjit prace vedouci k odstranéni
reklamované vady.

16.3.2.  Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

16.3.3. Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnti
po obdrZeni reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé
naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
objednatele k uhrazeni téchto ndkladi. Uhrazenim ndkladi na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

16.3.4. Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ani do 3
pracovnich dnti po obdrzeni reklamace (ozndmeni) objednatele, je objednatel opravnén
povéftit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne,
kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladt.

Uhrazenim nédkladd na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotceno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli pfislusné smluvni
pokuty dle této smlouvy.
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16.3.5. Objednatel ¢i jim povéfena osoba umozni pracovnikiim zhotovitele pfistup do mist,
do kterych je nutny a nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni
zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro
odstranéni vady.

16.4. Lhtty pro odstranéni reklamovanych vad:

16.4.1. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovanad vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 7 dnii ode dne nastupu na opravu a odstranéni reklamované vady.

16.4.2. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarijni
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované havarijni vady,
plati, Ze havarijni vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne
nastupu na opravu a odstranéni reklamované vady.

16.4.3. Nedokonéi-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném

terminu, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné
zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy
obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladi. Uhrazenim nakladii na
odstranéni vad jinou odborné zpiisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno
pravo objednatele poZadovat na zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této
smlouvy.

16.4.4. O odstranéni reklamované vady sepise zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
prevzeti dokoncenych praci na odstranéni vady nebo uvede davody, pro které odmita
opravu vad prevzit.

Clének XVIL
Pojisténi zhotovitele

17.1.  Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této smlouvy az do pfedani a prevzeti
rfadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkt, tj. az do doby
odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkii zjiSténych pfi pfejimacim fizeni, a dale do doby
fadného vyklizeni stavenisté uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
$kodu zptisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci predmétné prfedmétu této
smlouvy, a to vcéetné Skody zptisobené pracovniky zhotovitele (déle jen ,pojistna
smlouva“).

17.2.  Zhotovitel se zavazuje mit uzavfenu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni ve
vysi min. 45.000.000,- K¢ z jedné skodni udalosti a zarovein se sjednanou mirou
spolutiasti na pojistném plnéni, ktera bude ¢init max. 5% ze sjednaného limitu
pojistného plnéni (pojistné castky).

17.3.  Zhotovitel timto prohlasuje, Ze mda uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci
predmétu této smlouvy, tj. pfedmétu prislusné vefejné zakdzky, a to s pozadovanym
limitem pojistného plnéni a déle sjednanou za podminek tohoto clanku.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti a ucinnosti tuto pojistnou smlouvu ve
sjednané dobé dle tohoto ¢lanku.
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17.4. Potvrzeni (certifikat) o pojisténi zhotovitele dle tohoto clanku ¢i kopie prislusné pojistné
smlouvy tvofi pfilohu ¢. 6 této smlouvy.

17.5. 'V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto clanku bude takové jednani
povaZovani za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a objednatel
ma v takovém piipadé pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na nahradu Skody
timto vzniklou.

Clének XVIL
Poddodavatelsky systém

18.1. Objednatel ve smyslu ustanoveni § 105 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti, pozaduje, aby nize uvedené
vyznamné ¢innosti (stavebni prace ¢i souvisejici dodavky a sluzby) v ramci plnéni dila
dle této smlouvy byly plnény pfimo zhotovitelem, a nikoli prostfednictvim
poddodavateli, a to v nasledujicim vécném vymezeni:

- stavebni prace spocivajici v realizaci hlavnich kanalizacnich a vytlacnych fad;

- vykon c¢innosti hlavniho stavbyvedouciho a veskeré cinnosti provadéné osobou v
pozici hlavniho stavbyvedouciho

(déle také jako , Vyhrada z poddodavatelského plnéni”)

Zhotovitel se zavazuje dodrzet shora uvedenou Vyhradu z poddodavatelského plnéni a
zavazuje se provést a vykonat predmétné vyhrazené cinnosti (stavebni prace ¢i
souvisejici dodavky a sluzby) v ramci plnéni dila dle této smlouvy vylucné vlastnimi
kapacitami a bez vyuziti poddodavatelii.

18.2.  Zhotovitel je dale opravnén povéfit plnénim casti pfedmétu této Smlouvy tfeti osobu,
tj. poddodavatele, s vyjimkou plnéni oznaceném jako ,Vyhrada z poddodavatelského
plnéni” dle odst. 18.1 tohoto clanku. NiZe uvedend ujedndni se vztahuji k plnéni
prostfednictvim poddodavatele v rozsahu pfipusténém smluvnimi ujedndnimi v ramci
této smlouvy, tj. s vyjimkou casti predmétu plnéni a cinnosti v ramci realizace dila
vymezenymi ve Vyhradé z poddodavatelského plnéni.

18.3.  Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim casti predmétu této Smlouvy tfeti osobu,
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovida za cinnost poddodavatele tak, jakoby predmét
této Smlouvy plnil sdm. Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych poddodavatelskych
smlouvach s poddodavateli splnéni veSkerych povinnosti poddodavatele tak, jak
vyplyvaji zhotoviteli z pfisluSnych pravnich predpisti a dale z této smlouvy, a to
priméfené k povaze a rozsahu poddodavky. Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel
bude po celou dobu provadéni poddodavky v ramci plnéni predmétu této smlouvy
splnovat pozadavky stanovené zakonem. Zhotovitel je déle povinen zabezpecit, Ze
poddodavatel bude sezndmen se skutecnosti, Ze své ¢innosti a poskytovani pfislusnych
stavebnich praci, ¢i souvisejicich dodavek a sluzeb musi provadét v souladu se znénim
této smlouvy.

18.4. Zhotovitel je oprdvnén vramci plnénim pfedmétu této smlouvy a vramci jeho
pripadného poddodavatelského systému povéfit plnénim nékterych ¢asti predmétu této
smlouvy ty poddodavatele, jejichz prostfednictvim v pfislusném zadavacim fizeni na
predmét vefejné zakazky (ktery je zaroven predmétem této smlouvy), prokazoval
kvalifikaci, ¢i které fadné ozndmil jako poddodavatele v rdmci své nabidky v tomto
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zadavacim fizeni (jako poddodavatele podilejici se na plnéni pfedmétu této smlouvy, tj.
predmétu prislusné verejné zakazky).

18.5. Zhotovitel je dale povinen oznamovat v pribéhu trvani této smlouvy plnénim casti
pfedmétu této smlouvy jinymi (zménénymi) ¢i dalSimi poddodavateli (s vyjimkou plnéni
oznaceném jako ,Vyhrada z poddodavatelského pInéni” dle odst. 18.1 tohoto ¢lanku), a to
v souladu a za podminek znéni této smlouvy a déle v souladu s platnymi ustanovenimi
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (zejm.
ustanoveni § 105 citovaného zakona).

18.6. Zhotovitel neni opravnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele,
prostfednictvim kterého v prislusném zadavacim fizeni vefejné zakdzky, na zakladé
kterého byla uzaviena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, pokud novy poddodavatel
nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplnovat pfislusna kvalifikacni kritéria
zadavaciho fizeni v rozsahu, vjakém tato kvalifikace byla plivodné poddodavatelsky
prokazana (ptivodnim poddodavatelem).

18.7. 'V ptipadé realizace plnéni dle této smlouvy prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel
povinen na zadost objednatele specifikovat casti pfedmétu plnéni, které plni pro
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnii od doruceni takové zadosti objednatele.
Zhotovitel tak udini pisemné, kdy v takovém pfipisu fddné a pravdivé uvede
poddodavatelsky systém spoleéné suvedenim identifikaénich 1udajii kazdého
poddodavatele, rozsahu poddodavky, kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentudlniho podilu stavebnich praci, dodavek sluzeb
poddodavatele na realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

18.8. 'V pripadé, Ze zhotovitel nema v umyslu zadat uréitou cast plnéni této smlouvy
nékterému poddodavateli, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele pfedlozit pisemné
Cestné prohlaseni, ve kterém tuto skutecnost uvede, a to do 7 dnii od doruceni takové
zadosti objednatele. V takovém ptfipadé vSak zhotovitel dale neni opravnén zaddnou cast
realizace plnéni dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli nasledné zadat, nebude-li
s objednatelem sjednano jinak.

18.9.  Zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této Smlouvy
dle zdsad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je povinen zajistit
fadné a véasné plnéni financnich zdvazkt vii¢i svym poddodavatelim, kdy za faddné a
vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnti od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni pInéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost
do dalsich arovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a sifeni této
povinnosti téz do nizsich arovni dodavatelského fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat
predlozeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany — kontaktni osoby

19.1. Pro veSkerd jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje objednatel nasledujici
kontaktni osoby:
19.1.1.  ve vécech smluvnich: Ing. étépénka Holmanova4, tel.: +420 736 601 096,

e-mail: vinary@seznam.cz
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19.3.

19.4.
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ve vécech technickych:

a) TDS: Stel: oo, se-mails oo
b) Koordinator BOZP: ....................... Stel: ool se-mails oo
¢) Autorsky dozor: ...................... Stel: oo, Le-ails oo,

Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje zhotovitel nasledujici
kontaktni osoby:

ve vécech smluvnich: Ing. Lukas Horalek, tel.: 495 499 461, e-mail: info@stavokakosice.cz
ve vécech technickych:

a) Hlavni stavbyvedouci: Ing. Jiti Nosek, tel.: 495 499 461, e-mail: info@stavokakosice.cz,
b) Geodet: Ing. Milo3 Mékota, tel.: 495 499 461, e-mail: info@stavokakosice.cz,

¢) Svarec plasti: Stanislav HousStava, tel.: 495 499 461, e-mail: info@stavokakosice.cz,

d) Kontrolor svafovani: Martin Korenek, tel.: 495 499 461, e-mail: info@stavokakosice.cz.

Objednatel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich i
technickych jednostranné zménit.

O této zméné, vcetné uvedeni novych kontaktnich tidaji, je objednatel povinen vzdy
pisemné nejpozdéji do 3 dntt od takové zmény vyrozumét zhotovitele (také e-mailem c¢i
prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich
jednostranné zmeénit. O této zmén€, vcetné uvedeni novych kontaktnich udaji, je
zhotovitel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnli od takové zmény vyrozumét
objednatele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel neni opravnén v pritbéhu trvani této smlouvy jednostranné zménit kontaktni
osoby zhotovitele ve vécech technickych (a to u jakékoliv z nich) a povéfit jinou kontaktni
osobu zhotovitele ve vécech technickych bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou kontaktnich osob zhotovitele ve

vécech technickych nevyda, pokud:

a) prostfednictvim ptivodni kontaktni osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel
v prislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontaktni osoba zhotovitele ve vécech
technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplfiovat pfislusna
kvalifikacni kritéria zaddvaciho fizeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla ptivodni
kontaktni osobou ve vécech technickych prokazana, nebo

b) nova kontaktni osoba ve vécech technickych nebude splnovat pozadavky vyplyvajici

z pravnich predpist.
Clanek XX.
Dorucovani

Pisemnosti mohou byt doruceny osobnim preddnim, dorucenim do datové schranky,
anebo mohou byt doruceny prostfednictvim posty.
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Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi stranami budou adresovany do sidel smluvnich
stran nebo na korespondencni adresy, které jsou uvedeny v ¢l. L. této smlouvy nebo které
si smluvni strany pisemné specifikuji, a to k rukam pfislusnych kontaktnich osob. Postou
budou pisemnosti zasilany vzdy doporucené.

Pro takto postou zaslané pisemnosti plati, Ze byly doruceny do 3 pracovnich dni ode dne
po jejich podani na postu, ledaZze by viibec nedoslo k jejich doruceni z divodi na strané
posty.

20.2.  Vramci naplnéni pfedmétu této smlouvy budou veskeré pisemnosti, které nesnesou
zbytecného odkladu ¢i odkladu z hlediska splnéni pfislusnych zakonnych lhiit, mezi
smluvnimi stranami zasilany vyjimecné téZ e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky,
a to k rukdm prislusné kontaktni osoby ve vécech smluvnich a zaroven kontaktni osoby
ve vécech technickych pfisluSného adresata, kdy takové odeslani ndsledné nahrazuje
splnéni povinnosti dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku pouze v piipadé, Ze adresat
takto dorucenou pisemnost e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky potvrdi do 3
pracovnich dnti odesilateli (odesilajici smluvni strané). Na Zadost adresata ma odesilatel
pisemnosti povinnost zaslat pfisluSnou pisemnost i na korespondencni adresu adresata
v pisemné podobé.

Clanek XXI.
Sanké¢ni ustanoveni

21.1. 'V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo ¢i jeho dcasti
sjednavaji smluvni strany smluvni trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky v K¢
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

21.2. 'V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo fadné a vcas dle terminii pro plnéni dila
stanovenych v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni
s realizaci a dokoncenim dila ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

21.3. 'V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v ramci
prejimaciho fizeni dila této smlouvy ve stanovené lhité, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy ptipad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a véas neodstranénou vadu). Tim neni dotéen narok na
smluvni pokutu za prodleni s realizaci a dokoncenim dila dle predchoziho odstavce.

21.4. 'V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku
(véetné zapist, uchovavani stavebniho denik atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a/nebo za
kazdy pfipad nesplnéni.

21.5. 'V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi predpisy tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006
Sb., stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkona ¢. 262/2006
Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist) kteroukoliv z osob zhotovitele
(pracovnikii apod.) vyskytujicich se na stavenisti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad takového poruseni.
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21.6. 'V ptipadé, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednané lhiité dle této smlouvy od
pfedani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

21.7.  V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhtitach, zavazuje se

zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
za kazdy pfipad nesplnéni (j. za kazdou fadné a véas neodstranénou vadu).
V pfipadé, Ze se jednd o reklamovanou vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, ptipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto
reklamované havarijni vady ve sjednanych lhiitach, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy pripad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a vcas neodstranénou havarijni vadu).

21.8. 'V pfipad€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zdvazku pojisténi zhotovitele
stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojisténi
dle této smlouvy.

21.9. 'V pfipadé€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi vykonu finanéni kontroly
dle zdkona o finanéni kontrole dle této smlouvy ¢i porusi svou povinnost mlcenlivosti
sjednanou v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy prfipad nesplnéni.

21.10. 'V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost dodrZovani wustanoveni o
poddodavatelském plnéni, zavazcich viaéi poddodavatelim ¢ povinnostech o
poddodavatelském fetézci sjednané v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy pfipad nesplnéni.

21.11.  Smluvni strany dale sjedndvaji, Ze pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pri
provadéni dila, a to zejména povinnosti stanovenych zhotoviteli touto smlouvou ¢i
prislusnymi dotéenymi pradvnimi predpisy a technickymi normami, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdé jednotlivé porusenti ¢i za kazdy pripad nesplnéni povinnosti zhotovitele.

21.12.  Smluvni pokuty a troky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané
vznikne narok. Vyse trokt ¢i smluvnich pokut bude ozndmena na zdkladé vyzvy k jejich
zaplaceni dorucené povinné stran€, véetné vydisleni jejich poZadované vyse. Tyto pokuty
je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazkiim vici zhotoviteli dle této smlouvy.

21.13. 'V ptipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku
pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

21.14. Ustanovenim o smluvnich pokutdch neni dotéen ndrok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou nahradu skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé
smluvni strany. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody.
Néhradu skody 1ze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

21.15. Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., ze je-li jednim jedndnim ¢i
opomenutim poruseno vice povinnosti z této smlouvy zajiSténych sankci, je strana
opravnéna k sankci opravnéna vsechny tyto sankce uplatnit a strana povinna je povinna
vSechny takto uplatnéné sankce akceptovat.
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Clanek XXIIL
Zanik smlouvy

221. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcli opravnénych k podpisu smlouvy.

22.2.  Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou na zakladé
pisemné dohody uzaviené mezi obéma smluvnimi stranami, a to ke dni, ktery bude v této
pisemné dohodé o ukonceni této smlouvy vyslovné sjednan, nebude-li sjednéan, poté ke
dni podpisu takové dohody o ukonceni této smlouvy.

22.3. Pro odstoupeni od této smlouvy plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku, stejné
tak pro vzdjemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina
uprava. Mimo pfipady uvedené v § 2002 obcanského zakoniku ¢i vySe v této smlouvé ma
prislusna smluvni strana dale pravo odstoupit od této smlouvy vniZe uvedenych
pfipadech.

Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy v pripadé, pokud pro spolufinancovani
predmétu dle této smlouvy, tj. stavebnich praci na dile s ndzvem ,KANALIZACE
SMIDARSKA LHOTA, ,KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA LHOTA”, nebude
vydano pravomocné rozhodnuti piislusného orgdnu o pridéleni dotace na
spolufinancovani pfedmétu plnéni z krajskych, narodnich ¢ evropskych dotacnich
zdroju, a to ani do 31.12.2023.

Zhotovitel timto vyslovné udéluje neodvolatelny souhlas se zrusenim této smlouvy podle
ustanoveni § 1759 zdkona 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platném znéni, ve smyslu
vySe uvedeného v tomto odstavci a ¢lanku, a to v pfipadé, pokud nebude objednatel
uspésny pfi ziskani uvedeného spolufinancovani z dotacnich prostiedki(i z krajskych,
narodnich ¢i evropskych zdrojti. Pfi odstoupeni a zruseni této smlouvy ve smyslu tohoto
odstavce a clanku se zhotovitel i objednatel neodvolatelné vzdavaji prava na nahradu
vSech ndaklad®, které v souvislosti s pfipravou zakazky na stavebni prace s nazvem
,KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA, ,KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA
LHOTA” nékteré ze smluvnich stran vznikly.

22.4. Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti objednatele, za které je pro ucely této Smlouvy povazovano:

22.4.1. prodleni objednatele s tthradou fadné vystaveného dariového dokladu (faktury) po dobu
delsi nez 30 dnd ode dne splatnosti takového dariového dokladu (faktury), pokud
zhotovitel objednatele na takové prodleni s uhradou pfislusného danového dokladu
(faktury) objednatele pisemné upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve
zhotovitelem poskytnuté pfimérené lhute.

22.5. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatnych poruseni
povinnosti zhotovitele, kterd jsou uvedena vyse v této smlouvé a za které je dale pro tucely
této smlouvy povazovano také:

22.5.1. prodleni zhotovitele s vykonem praci, vykonti ¢i ¢innosti zhotovitele po dobu delsi nez 14
dni oproti sjednanym termintim dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové
prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozornil a
zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté pfiméfené lhiité;
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22.5.2. opakované (min. 2x) poruSeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména
v prfipadé nedodrZeni sjednanych podminek provadéni dila, realizace dila v kvalité,
zptsobem a provedeni v rozporu s touto smlouvou, poruseni povinnosti zhotovitele pri
provadéni dila, porusSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se stavenisté, vedeni
stavebniho deniku, kontrolnich dni, poddodavatelského systému ¢i dalSich povinnosti dle
této smlouvy (napf. archivacni povinnost, soucinnost apod.) pokud objednatel
zhotovitele na takové prodleni s plnénim ¢i poruSeni povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem
poskytnuté primérené lhuté;

22.5.3. poruSeni povinnosti zhotovitele tykajici se zavazku pojiSténi zhotovitele stanoveného
touto smlouvou;

22.5.4. Dbylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o tpadku a zptisobech jeho feseni (insolven¢ni zdkon), ve znéni
pozdé&jsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti) nebo poda-li
zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

22.6. 'V pripadé, ze se zhotovitelem bude probihat insolvenéni fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z dtvodu jeho platebni neschopnosti ufedné jmenovan likvidator nebo
spravce, nebo byla zahdjena exekuce nebo vefejnd drazba na majetek zhotovitele, mutize
objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy
pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spraveci.

22.7.  Utinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné ozndmeni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé smluvni strané. Za
doruceni se povazuje okamzik, kdy se listina obsahujici ozndmeni o odstoupeni od
smlouvy dostane do dispozice druhé smluvni strany.

22.8. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pfipadné na zdkladé zdkona, a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

22.8.1. Zhotovitel provede soupis vSech skute¢né provedenych praci, poskytnutych dodavek a
sluzeb ocenény stejnym zpusobem, jako byla sjedndna cena za splnéni predmétu této
smlouvy a cena za zhotoveni dila (stavby) dle této smlouvy.

22.8.2. Zhotovitel provede vyucétovani vsech skuteéné provedenych praci, poskytnutych
dodavek a sluzeb na dile (stavbé) v souladu s ocenénym vykazem vymeér a vystavi
zavérecnou fakturu skute¢né zhotovenych a objednateli pfedanych praci.

22.8.3. Zhotovitel vyzve TDS a opravnéného zastupce objednatele k pfevzeti do té doby
zhotovené casti dila (stavby) a TDS je povinen do7 dnii od obdrzeni vyzvy zahdjit
prejimaci fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby). Pro toto pfejimaci
fizeni plati obdobné ustanoveni smlouvy o pfejimacim fizeni v pfipadé, Ze od této
smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby
na zhotoveni dila (stavby) se obdobné vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy.
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V ptipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zplisobem poskytnout zaruky
za provedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby, je TDS opravnén odmitnout zahajit
prejimaci fizeni k prevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby) a je opravnén naridit
zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené casti dila (stavby) nebo téch ¢asti dila (stavby),
na které neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstranéné ¢asti stavby neni zhotovitel opravnén pozadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici casti sjednané ceny za splnéni predmétu smlouvy a ceny dila (stavby).
Naklady na odstranéni takovych casti dila (stavby) jdou k tiZi zhotovitele a ten je povinen
je uhradit.

22.9. Smluvni strana, ktera svym jednanim, zdrZenim nebo opomenutim zavdala pficinu
pro odstoupeni druhé smluvni strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvni
strané veSkeré naklady (tj. nahradu Skody, usly zisky apod.) vzniklé z diivodt odstoupeni
od smlouvy. Uvedené naklady, nadhrada skody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na
ucet opravnéné smluvni strany do 14 dni ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné
strané vycisli.

22.10. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvnich pokut a sankci dle této smlouvy ani na nahradu dalsich Skod ¢i uslého zisku
vzniklych z divodu porusenim této smlouvy.

Clanek XXIIL
Vyssi moc

23.1.  Pro tucely této smlouvy se za vyssi moc povazuje mimotradna a neodvratitelnd udalost
mimo kontrolu smluvni strany, kterd se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat pfi
uzavfeni této smlouvy a kterd ji brani v plnéni zavazkii vyplyvajicich z této smlouvy. Za
okolnosti vyssi moci branici plnéni se povaZuji takové okolnosti, které vzniknou po
uzavreni smlouvy v diisledku udalosti vyjimeéného charakteru, a za které l1ze povazovat
zejména: zivelné katastrofy, nemoci, valky, invaze, obéanska valky, ob¢anské nepokoje,
revoluce nebo teroristické titoky, generalni stavku a stavky celych primyslovych odvétvi,
pokud byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovym svazem apod. Smluvni strany
berou na védomi, Ze s ohledem na objektivni existenci a jiz dlouhodobé trvani dotéenych
omezeni, opatfeni a nafizeni spojenych s pandemii COVID-19 a Sifeni nemoci SARS-CoV-
2, nejsou tato ke dni podpisu platna a existujici omezeni, opatteni ¢i nafizeni tykajici se
této pandemie povazovana za duvody vyssi moci, které by opodstatriovaly prodlouzeni
termind plnéni.

23.2. V piipadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v plnéni povinnosti dle této smlouvy
v dutsledku okolnosti vy$si moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou
stranu o vzniku a zaniku této okolnosti, a to nejpozdéji do 7 dnti od jejiho vzniku a
zéniku. V ozndmeni musi byt uvedeno, které smluvni zdvazky a pfipadné plnéni
povinnosti zhotovitele ¢i objednatele jsou okolnostmi vyssi moci dotceny a jak.
Telefonické nebo e-mailové ozndmeni musi byt bezodkladné potvrzeno pisemné
(pfipadné i e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky). Na pozadani predlozi strana,
ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny diikaz o této skutecnosti.

Pokud povinna strana nesplni svou povinnost oznamit druhé strané vznik a zanik
okolnosti vyss$i moci, ztrdci narok na tpravu smluvnich podminek. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout takova opatteni, kterd budou minimalizovat nasledky vyssi moci.
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23.3. Pokud celkové trvani pfipadu ¢i situace povaZované za vySsi moc v ramci jednoho
pfipadu presdhne 3 mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou. Pokud nebude
dosazeno dohody do 30 dnti, ma strana, kterd se dovolavala vyssi moci, pravo odstoupit
od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastdva dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé
strané.

23.4. Strana, kterd je ovlivnhéna vyssi moci, podnikne na své ndklady (pokud nebude
dohodnuto jinak) takova opatfeni, kterd povedou k zachovani jeji schopnosti plnit své
zavazky vyplyvajici z této smlouvy tak, aby mohla obnovit cinnost co nejdfive po
pominuti okolnosti vy$si moci.

23.5. Shora uvedena ustanoveni o pfipadech zasahti vyssi moci v Zadném piipadé nezbavuiji
zadnou ze smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zadvazky neovlivhéné okolnostmi
vySsi moci.

Clanek XXIV.
Ostatni ujednani

24.1. Smluvni strany jsou povinny poskytovat si sou¢innost potfebnou pro dosaZeni tcelu této
smlouvy, zejména se vzajemné informovat o veskerych (i potencidlnich) pfekazkach a
okolnostech, které maji, anebo by mohly mit vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy a
dosazeni ucelu této smlouvy.

24.2. Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢.
320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé (dale jen ,zdkon o finan¢ni kontrole”)
je vramci plnéni zdvazku z této smlouvy osobou povinnou spolupfisobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly.

Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze po dobu 10 let ode dne uzavieni této smlouvy
je povinen poskytovat dale soucinnost a informace o plnéni zavazku z této smlouvy i
povéfenym organtm (zejm. MF CR, NKU, FU, Evropské komise, Evropsky téetni dvir a
dalSich opravnénych organi vefejné spravy) v souvislosti kontrolou projektu a verfejné
zakazky. Zhotovitel se zavazuje ve shora uvedeném rozsahu poskytnout dotéenym
orgdnum vefejné spravy fadnou a uplnou soucinnost k provedeni finanéni kontroly
zavazkového vztahu z této smlouvy i kontroly souvisejiciho projektu a vefejné zakazky,
pri¢emz je povinen zajistit takovou souéinnost i u svych poddodavatela.

243. Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivosti viuéi tfetim osobam o veSkerych
skutecnostech, o nichZz se dozvédél v souvislosti s vykonem c¢innosti na zakladé této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly
svéfeny objednatelem ¢i osobou povéfenou objednatelem, nezpristupni tfetim osobam
bez pisemného souhlasu objednatele a nepouzije pro jiné tcely nez plnéni pfedmétu a
podminek této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpedi pred nepovolanymi
osobami takové informace, které tvofi nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové,
které spadaji pod ochranu zdk. ¢. 148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutecnosti a o
zméné nékterych zdkonti, ve znéni pozdéjSich pfedpist a zdkona ¢ 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich tudajii, ve znéni pozdéjSich piedpisi. Povinnost mlcenlivosti dle
tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které zhotovitel povéfi plnénim této Smlouvy, tj.
na zaméstnance zhotovitele a dalsi osoby, které zhotovitel pouZije ¢i povéfi v souvislosti
s poskytovanim plnéni dle této smlouvy (poddodavatelé).
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24.4. Zhotovitel je povinen fadné uchovavat origindl této smlouvy vcetné jejich priloh a
dodatki, originaly ucetnich dokladd a originaly dalSich dokument(i souvisejicich s
plnénim této smlouvy, minimalné po dobu 10 let od uzavieni této smlouvy, a to

vsouladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o tuletnictvi a zakonem ¢&. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzbé.

24.5. Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva vcetné jejich pripadnych zmén byla
vedena v evidenci smluv, kterd je vefejné pristupnd a kterd obsahuje tidaje zejména o
smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, vysi finan¢niho plnéni a datum jejiho podpisu.
Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu vcetné jejich
pfipadnych zmén v plném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych
objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele ¢i v registru
smluv (bude-li mit objednatel povinnost takového zvefejnéni). Zhotovitel prohlasuje, Ze
skutecnosti uvedené v této Smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi a udéluje svoleni k
jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Clanek XXV.
Ochrana osobnich udaji

25.1.  Smluvni strany se zavazuji dodrzovat pfislusnd ustanoveni tykajici se dodrzovani
ochrany osobnich tidajii, a to zejména ve smyslu zdkona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udajii, ve znéni pozdéjsich predpisti ¢i dle obecného nafizeni o ochrané
osobnich udaji Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich daj(i a o volném pohybu
téchto udajii.

25.2. Osobni tidaje, budou-li na zadkladé této smlouvy shromaZdovany, budou ziskavany a
zpracovavany pouze z provoznich divodii a pro ucely zajiSténi realizace praci, dodavek,
sluZzeb a vykond, které jsou pfedmétem této smlouvy a naplnéni zavazkii souvisejicich
s plnénim této smlouvy. V ramci zpracovavani, uchovavani ¢ pouziti osobnich udajii
uvedenych v této smlouvé ¢i ziskanych v ramci plnéni predmétu této smlouvy sdélenim
jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovany, zpracovavany a uchovavany
pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu k naplnéni tcelu této smlouvy.
Pfipadna blizsi tprava o ochrané osobnich udajti, jejich shromazdovani, zpracovavani,
uchovavani a uzivani bude mezi smluvnimi stranami upravena v rdmci samostatného
pisemného souhlasu se zpracovanim a ochranou osobnich tdaj.

Clanek XXVI.
Pravni rezim smlouvy
26.1. Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
prislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisti, zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. obcanského zakoniku, tj. ustanovenimi o
smlouvé o dilo.

26.2. Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud v dtsledku zmény ¢i odliSného vykladu pravnich
predpist nebo judikatury soudti bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan
dtivod neplatnosti pravniho tkonu, smlouva jako celek plati nadale, pficemz za
neplatnou bude mozné povazovat pouze tu ¢ast smlouvy, které se divod neplatnosti
tyka.
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Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit ¢ nahradit novym
ujednanim, které bude odpovidat aktualnimu vykladu pravnich predpisti, aby smyslu a
ucelu této smlouvy bylo dosaZeno.

26.3. Pro feSeni sport smluvnich stran z této smlouvy sjednavaji smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 89a zdkona ¢. 99/1963 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, tcinného v dobé
uzavfeni této smlouvy mistni prislusnost vécné pfislusného soudu v misté sidla
objednatele.

Clanek XXVIL.
Zavéreéna ustanoveni

27.1. Zhotovitel nemtiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé. Tato smlouva je zdvazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.

27.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, znichZz obdrzi jedno (1)
vyhotoveni objednatel a jedno (1) vyhotoveni zhotovitel. Kazdé vyhotoveni ma platnost
originalu.

27.3. Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formeé jako
jeji dodatky, oznaceny poradovymi ¢isly (vzestupné cislovanou fadou) a po vzdjemném
odsouhlaseni obou smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi zastupovat
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény
smlouvy nepovazuji.

27.4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, Ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v rtizném case, nabyva platnosti a ucinnosti
dnem podpisu té smluvni strany, kterd ji podepise pozdéji.

27.5.  Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly a vSem jejim ustanovenim rozumi, ze
se vzajemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v pIném rozsahu nesou veskeré pravni
dtisledky plynouci z jimi uvedenych tdajti v této smlouvé a dale prohlasuji, Ze obsah této
smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté viile a nebyla sjednana v tisni,
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a jejim uzavienim nedochdazi k
neumérnému zkrdceni ani jedné ze smluvnich stran ¢i neni dan dtivod pro jeji neplatnost.
Na dtikaz toho pfipojuji smluvni strany niZe podpisy osob opravnénych za né jednat.

27.6. Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto smlouvu, prohlasuji, Ze jsou opravnéni
prislusnou smluvni stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzaviit tuto smlouvu.

27.7.  Ptilohy smlouvy:

Priloha ¢. 1a):  Projektova dokumentace ' KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA

Piiloha ¢. 1b):  Projektovd dokumentace _KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA
LHOTA

Pfiloha ¢.2a):  Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykoni)
KANALIZACE SMIDARSKA LHOTA

Priloha ¢. 2b):  Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykonti)
KANALIZACNI PRIPOJKY SMIDARSKA LHOTA

Ptiloha ¢. 3: Casovy harmonogram

Ptiloha ¢. 4: Zjistovaci protokol k faktufe

Ptiloha €. 5: Zapis o predani a prevzeti dila nebo jeho casti
Pfiloha ¢. 6: Listina potvrzujici pojisténi zhotovitele
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Za objednatele:

~ . , Podepsal Ing, Stépanka Holmanova
DN: cn=Ing. Stépanka Holmanova,

I ng . Stepan ka ¢=CZ, 0=0Obec Vinary, ou=1,
email=sholmanova@seznam.cz

HOImanOVé Datum: 2023.03.13 17:07:36

+01'00'

Ing. Stépanka Holmanova,
Starostka obce

Spolufinancovano
Evropskou unii

45

Za zhotovitele:

Digitally signed
I ng° by Ing. Lukas
Horalek

L u ka’ g Date:

2023.03.13

Horalek 07:45:27 +01'00"

Ing. Lukas Horalek
predseda predstavenstva

PUE

Profesionalové

OND

10 PROSTRED
BLIKY

- — STATNI FC
Ministerstvo Zivotniho prostiedi ( ) ZIVOTNIF
CESKE RE
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