



Smlouva o dílo

č. 669/2020

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Rohatec**
zástupce: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta
sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČ: 00488526
bankovní spojení: 94-5815671/0710
email: starosta@rohatec.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta
: ve věcech technických: Radek Matěj, místostarosta, Eva Luskačová, inv.ref.

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
zastoupen: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
bankovní spojení: KB Hodonín, a.s., č.ú.: 1655920267/0100
e-mail: kolacia@ishodonin.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kolacia
ve věcech technických: Ing. Miroslav Kolacia
stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Kolacia, ČKAIT č. 1301471
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Miroslav Kolacia

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby „Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec, hospodaření s dešťovou vodou“, vypracovaná Ing. Liborem Kouříkem z července 2019. Prováděcí projektová dokumentace bude předána v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. Za správnost a úplnost nese odpovědnost objednatel.

Článek II. - Předmět plnění

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
3. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí **výstavba retenčních nádrží, které budou vybudovány za účelem zachytávání dešťové vody na obecních budovách (budova základní a mateřské školy)** v rámci projektu „Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec, hospodaření s dešťovou vodou“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Liborem Kouříkem z července 2019 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:



- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy – zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,
- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5. Místem plnění jsou pozemky s **parc. č. 959, 960/5 a 960/6 v k. ú. Rohatec [740381]**.

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.



Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku II. této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **1.869.930,- Kč** bez DPH (slovy: **jeden milion osm set šedesát devět tisíc devět set třicet** korun českých). DPH ve výši **392.685,30,-** (slovy: **třicet devět tisíc sedm set osmdesát pět** korun českých třicet haléřů). Cena celkem včetně DPH činí **2.262.615,30,- Kč** (slovy: **dvamiliony dvě stě šedesát devět tisíc šest set patnáct** korun českých třicet haléřů).

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelům přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadované objednatel. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce. Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce, budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelům hrazeny na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Datem zdanitelného plnění je poslední den v měsíci. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.



3. **Faktura musí být od dodavatele označena číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje:**
„Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec, hospodaření s dešťovou vodou“,
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011027.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:
 - a) Předání a převzetí staveniště:do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo,
 - b) Zahájení stavebních prací:do 5 dnů od předání a převzetí staveniště,
 - c) Dokončení stavebních prací:do 75 dnů od předání a převzetí staveniště,
 - d) Zahájení předání a převzetí stavbydo 75 dnů od předání a převzetí staveniště,
 - e) Počátek běhu záruční lhůty vzniká předáním a převzetím stavby.
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
 - 3.1. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle



zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1 této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi. O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
6. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející stavbou.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku a telefonicky) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
10. Zhotovitel povede stavební deník souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřenými pracovníky objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část



předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. V případě, že zhotovitel bude navrhopvat změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 30 dní předem. Přílohou oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí poddodavatel zhotovitele provádět a dále:
 - a. uzavřená smlouva mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ze které vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu díla dle této smlouvy zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto zhotovitele; závazek ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem musí být vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikační předpoklady zhotovitel prostřednictvím původního poddodavatele uvedeného ve své nabídce prokazoval.
 - b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
 - c. čestné prohlášení, že poddodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
13. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.
14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
 - a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
 - b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
16. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
17. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel.
18. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
19. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Jméno osoby provádějící technický dozor objednatele bude zhotoviteli písemně oznámeno. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.



Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodloužení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodloužení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska apod. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.
2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

1. Zhotovení díla bude spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je proto povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.
2. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu nejméně dokonce roku 2030. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.



Článek IX. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu článku V této smlouvy. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla 10 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přijímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení, revize, prohlášení o shodě a vyhodnocení.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.

Článek X. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel je povinen před uzavřením Smlouvy předložit Objednateli Smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši ceny předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace Díla a po celou záruční dobu.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou Smlouvou, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.



5. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
6. Záruční doba díla činí **36 měsíců** a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělků nebránícími jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol.
7. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
8. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
 - 8.1. Každá reklamační vada bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
 - 8.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
 - 8.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 2 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 8.4. Každá objednatel uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 8.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 8.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 7 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení objednateli.
 - 8.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI, odst. 4. této smlouvy.
 - 8.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 8.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
 - 8.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
9. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.



10. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XI. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě v čl. V. odst. 1 písm. c), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, kdy je převzato dílo včetně vad a nedodělků dle čl. IX., odst. 2, je zhotovitel povinen po uplynutí lhůty pro odstranění vad uvedené v zápise o předání a převzetí díla uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou závadu a každý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinností vyplývajících z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši **20.000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí částí zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve **výši 0,1%** z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinností s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši **1.000,-Kč** za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve **výši 0,1%** z celkové ceny díla bez DPH.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši **1.000,- Kč** za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
10. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.



11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
 - a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
 - b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoli byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 5 dnů od písemného upozornění
 - c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 20 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
 - d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
 - e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
 - f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. XI. tím není dotčeno.
3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.



3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XV. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
6. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
7. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Seznamu předpokládaných poddodavatelů
3. Harmonogram prací

- 6. 10. 2020

V Hodoníně, dne

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

.....
za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kolacia

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

- 6. 10. 2020

V Rohatci dne

OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC

.....
za objednatele:

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.

Obec Rohatec

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_L6
Stavba: Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec - hospodaření s dešťovou vodou

KSO:
Místo: Obec Rohatec

CC-CZ:
Datum: 19.08.2020

Zadavatel:
Obec Rohatec

IČ: 00488526
DIČ:

Uchazeč:
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309

Projektant:
Ing. Libor Kouřík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Anylopex plus, s.r.o.

IČ: 24826651
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 869 930,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 869 930,00	Výše daně 392 685,30
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 262 615,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

-6. 10. 2020

Datum a podpis:

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Razítko



Datum a podpis:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Razítko

- 6. 10. 2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 L6

Stavba: Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec - hospodaření s dešťovou vodou

Místo: Obec Rohatec

Datum: 19.08.2020

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant: Ing. Libor Kouřík

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel: Anylopex plus, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 869 930,00	2 262 615,30
SO01	Dešťové svody - budovy ZŠ a MŠ	450 641,53	545 276,25
SO02	Akumulační nádrže AN1, AN2	1 304 288,47	1 578 189,05
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	115 000,00	139 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec - hospodaření s dešťovou vodou

Objekt:

SO01 - Dešťové svody - budovy ZŠ a MŠ

KSO:

Místo: Obec Rohatec

CC-CZ:

Datum: 19.08.2020

Zadavatel:

Obec Rohatec

IČ:

00488526

DIČ:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ:

46983309

DIČ:

CZ46983309

Projektant:

Ing. Libor Kouřík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Anylopex plus, s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			450 641,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450 641,53	21,00%	94 634,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			545 276,25
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

- 6. 10. 2020

Datum a podpis:

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Razítko

- 6. 10. 2020

Datum a podpis:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec - hospodaření s dešťovou vodou

Objekt:

SO01 - Dešťové svody - budovy ZŠ a MŠ

Místo: Obec Rohatec

Datum: 19.08.2020

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant: Ing. Libor Kouřík

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel: Anylopex plus, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							450 641,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				450 641,53
D	1		Zemní práce				264 487,85
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně (2,4+4,5+14,5+12,2+1,2+4,2+3,8+3,8+51,6)*1,2	m2	117,840	58,44	6 886,57
	VV				117,840		
2	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně <i>Poznámka k položce: Bourání stávající jímky DK + rezerva pro podzemní konstrukce nezjištěné průzkumem.</i>	m3	3,500	2 020,00	7 070,00
	P						
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>Poznámka k položce: Včetně SO02.</i>	m3	554,000	24,22	13 417,88
	P						
	VV		180 "plocha AN1+FO1		180,000		
	VV		200 "plocha AN2+FO2		200,000		
	VV		50*1,2 "svody AN1		60,000		
	VV		95*1,2 "svody AN2		114,000		
	VV		Součet		554,000		
4	K	132112202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2 <i>Poznámka k položce: Předpoklad ručních výkopů v okolí sítí TI.</i>	m3	300,080	168,00	50 413,44
	P						
	VV		341*1,1*0,8 "dešťová kanalizace		300,080		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>Poznámka k položce: Nakládání přebytečného výkopku z výkopů pro DK.</i>	m3	177,320	95,00	16 845,40
	P						
	VV		300,08 "hloubení		300,080		
	VV		-122,76 "zásyp		-122,760		
	VV		Součet		177,320		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	177,320	157,20	27 874,70
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	177,320	100,00	17 732,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 300,08 "hloubení výkopů -150,04 "lože -341*0,8*0,1 "ornice Součet	m3	122,760	85,50	10 495,98
	VV				300,080		
	VV				-150,040		
	VV				-27,280		
	VV				122,760		
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku <i>Poznámka k položce: Uvažováno včetně obsypu potrubí a podsypu obsypu pro revizní šachty.</i>	m3	150,040	561,60	84 262,46
	P						
	VV		341*0,55*0,8		150,040		
10	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	554,000	23,38	12 952,52
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	554,000	27,30	15 124,20
	VV				554,000		
12	M	00572470	osivo směs travní univerzál 554*0,015 "Přepočtené koeficientem množství	kg	8,310	170,00	1 412,70
	VV				8,310		
D	5		Komunikace pozemní				32 623,58
13	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	117,840	226,10	26 643,62
14	M	59245001	dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přírodní <i>Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2 Uvažováno zpětné použití původní dlažby + doplnění v rozsahu 10%.</i>	m2	11,784	255,30	3 008,46
	P						
	VV		117,84*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,784		
15	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,000	167,20	1 672,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Rezerva pro poničené obrušníky.				
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,000	129,95	1 299,50
D 8			Trubní vedení				124 351,40
17	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	19,000	195,00	3 705,00
18	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	330,500	171,20	56 581,60
VV			341-10,5		330,500		
19	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	10,500	248,00	2 604,00
20	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	50,000	186,30	9 315,00
21	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	36,000	58,80	2 116,80
22	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	13,000	122,40	1 591,20
23	M	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	1,000	122,40	122,40
24	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000	3 564,00	7 128,00
25	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	2,000	3 772,50	7 545,00
26	K	894812204	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	4,000	4 020,00	16 080,00
27	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	5,000	2 004,00	10 020,00
28	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	8,000	350,00	2 800,00
29	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochází pro třídu zatížení A15	kus	8,000	592,80	4 742,40
D 997			Přesun sutě				757,05
30	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	7,350	103,00	757,05
VV			3,5*2,1		7,350		
D 998			Přesun hmot				28 421,65
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	300,123	94,70	28 421,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec - hospodaření s dešťovou vodou

Objekt:

SO02 - Akumulační nádrže AN1, AN2

KSO:

Místo: Obec Rohatec

CC-CZ:

Datum: 19.08.2020

Zadavatel:

Obec Rohatec

IČ:

00488526

DIČ:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ:

46983309

DIČ:

CZ46983309

Projektant:

Ing. Libor Kouřík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Anylopex plus, s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 304 288,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 304 288,47	21,00%	273 900,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 578 189,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

- 6. 10. 2020

Datum a podpis:

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Razítko

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Datum a podpis:

- 6. 10. 2020

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec - hospodaření s dešťovou vodou

Objekt:

SO02 - Akumulační nádrže AN1, AN2

Místo: Obec Rohatec

Datum: 19.08.2020

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant: Ing. Libor Kouřík

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel: Anylopex plus,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 304 288,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 304 288,47

D 1 Zemní práce 150 049,57

1	K	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	420,364	90,90	38 211,09
	VV		7,6*3,9*3,15 "výkop AN1		93,366		
	VV		6,9*3,9*1,8 "výkop VO1		48,438		
	VV		7,9*4,3*4 "výkop AN2		135,880		
	VV		8,2*5,8*3 "výkop VO2		142,680		
	VV		Součet		420,364		
2	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	293,050	57,82	16 944,15
	VV		((7,6*2)+(3,9*2))*3,15 "výkop AN1		72,450		
	VV		((6,9*2)+(3,9*2))*1,8 "výkop VO1		38,880		
	VV		((7,9*2)+(4,3*2))*4 "výkop AN2		97,600		
	VV		((8,2*2)+(5,8*2))*3 "výkop VO2		84,120		
	VV		Součet		293,050		
3	K	151101211	Odstanění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	293,050	18,90	5 538,65
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	265,619	85,50	22 710,42
	VV		420,364 "výkopy		420,364		
	VV		-14,019 "podsypy, obsypy		-14,019		
	VV		-37,25*2 "nádrže AN1, AN2		-74,500		
	VV		-6*3*1,26 "vsak VO1		-22,680		
	VV		-7,2*4,8*1,26 "vsak VO2		-43,546		
	VV		Součet		265,619		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	154,745	95,00	14 700,78
	P		Poznámka k položce: Nakládání přebytečného výkopku z výkopů pro DK.				
	VV		420,364 "výkop		420,364		
	VV		-265,619 "zásyp		-265,619		
	VV		Součet		154,745		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	154,745	157,20	24 325,91
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	154,745	100,00	15 474,50
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,640	561,60	1 482,62
	P		Poznámka k položce: Uvažováno včetně obsypu potrubí a podsypu obsypu pro revizní šachty.				
	VV		6*0,8*0,55		2,640		
9	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	14,019	760,50	10 661,45
	VV		6,55*2,9*0,15*2 "podsyp AN1, AN2		5,699		
	VV		6,4*3,4*0,05 "vyrovnávací vrstva VO1		1,088		
	VV		7,6*5,2*0,05 "vyrovnávací vrstva VO2		1,976		
	VV		6*3*0,1 "drenáž VO1		1,800		
	VV		7,2*4,8*0,1 "drenáž VO2		3,456		
	VV		Součet		14,019		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				420 984,00
10	K	1_R	Nádrž AN1 vč. montáže a napojení potrubí	ks	1,000	210 492,00	210 492,00
	P		Poznámka k položce: V ceně jsou zahrnuty: - prefabrikované dílce nádrže z betonu C35/45 třídy prostředí XC2, XA3, XF2 - montáž a těsnění dílců - napojení potrubí do nádrže vč. těsnění - přeprava silničními návozy, jeřáb apod.				
11	K	2_R	Nádrž AN2 vč. montáže a napojení potrubí	ks	1,000	210 492,00	210 492,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> V ceně jsou zahrnuty: - prefabrikované dílce nádrže z betonu C35/45 třídy prostředí XC2, XA3, XF2 - montáž a těsnění dílců - napojení potrubí do nádrže vč. těsnění - přeprava silničními návěsy, jeřáb apod.				
D 8			Trubní vedení	716 208,68			
12	K	3_R	Dodávka a montáž vnitřního vybavení nádrže	soubor	2,000	23 000,00	46 000,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Montáž stupadel, závěsů pro technologii apod.				
13	K	7_R	Stacionární čerpadlo	soubor	2,000	18 600,00	37 200,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní dodávka čerpadla vč. montáže a dopojení.				
14	K	8_R	Napojení čerpací techniky na přívod el. energie	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Uvažováno napojení na stávající rozvaděč v budově.				
			Cena zahrnuje průzkum stavu rozvaděčů, pomocné a montážní práce, kabelové trasy, příp. řídí jednotku a zkoušky.				
15	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	9,000	45,90	413,10
16	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	9,000	34,80	313,20
17	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	182,00	728,00
18	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	2,000	178,80	357,60
19	M	9_R	Zahradní zemní ventil - vodní zásuvka	soubor	2,000	7 800,00	15 600,00
20	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	3 860,00	7 720,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Vstupní šachty nádrží AN1 a AN2.				
21	M	592240670_R	skruž betonová DN600, v 500 mm	kus	4,000	11 687,00	46 748,00
22	M	28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	2,000	5 508,00	11 016,00
23	K	894812203_R	Filtrační šachta z PP šachtové dno DN 600/150 vč. výměnného koše	kus	2,000	11 971,20	23 942,40
24	K	895972134	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování třířadová galerie objemu do 50 m3	soubor	2,000	248 085,19	496 170,38
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 421,80			
25	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	0,800	1 840,00	1 472,00
26	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,800	3 861,00	6 949,80
			<i>Poznámka k položce:</i> Napojování akumulčních nádrží a spadišťových šachet.				
D 998			Přesun hmot	8 624,42			
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	60,714	142,05	8 624,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec - hospodaření s dešťovou vodou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Obec Rohatec

CC-CZ:

Datum: 19.08.2020

Zadavatel:

Obec Rohatec

IČ:

00488526

DIČ:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ:

46983309

DIČ:

CZ46983309

Projektant:

Ing. Libor Kouřík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Anylopex plus, s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			115 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 000,00	21,00%	24 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			139 150,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

- 6. 10. 2020

Datum a podpis:

Razítko

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Datum a podpis:

- 6. 10. 2020

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec - hospodaření s dešťovou vodou
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Obec Rohatec
 Zadavatel: Obec Rohatec
 Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Datum: 19.08.2020
 Projektant: Ing. Libor Kouřík
 Zpracovatel: Anyloplex plus, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 115 000,00

D 1 Vedlejší náklady stavby 49 000,00

1	K	1.1	Připojky vody, elektro a dalších IS nutných pro realizaci zakázky včetně měření spotřeby, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí uchazeč	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
 Připojení zařízení staveniště včetně měření a úhrady spotřeby

2	K	1.10	Uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zakázky, ale budou prováděním zakázky dotčeny, do původního stavu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
 Úklid, vyčištění, případně oprava stávajících zpevněných ploch, ozelenění vegetačních ploch, ošetření zeleně.

3	K	1.2	Zařízení staveniště v minimální skladbě 1 ks buňky šatní pro zaměstnance.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
 Zařízení staveniště v minimální skladbě 1 ks buňky šatní pro zaměstnance.

4	K	1.4	Zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky včetně projednání povolení zhotovitelem a plateb za správní poplatky dle potřebné doby trvání.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------

5	K	1.5	Oplocení staveniště po celou dobu stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
 Oplocení staveniště staveništními plotovými dílci do betonových podstavců s bránou a případně brankou dle potřeby. Oplocení bude řešeno po dílčích etapách vždy na konkrétní úsek.

6	K	1.6	Zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí zhotovitelem v průběhu realizace bez ohrožení a nepříznivých dopadů na životní prostředí a okolí	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----	--	--------	-------	----------	----------

7	K	1.7	Zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště a obslužné plochy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
 Pravidelný úklid staveniště a přístupových a příjezdových tras.

8	K	1.8	Odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy (mimo stavební odpady obsažené v jednotlivých stavebních částech)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	--	--------	-------	----------	----------

9	K	1.9	Vykližení a provedení celkového úklidu staveniště a likvidace všech zařízení používaných k plnění zakázky do jednoho týdne od ukončení plnění předmětu zakázky	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----	--	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
 Vykližení staveniště a jeho úklid po dokončení, bude prováděno vždy po dokončení jednotlivých etap.

D 2 Ostatní náklady stavby 66 000,00

10	K	2.1	Vytýčení stavby	soubor	1,000	10 200,00	10 200,00
----	---	-----	-----------------	--------	-------	-----------	-----------

11	K	2.11	Geodetické zaměření inženýrských sítí před zakrytím, zpracování jednotlivých výkresů po dílčích sítích a zpracování celkové situace inženýrských sítí.	soubor	1,000	19 800,00	19 800,00
----	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------

12	K	2.13	Vývěsní tabule "STAVBA POVOLENA" s identifikací stavby a jejích účastníků. Součástí ocelová konstrukce s dočasným kotvením do země.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	------	---	--------	-------	----------	----------

13	K	2.4	Ověření, vypiskání a vytýčení všech IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----	--	--------	-------	----------	----------

14	K	2.6	Dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSKp“) ve 7 vyhotoveních (7x tisk + 1x dig. forma - PDF a zdrojový formát)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	2.7	Průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu min. 40 ks fotek měsíčně. Soubory fotodokumentace řazené po datech jejich provedení.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
16	K	2.8	Provedení všech provozních, tlakových a revizních zkoušek a dalších nutných úředních zkoušek a testů k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí včetně podrobných záznamů a zpráv o průběhu a výsledcích těchto zkoušek	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
17	K	2.9	Předání prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů v so	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

P

Poznámka k položce:

Doklady pro kolaudaci stavby, předávané po dokončených etapách.



Příloha č. 5

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět veřejné zakázky

„OBJEKT ZŠ A MŠ V OBCI ROHATEC, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU“

*v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)*

Společnost **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**, IČ: 46983309 čestně prohlašuje, že celé plnění veřejné zakázky „OBJEKT ZŠ A MŠ V OBCI ROHATEC, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU“ bude realizováno bez poddodavatelů.

V Rohatci, dne

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

.....
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o, Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat za dodavatele

**Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec, hospodaření s dešťovou vodou
časový harmonogram stavby**

Stavební objekt	<i>Doba výstavby - týdny -2020</i>									
	<i>říjen</i>			<i>listopad</i>				<i>prosinec</i>		
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Dešťové svody - bodovy ZŠ a MŠ										
Akumulační nádrže AN1, AN2										

V Hodoníně dne 6.10.2020

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti