

SMLOUVA O DÍLO

číslo 2-36/2014

uzavřená mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
(dále jen „smlouva“)

Čl. I

Smluvní strany

ATICO s.r.o.

sídlo: Praha 4 - Písnice, Na Konečné 51/8, PSČ 142 00
IČ: 49712624
DIČ: CZ49712624
zastoupena: Ing. Vladimírem Javůrkem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23137
bankovní spojení: ČSOB
bankovní účet: 169456871/0300
e-mail: atico@atico.cz
dále jako „zhotovitel“
(ATICO s.r.o. je plátcem DPH)

a

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

sídlo: Roškotova 1/1225, 140 21 Praha 4
zastoupena: Ing. Ladislavem Friedrichem, CSc., generálním ředitelem
IČ: 47114321
DIČ: CZ47114321
bankovní spojení: KB Praha 4
bankovní účet: 3632280227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232
dále jako „objednatel“ nebo též „OZP“
(OZP je plátcem DPH)

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:

„Dodání a montáž záložního zdroje diesel agregátu v objektu OZP Roškotova 1225/1, Praha 4“

v rozvodně NN na základě nabídky č. 219/2014 ze dne 15. května 2014, která je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

Čl. III

Místo plnění

1. Místem plnění je objekt OZP na adrese Roškotova 1225/1, Praha 4 - rozvodna NN.

Čl. IV **Dokumentace**

Dokumentaci skutečného provedení díla a prohlášení o shodě předá zhotovitel objednateli nejpozději 2 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení.

Čl. V **Doba plnění**

Termín dokončení díla je nejpozději do: 31. prosince 2014.

Změnu termínu lze sjednat pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

Čl. VI **Cena**

1. Cena díla je daná dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

1.899.399,- Kč bez DPH

(jeden milion osm set devadesát devět tisíc tři sta devadesát devět korun českých).

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletní realizací díla a veškeré náklady spojené s řádným provedením díla podle této smlouvy a náklady s předmětem díla související, které vyplývají z této smlouvy vyjma položky servisní smlouva, která je uzavřena samostatně na částku 97.000,- Kč.

Čl. VII **Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smluvní cenu dle článku VI odst. 1. této smlouvy.
2. Právo vystavit fakturu – daňový doklad (dále jen „fakturu“) vzniká zhotoviteli po předání kompletního díla objednateli a po podepsání předávacího protokolu. Předávací protokol bude vystaven zhotovitelem ve dvou pare, jedno obdrží zhotovitel, jedno objednatel. Předávací protokol bude podepsán oběma smluvními stranami.
3. Splatnost faktur je 14 (slovy: čtrnáct) dní od prokazatelného doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Platba se uskuteční na základě faktury, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména dle §28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a dále bude obsahovat číslo této smlouvy.
5. Faktura vystavená zhotovitelem bude zaslána (doručena) na fakturační adresu objednatele: OZP, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4.
6. Pokud nastanou okolnosti, na základě kterých objednatel ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty zhotovitelem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pak je objednatel oprávněn uhradit část odměny zhotovitele ve výši

vyúčtované daně z přidané hodnoty na bankovní účet místně příslušného správce daně zhotovitele.

7. Postoupení pohledávky za objednatelem zhotovitelem je možné jen s výslovným předchozím písemným souhlasem objednatele.

Čl. VIII

Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je povinen:
 - a) předat zhotoviteli úplné technické podklady a požadavky související s provedením předmětu plnění, a to nejpozději k datu uzavření smlouvy.
 - b) objednatel se zavazuje, že zajistí v rámci prací v době nutného odpojení el. energie z veřejné sítě náhradní zdroj el. energie včetně obsluhy, připojení a zajištění dodávky el. energie na dobu potřebnou před opětovným připojením el. energie z veřejné sítě.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provádět dílo v patřičné kvalitě odpovídající požadavkům objednatele v souladu s povinnostmi stanovenými v čl. IX odst. 3. této smlouvy,
 - b) vést veškerou evidenci a doklady, které souvisejí s předmětem plnění smlouvy,
 - c) nést odpovědnost za provedení a správnou funkci díla,
 - d) při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele. V případě nevhodného pokynu objednatele je zhotovitel povinen objednatele na nevhodnost pokynu upozornit.
 - e) odstranit případné vady a nedodělky ve lhůtách stanovených v protokole o předání a převzetí díla.

Čl. IX

Podmínky provedení díla

1. Při provádění díla musí být užity materiály, technologie a způsob provádění díla stanovený projektovou dokumentací. Změna materiálů a způsobu provedení díla může být provedena pouze na základě písemného souhlasu objednatele a projektanta, který bude zhotoviteli doručen na základě jeho písemné žádosti, obsahující taxativní výčet materiálů či postupů, které mají být změněny oproti projektové dokumentaci, včetně návrhu nových materiálů či postupů a jejich cenový dopad.
2. Pokud nastanou změny projektu vyvolané objednatelem, budou vícenáklady zhotovitelem uplatněny podle skutečně provedených prací předem písemně odsouhlasených objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy bezpečnostní, protipožární, hygienické a předpisy o ochraně životního prostředí, provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, platnými ČSN souvisejícími s předmětem díla.

Čl. X

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádnou realizací a předáním díla objednateli. Řádnou realizací se rozumí především jeho provedení v souladu s touto

smlouvou, projektovou realizační dokumentací, platnými právními předpisy, technickými normami, a v souladu s předepsanými zkouškami, certifikáty, atesty a záručními listy, které se k dílu vztahují.

2. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla, který jsou smluvní strany povinny sepsat a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
3. Zhotovitel zajistí nezbytné doklady pro provedení přejímacího řízení a tyto předloží objednateli. Jedná se především o tyto doklady: prohlášení o shodě a protokol o kusové zkoušce rozvaděče, projektová dokumentace skutečného provedení, výchozí elektro revize.
4. Součástí předávacího řízení bude písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami

Čl. XI

Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruky se vztahují na celé dílo specifikované v této Smlouvě o dílo, avšak pouze za předpokladu, že dílo bude provozované za podmínek stanovených výrobcí jednotlivých komponentů.
2. Reklamace uplatňuje objednatel písemně a bez zbytečných odkladů poté, kdy vadu zjistí. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nesprávné manipulace s dodávaným zařízením. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, a to v termínu určeném objednatel, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, musí být vady odstraněny do 30 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.
3. V případě, že zhotovitel neprovede odstranění vady podle tohoto článku, popř. nenastoupí k odstranění vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám, nebo zadat odstranění vady třetí osobě, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím byla dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

Čl. XII

Přerušení prací, změna smlouvy

1. Budou-li práce přerušeny z důvodu na straně objednatele, je objednatel povinen převzít rozpracované dílo a toto zaplatit.
2. Každá podstatná změna uplatněná objednatel v průběhu realizace díla bude předmětem samostatného projednání ve formě písemného dodatku k této smlouvě. V takových případech může zhotovitel požadovat úpravu smluvních podmínek, zejména dodací lhůty a ceny, stejně tak může zhotovitel postupovat i v případě zjištění nových skutečností, o kterých při uzavírání smlouvy nevěděl, a které mohou podstatně ztížit nebo znemožnit plnění této smlouvy.

Čl. XIII **Sankce**

1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. V této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (podle čl. VI odst.1. této smlouvy) za každý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků díla ve lhůtách stanovených objednatelem podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. V případě, že objednatel nezaplatí fakturu v termínu splatnosti, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Čl. XIV **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana**

Zhotovitel se zavazuje dodržovat zásady a předpisy BOZP a PO ve smyslu vyhlášky č. 48/1992 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů při pracích, které vykonává na základě této smlouvy.

Čl. XV **Ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, nebo odstoupením od této smlouvy ze zákonných důvodů a dále v případě podstatného porušení smluvních podmínek. Za takové porušení se považuje:
 - a) případ, kdy zhotovitel v důsledku svého zavinění řádně a včas neplní smluvní podmínky, kdy činností či nečinností zhotovitele vzniká objednateli škoda. V případě zhotovitelova prodlení se splněním smluvního závazku zhotovit dílo, může objednatel od smlouvy odstoupit nejdříve v den následující po marném uplynutí písemně poskytnuté náhradní lhůty v délce min. 14 dní.
 - b) případ, kdy objednatel v důsledku svého zavinění řádně a včas neplní smluvní podmínky, kdy jeho činností či nečinností vzniká zhotoviteli škoda,
 - c) každý z účastníků může dále od této smlouvy odstoupit v případě, že druhý z účastníků vstoupí do likvidace, případně bude na jeho majetek prohlášen konkurz.
2. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného vyhotovení tohoto jednostranného písemného právního jednání druhé smluvní straně.
3. Zánikem smlouvy nezanikají nároky ze smlouvy již vzniklé, ani nárok na náhradu případné škody vzniklé za účinnosti této smlouvy, nebo v souvislosti s jejím ukončením.
4. Práva a povinnosti účastníků vyplývající z platného ukončení této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obecně platné právní úpravy.

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá korespondence související s realizací smlouvy bude zasílána na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Přílohy: cenová nabídka č. 219/2014 dodání a montáž záložního zdroje

V Praze dne 13. 6. 2014

.....
za objednatele
Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel

V Praze dne 13. 6. 2014

.....
za zhotovitele
Ing. Vladimír Javůrek
jednatel

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1
140 21 Praha 4
p.Jan Koželuh

CENOVÁ NABÍDKA

č. 219/2014

**„Dodání a montáž záložního zdroje diesel agregátu v objektu OZP
Roškotova 1225/1, Praha 4“**

obchodní jméno: ATICO s.r.o.

sídlo: Na Konečné 51/8, Praha 4 – provozovna: Hlubočepská 16, Praha 5

IČO:49712624

V Praze dne 15. května 2014

ATICO s.r.o.


Provozovna:

Hlubočepská 16

152 00 Praha 5

IČ: 49712624

DIČ: CZ49712624 - 3 -



Obsah nabídky

Identifikační údaje uchazeče

Cena, platební podmínky, smluvní podmínky, termíny

Technický popis realizace nabídky

Záruční doba

Návrh servisní smlouvy

Kvalifikační předpoklady

Reference obdobných činností

Identifikační údaje uchazeče**Obecné informace**

Název společnosti	Atico s.r.o
Adresa	Na Konečné 51/8, Praha 4
Předmět činnosti	Elektromontáže, výroba rozváděčů NN, VN, energozdroje, zdroje záložního napájení
Doba působení na trhu	18 let

Hlavní kontaktní osoba ve věcech technických

Jméno a příjmení	Robert Kallista
Pozice/funkce	Vedoucí obchodního oddělení
Tel.	723 059 077
Fax	267 712 521
E-mail	kallista@atico.cz
Adresa	Hlubočepská 16, Praha 5

Cena, platební podmínky, smluvní podmínky, termíny

Cena

Cena : 1.996.399,- Kč bez DPH

Dodací podmínky(termíny):

8-11 týdnů dle možností a součinnosti objednatele a zadavatele nebo dohodou, termíny realizace a použité materiály budou konzultovány se zástupcem objednatele.

7-9 týdnů na dodání motorgenerátoru

Doba platnosti nabídky :

30 dnů

VÝKAZ VÝMĚR

VÝKAZ VÝMĚR			Umístění náhradního zdroje napájení / Budova A - OZP				
			OZP, Roškovata 1225/1, Praha 4-Braník, 140 21				
			Provozní soubor : Technologie motorogenerátoru 275kVA				
			Stupeň dokumenta Výběr dodavatele				
Revize	Položka číslo	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Poznámka
	02	Stavební práce-bourání					
	2.1	Bourání prostupu pro kabely	kpl		12 000	2 000	
	2.2	Začištění otvorů v omítce	kpl		12 000	2 000	
	2.3	Zaměření a označení stavby	kpl		12 000	2 000	
	2.4	Zajištění stavby	kpl		12 000	2 000	
	03	Přesun hmot					
	3.1	Doprava a přesun hmot	kpl		1 1654	1 654	
	3.2	Úprava zeleně	kpl		13 400	3 400	
	04	Elektromontáže					
	4.1	Odpojení stávajících kabelů rozváděče RHG	kpl		12 000	2 000	
	4.2	Přemístění rozváděče RHG(posunutí k zadní stěně o cca 100mm)	kpl		15 000	5 000	
	4.3	Úprava rozváděče RHG (rozdělení na zálohovanou a nezálohovanou část)	kpl		18 208	8 208	
	4.4	Připojení stávajících kabelů rozváděče RHG	kpl		11 108	1 108	
	4.5	Propojení RHG - ATS-MG / 1-YY 240	m		96 380	36 480	
	4.6	Propojení ATS-MG - ATS / 1-YY 240	m		96 380	36 480	
	4.7	Propojení ATS-MG - ATS / v1.spotřeba (5x4mm)	m		24 69	1 656	
	4.8	Propojení ATS-MG - ATS / ovládání signály, komunikace (CMFM 12x1.5)	m		48 82	3 936	
	4.9	Propojení RHG - ATS / 1-CHBU 240	m		144 380	54 720	
	4.10	Přizemnění FeZn 30/4	m		20 42	840	
	4.11	Přizemnění generátoru CYA 185	m		25 380	9 500	
	4.12	Ukončení vodičů do 1x240	kpl		68 264	17 952	
	4.13	Spojování vodičů do 1x240	kpl		12 259	3 108	
	4.14	Vnitřní kabelové trasy žaby MARS	m		25 307	7 675	
	4.15	Propojení se stávající zemnicí soustavou	kpl		11 222	1 222	
	4.16	Demontáž skříňky R-MG	kpl		150	50	
	4.17	Prolipožární ucpávka	ks		13 300	3 300	
	05	Rozváděče 0,4kV					
	5.1	Rozváděč ATS-400A	ks		1374 348	374 348	
	5.2	Montáž rozváděče ATS	kpl		11 600	1 600	
	5.3	Úprava rozváděče RC	kpl		11 000	1 000	
	5.4	Demontáž rozváděče RC	kpl		11 500	1 500	
	5.5	Popisy, výstražné tabulky	sa		2 500	1 000	
	5.6	Kapsa na dokumentaci + dokumentace	sa		21 554	3 108	

VÝKAZ VÝMĚR

VÝKAZ VÝMĚR			Umístění náhradního zdroje napájení / Budova A - OZP			
			OZP, Roškotova 1225/1, Praha 4-Braník, 140 21			
			Provozní soubor : Technologie motorgenerátoru 275kVA			
			Stupeň dokumentačního výběru dodavatele			
Revize	Položka číslo	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	06	Ostatní				
	6.1	Popisy, výstražné tabulky	sa	2350		700
	6.2	Zkoušky a zprovoznění	kpl	11 500		1 500
	6.3	Revize	ks	12 640		2 640
	6.4	Realizační projektová dokumentace	kpl	14 500		4 500
	6.5	Projektová dokumentace - DSPS	kpl	5750		3 750
	6.6	Projednání, zajištění vyplnění vč.smlouvy s PRE	kpl	16 200		6 200
	6.7	Zajištění odborného posudku a rozptylové studie	kpl	136 800		36 800
	6.8	Pomocné práce	kpl	12 450		2 450
	6.9	Pomocný materiál	kpl	12 457		2 457
	6.10	Noční práce, víkendové práce	kpl	110 000		10 000
	6.11	Doprava a stákování	kpl	17 450		7 450
	6.12	Servisní smlouva	kpl	197 000		97 000
	07	Vzduchotechnika				
	7.1	Bourání prostupu větrací žaluzie	kpl	11 500		1 500
	7.2	Úprava vstupních dveří	kpl	11 875		1 875
	7.3	Zaměření VZT	kpl	11 540		1 540
	7.4	Dodávka a montáž výdechových a nasávacích potrubí	kpl	135 278		135 278
	7.5	Dodávka a montáž výdechových a nasávacích žaluzií	kpl	13 502		13 502
	7.6	Dodávka a montáž výfukového systému	kpl	115 962		15 962
						1 996 399 Kč

VÝKAZ VÝMĚR JE ORIENTAČNÍ, DODAVATEL JE POVINEN JEJ PŘEKONTROLOVAT A RUČÍ ZA JEHO SPRÁVNOST

Nabízející doplní položky a cenu dodávek a prací dle svého technického řešení. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro realizaci díla do podané cenové nabídky.

Power Output Ratings		50 Hz / 400 V
Standby Power (ESP)	KVA	275
	KW	220
Prime Power (PRP)	KVA	250
	KW	200

Standby Power (ESP)		
Manufacturer		PERKINS
Model		1306A-E87TAG6
No of Cylinder / Configuration		6 - INLINE
Displacement	l	8,7
Bore / Stroke	mm	116,6 / 135,0
Compression Ratio		16,8:1
Aspiration		Turbocharged and Air-to-Air Charged Cooled
Governer Type		ELECTRONIC/ECM
Cooling System		WATER
Coolant Capacity	l	37,2
Lubrication Oil Capacity	l	22,7 (+3,7)
Electrical System	VDC	24
Speed / Frequency		1800 rpm / 60 Hz
Engine Gross Power	kWm	250
Fuel Consumption	l/h	110 %
		100 %
		75 %
		50 %
Exhaust Outlet Temperature	°C	579
Exhaust Gas Flow	kg/s	0,32
Combustion Air Flow	kg/s	0,31
Cooling Air Flow	m³/min	494

Alternator		
Manufacturer		MARELLI
Model		MJB250LB4
No of Phase		3
Power Factor		0,8
No of Bearing		SINGLE
No of Poles		4
No of Leads		12
Voltage Regulation (Steady State)		± 0,5
Insulation Class		H
Degree of Protection		IP 23
Excitation System		AVR (Automatic Voltage Regulator), Brushless
Connection Type		STAR
Total Harmonic Content (No Load)		< 5%
Frequency	Hz	50
Voltage Output	VAC	230 / 400
Rated Power (Standby)	KVA	275
Efficiency	%	93,4



	W x L x H (mm)	Weight (kg)	Fuel Tank (lt)	Noise dB(A) @ 1m
Canopied	1200 x 3860 x 1850	2460	330	78
Open Skid	1200 x 2700 x 1800	1880	330	TBA

- Technical information and values are according to ISO4524, ISO3046, NEMA MG-1.22, IEC 60034-1, BS 4999-5000, VDE 0530 standards.
- Producing with ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE standards.
- All information given in this leaflet is intended for general purposes only. Due to a policy continuous improvement Teksan reserves the right to amend details and specifications without notice and all information given is subject to the Teksan's current condition of sales.

TBA: To Be Ask TBD: To Be Determined NA: Not Available N/A: Not Applicable



www.teksangenerator.com

TTD275PE5A0414-EN



Standby Power
Standby power is defined as the maximum power available during a variable electrical power sequence, under the stated operating conditions, for which a generating set is capable of delivering in the event of a utility power outage or under test conditions for up to 500 hours of operation per year under average of 70% load. Overloading is not permissible.

Prime Power
Prime power is defined as being the maximum power which a generating set is capable of delivering continuously whilst supplying a variable electrical load. Average load should be 70%. The generator can be overloaded 10% for 1 hour per 12 hours.



Technický popis realizace nabídky

Zálohované napájení vývodů celé budovy OZP bude realizováno dieselaagregátem o výkonu 275kVA (viz specifikace v příloze) umístěném v hlavní rozvodně suterénu budovy A. Dieselaagregát bude v kapotovaném provedení se systémem VZT (sání, výdech) realizovaným pomocí potrubí s vyústěním do fasády. Do systému VZT bude začleněno potrubí pro odvod spalin a v systému VZT budou výfukové spaliny naředěny na hodnoty požadující hygienické normy. Realizováno bude rozdělení vývodů v rozváděči RH-G na vývody zálohované a nezálohované.

Pomocí rozváděče ATS (automatický záskok zdrojů) a řídicích systémů bude zajištěno automatické převedení napájení z veřejné distribuční sítě (v případě výpadku) na napájení z dieselaagregátu a zpět s možností postupného připínání či odpínání jednotlivých zálohovaných vývodů z rozváděče RH-G. Celý systém zálohovaného napájení bude pracovat automaticky s možností převedení na ruční ovládání. Zároveň bude připravena možnost připojení externího dieselaagregátu. Elektroinstalace, ŘS, VZT budou realizovány z materiálů certifikovaných pro použití v zemích EU a v kvalitě obvyklé pro tento typ stavby. Tzn. přístroje OEZ, SCHNEIDER, SIEMENS (nikoliv levné náhrady). Ostatní materiál bude realizován z materiálů certifikovaných pro použití v zemích EU a v kvalitě obvyklé pro tento typ stavby. Vodiče např. NKT, PRAKAB, FABER, DRAKA. Nosné systémy např. CABLOFIL, HILTI, OBO, ARKYS.

Provedení zakázky jsme schopni zajistit s vlastními vysoce kvalifikovanými a odborně zdatnými pracovníky.

Atico s.r.o. využívá ke své činnosti vlastní areál s výrobní halou pro výrobu rozváděčů se zámečnickou dílnou a zkušebnou.

Firma má skladové prostory o velikosti cca. 1500 m². Zásoby jsou optimalizovány tak, aby 90% všech používaných komponent bylo v předem stanoveném množství na skladě.

V současné době jsou drženy skladové zásoby v objemu 15.000.000,- Kč.

Dále firma provozuje vlastní projekční oddělení.

Záruční doba

Záruční podmínky :

Na dodaný předmět díla stavební části poskytujeme záruční lhůtu 36 měsíců ode dne předání díla.

Na dodaný předmět díla technologické části poskytujeme záruční lhůtu 36 měsíců ode dne předání díla.

záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou zařízení ze strany objednatele, na závady způsobené živelnými vlivy a poruchami materiálu nedodaným zhotovitelem při provádění díla.

Dále poskytujeme záruční i pozáruční servis

