
V Pardubicích dne 21.11.2025 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Zpracování projektové dokumentace na 
akci: Multifunkční objekt Lávka - novostavba mateřské školy, domov pro seniory 
s pečovatelskou službou 
 
Vážení, 
poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Rozvojový fond 
Pardubice a.s. 
 
Dotaz č. 1.: 
k zadávací dokumentaci mám dotaz: - zadavatelem pevně stanovený termín dokončení, 1.etapy, který 
je jedním ze dvou kritérií a tedy předmětem hodnocení, se nám zdá nevhodný. Zadávací řízení se 
může z různých důvodů (objasňování nabídek, námitky uchazečů...) protáhnout v čase a uchazeč toto 
nemůže ovlivnit ani předvídat. Závazek, že dodrží pevný termín dle nabídky, pak nemůže dodržet. 
Dotaz - je možné, aby zadavatel tuto část zadávací dokumentace spravedlivěji změnil například tak, 
že termín, který je předmětem hodnocení, přepočítá na prosté týdny od účinnosti Smlouvy o dílo? 
Odpověď č. 1.: 
Dle zadavatele je zadávací dokumentace stanovena spravedlivě pro všechny účastníky. Proto trvá na 
ustanovení, tak jak je stanoveno v zadávací dokumentaci. 
 
 


