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sMLoUvA o DÍLo

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle $ 2586 a následujícich zźtkonač.89l20I2 Sb., občansĘý
zĺíkoník, vę zněnipozdějších předpisů (oZ) (dále jen ,osmlouva") mezi:

objednaulem.' obec Nezabudĺce

Se sídlem: Nezabudice č.p. 68, 270 23 Křivoklát

lČĺolČ: 006 39 g31 lCz}063gg31(obec neníplátcem DPH)
bankorní spojení č.ú.: 94_151022ll}7l},vedený u České náľodní banĘ

ě.ú.: 540577329/0800,vedeny u Čs, a.s. pobočka Rakovník

zastoupena ve věcech smluvních: Jitkou Vydľovou _ staľostkou obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel")

a

Zhotouitelem.' PRo_sYsTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.

Se sídlem: Zakouřilova 707147, PSČ: l49 00 Praha 4 _ Chodov

IČ,:261 66 542 DIČ CZ26l66542

zapsanâ v obchodním Ęstffku vedeném MěstsĘým soudem v Praze

v oddíle C, vložce 76223

bankovní spojení: č,. il.: 266 585 91510300 vedený u ČSoB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Kaľel Švejkovský, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Joaguin Gueľľero, Jiří Klaban

ną stralě druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel jsou společně také shora ą dále označeni jako ,,smluvní strany" nebo
jednotlwě jako "smluvní strana")

Pľeambule:

VZHL3DEM K TOMU, ŽE:

(A) zhotovitel (dodavatel případně účastník zadźxaciho Íizeni) je dľžitelem pffslušných
živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a
schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku
zhotovitele ze dne 20.4.2026 podané vzad,źşacimYlzeni vyhlášeném mimo rcźimzźkonač,.
13412016 Sb., o veřejných zakánkâch (dále jen jako ,,zźtkon") na zadáni veřejné zakánĘ
malého ľozsahu ..Nezabudĺce _ optĺmalizace ČOV.. (dále jen jako ,pabídkď')

(B) vybľal zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne
8.5.2026.
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(C) zhotovitel pľohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy pľovést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a że sije vědom skutečnosti, Že objednatel má znaěný zź$emna dokončení
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

(D) Zastupitelstvo obce Nezabudice schválilo uzavřeni této smlouvy na svém jednání konaném
dnę8.5.2026o Usnesení č. 3 bod 2) jedntni.

dohodly se smluvní strany na uzavření této

sMLoUvY o pÍlo

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pľovést pro objednatele sodbomou péčí Řádně a včas,
na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se

zavazuje za provedené dílo zap|atit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této
smlouvě.

l.2. Zhotovitel sp|ni zźlvazek za|ożený touto smlouvou tĺm, żę ţâdně a včas pľovede předmět díla
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a zprźxnich předpisů.

IL

2.1

'))

Specĺfikace dfla

Předmětem díla je výstavba nového kanálu česlí a instalace noých česlí v areálu stávající
Čov. Podrobnosti viz pľojektová dokumentace s nźwem,,Nezabudice - optimalizace ČoV"
zbÍezna 2026 a soupis pľací s výkazem vyměr' kteý je součástí těchto zadtwacich podmínek.
Projektovou dokumentaci vyhotovila společnost PRoVoD _ inženýľská společnost, s.ľ.o., se
sídlem V Podhájí 226128,400 01 Ústí nad Labem, IČ: 250 23 829, zakźnkové číslo 791.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla pľovedení všech činností, prací a dodávek
obsaŽených v nabídce zhotovitele včetně položkového rozpočtu - což,je zhotovitelem oceněný
soupis stavebních pľací dodávek a služeb, nebo v zadźxacich podmínkách vefujné zaktzky
(dźůe téŽ ,,výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na
to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny' resp. z kteľého z nich vyplývají.

Dílo zahmuje provedení, dodání a zajištění všęch činností, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných krealizaci dila, ataké:

a) zajištění nebo pľovedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového
zaměŕenĹ všech podzemních vedení a zaÍizeni v místě pľovedení d,i|a a současně i
zaměŕeni díla v průběhu jeho prováděni' zpracování veškeých dokladů o vytyčení
základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pľo účely předání
hotové stavby; a

b) zajištění zaÍizeni staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho
űdržby, odstranění a likvidace; a

c) zajištění fotodokumentace stavby a okolí pŕed zahź$ením prací a v pľůběhu provádění
stavebních praci a po dokončení stavby _ elektronicky l x na cD RoM

d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu
stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dlę této smlouvy; uvędęní pozemků a komunikací
případně dotčených výstavbou do původního stavu,
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e) pľovedení opatření pţi realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla azohledňující tyto skutečnosti:

(Đ komunikace a plochy v okolí místa pľovádění díla lze využít jako skládĘ
materiálu pouze po dohodě s objednateiem; a

(iĐ prostor místa 
-provádění 

díla (viz. článek IV. odst. 4.t. tétosmlouvy) nelzebezdalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele vyuźit
k umístění sociálního a hygienického zaYaeni zhotovitele; a

(iiĐ zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou' resp. pľovedením díla,zejména návrh dopravně inženýnkých opatření a zaiĺstenĺ dopravněinženýľského rozhodnutí, ktery 
-bude 

u.oul"du s harmonogramem pracizhotovitele.

dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v tištěné podobě,Đ

a

2.4.

2.3.

2.5.

nI.

3.1.

3.1.1

g) zajištění uložení vybouraných hmoţ, stavební suti, pŤebýečné zeminy a veškeých
$ľ3oti vzniklých při výstavbě, a jejich ekologická iitviaace a doložení dokladů o tétolikvidaci, věetně úhľady poplathi za toto řložení, likvidaci 

" a"p."* v souladu sustanoveními zźlkona č. 185/2001 SŁ.,o odpadech, v platném něniizmíněné poplatĘhľadí na své náklady zhotovitel. Tón je tuLe ńvinen zajistit, aby nejmé ně 70 %stavebního a demoličního odpadu vzriklého na staveništi, bylo připľaveno k opětovnémupoužití, ľecyklaci a k jiným đruhům materiálovéno vyuzĺĺĺ _ poärouno.ti ul' čl. 10.9. (e)této smlouvy.

Dílo bude provedeno vľozsahu, způsobem a vjakosti stanovené touto smlouvou, zejménavšemi výchozimi dokumenty včeině případných 
'*en, áoaatků a doplňku sjednanýchstranami nebo vyplývajících z rozhodnuti' pĺslusnirch oľgánů. Při zhotovení stavby budezhotovitel postupovat rovněž v souladu s přísiušnou p'o.;.Ĺtä,ro,, dokumentací.

Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již.existující stavběnepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V pŕpadě vzniku škody nese zhotovitelveškerou odpovědnost za škodu takto 
'půsób"noü. 

iJ Ţ'u"ĺ a dodávek, kteĺé vaniknourealizaci prací zhotovitele na cizim díle a zásahem dä cizího díla, pŕejímá zhotovitelodpovědnost i za vady, jež se v zálruění_době projeví nu iiri^ d,ile zaíiuäa,, rialaace ptacizhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel poĺpi'.- této smlou"y p"l"-":e, že seseznĺámil před podpisem této smlouvy se stávajícími oqetty a rozĺĺody,které mohou být jehostavbou dotčeny.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a prukazem řádného provedení díla či jeho částije otganizace, provedení a doložení Ý!.pŠšnĺch vi'sreáta potřebných individuálních,komplexních, gaľančních zkoušek d,íta a zajištění jeho 
"yl'oĺno".nĺ.

Doba plnění

Zhotovitel se zavanlje cęlé dílo řádně pľovést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané toutosmlouvou, a to nejdéle do 10 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předánístaveniště. V této lhůtě bude předmět veřejné zakźvky, řádně dokončen a předán objednateli,
včetně kompletních podkladů k předání ňotového dilabezvad anedodělků.
Doba předání a pÍevzeti staveniště - předpoklad léto 2026.

3't'2' Doba zahájęní stavebních prací - nejpozději do 15_ti dnů od předání apţevzetistaveniště.
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3'1.3. Smluvní strany se dohodly, Že celková doba provedení díla se pľodlouŽí o dobu' po kt9ľou

nemoh1o být dílo prováděno v důsledku řáđně doložených okolností objektivně

znemožňujících pľovádiní díla. odpovědnost zhotovitele nevylučuje pÍekâžka, kteľá vznikla

vdobě,kdyjiž'bylzhotovitelvprodteni,pl"Šnľsvépovinnostinebovzniklavdůsledku
nospooarstyđľ' eĺ ó'gunizaěnich poměľů zhotovitele'

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost pľovést dílo jeho řádným ukončením a pľotokolámím

předáním předmětu oĺta. lĺlo se pävažuje za.íádně ukončené, budełi pľovedeno v souladu

s touto ,*lo.ruo.r, a v souladu s eastĺ čtvńou, hlavou II, dílem 8, oddílem 3 zźlkonač'.89l20IŻ

Sb. občanského zákoníku (dále jen ,NoZ") a budou-li k němu ze stľany zhoţoyjte|g

posĘtnuta další plnění dle této 
'*ío""y, 

zejmey9budełi k němu v pľůběhu pľovádění díla či

iiijJt'o předání dodĺna dokumentace a dalši doklady vyžadované touto smlouvou'

3.3. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění je přílohou č' 2'

této smlouvy.

3.4. objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veškeré postupy prac1a dále použité mateľiály a

teľénní úpravy.

3.5. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předán! apÍevzeti díla d]e_čl'

2.l. této smtouvy uo.tnc kómpletnícn aätuot k předání hotového di|abezvad a nedodělků'

3.6. Zdlži-|ise pľovádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel

pľávo na pľodloužení lhůty pro p.on.dení dílľči jeho části, a to o dobu, o kteľou bylo

provedení díň čiJ.h" eĺsĺ äno'_zdĺžsno. v pĺpaoe vzniku takové překážky je zhotovitel

povinen tuto skutäčnost písemně do 2 dnů ođ jôjĺľlo vzniku oznâmit objednateli a uvést v

zápise ve stavebním deníku. objednatel si výňrazuje pľávo odsouhlasit tuto překážku

nejpozdeji do 7 dnů od obdľžení písemného vyľozumění.

IV.

4.1

Mßto provádění díla

Místem plnění je areál stávající Čov v obci Nezabudice

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na niže uvedené celkové výši ceny za di|o, kteľá je podrobĺě

specifikovánu n llĺ"Lu II.'Předmět plnění_této.smlouvy a v oceněném položkovém soupisu

piací, ktery obsahuje všechny nákbdý související se zhotovením díla.

Cena celkem bez DPH
DPH 21 % ve výši
Celková cena včetně DPH

I773 45l,toKč)
372 424,73 Kč,

2 145 875,83 Kč

5.2.

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty

bude űčtována v souladu s platňým zákonem o dani zpŕidané hodnoty.

objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením

pr*ĺacrrĺ díla. obě smluvní stľany se vzájemně dôhodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou

práce skutečně provedené v pĺstuq9m měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného

pl''cnĺ prohlašují poslední den kalendářního měsíce'

objednatel uhľadí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90%:"ľo"é ceny díla'
poslednĺ daňový aotlaĺ (konečná faktura) ve výši minimálně 10o/o ze sjednané ceny díla,
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5.4.

5.5.

5.7.

lätľľi::il'.:i,lÍľffi}:;T'#JÍľ"?ff1*ľäzji*ěnýchpřipředání apřevzetidíla apo

Po dobu realizace iti"lll části díla oţ1dál'á:r9yĺţ"t objedĺateli 
.zjišťovací pľotokol vždy poskončení každého kalendářního -c'ĺ.Ţ ĺrrebudełi aołroă'nuto jinak) _ soupis praci adodávekprovedených v daném měsíci u el"nĚnĺ'p" p;i"žú;täa"**; d;ň ;íŕ -azem vymět -oceněný v souladu se smlouvo" 

";á;;;ńl*á''i;.il;kň dozorem objednaiele.
Daňoqý doklad P"ţ: vystaven po odsouhlasení zjišťovacího pľotokolu (se soupisemprovedených ptaci) objedńatelem u'bude 

"b-;;h;;; oá:ä""e náležitosti daňového dokladustanovené zákonem č)' 235/2004 Sb. _ o dani zpnauieiJäi:rr,-u: znění pozdějších předpisů,a zálkonem č'' 563/1991 Sb. _ o úeeinicł' y. zněnipozd,ějších předpisů.V pffpadě' že daňov'ý doklad 
'"Ĺ"ä. ăt'uľ'o*t ,p'ar.nJ",iĺu;e či bude neúplný, je objednateloprávněn daňoqý doklad vrátit ve ulţte ao 

'o"rä:.i; Jf,lutnostl zhotoviteli. Zhotovitel jepovlnen takový daňoţ doklad opravit, event. uyrt*ĺt iávy oaĺový doklad _ nová lhůta
äooîľffi'lů".ä'ľ,äľxţJřŢłľäude Ĺeł" ode dne a".!.J opravenéňo či nově vystaveného

Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č.235/2004 Sb" tičetního dokladu aĺ")elr. č,. 563/19gi st. 
" 

obchodní listiny dle ust. $ 13azźtkona; mimo tyto údaje j. pouin.n ăo řaždého 
"y.láu"nelo daĺového dokladu uvést:o číslo smlouvy objednateleo :í?"u.ł-j.kiu ,,Nezabudice - optimalizace Čov*o 

Ë:ixä::iffi:ytovatele 'oanĺteineno 
pmc'ĺ ĺ"ľ,otovitele;, kteý musí být veden v

Vzhledem k tomu' že objednatel není plátc3 daně z přidané hodnoty a poskytnutí stavebníchnebo montiĺžních prací n.poaŕĹĺ-ä'"î pľ"nes"nĺ-a!ĺăři pouĺ*"sti dle zálkona č,.23512004

5'8' NenĹli dohodnuto ji'ţ j" splatnost daňoqých dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30(slovy: třicet) kaĺendáŕnícii onĺ ode díe ă".9"1ĺ ľ"r.,".y_ ĺľĺa'eho předání fakturyzhotovitelem oĘednateli). Daňový.doklad ." 

';"^* 

za ĺádíě;;ň zaplacený,budełiposlední den této lhůty účtovunĺ iĺstta 
'. "řsiăä."uhlasené objednatelem odepsána z űčtuobjednatele v" pľospěch účtu zhotovitele í'".ă"ňy v záhlavi-'|éto...äouuy. Tato délka

ixţľ:ľäJ"ľł::*iliĺ;,lľá:".:ľ;n::ľ;ä;đ"pľodlevypň-ăa.ĺ'ĺ-oá.ip*ĺe**lă
5'9' Do patnácti dní po řádném pľotokolĺímím předání a převzetídíla bude zhotovitelem vystavena objednateli předán poslední d;ň";''iläi']*kon"čná faktura (vyúčtován i ceny zapľovedení dílĐ' Konéčná faktura Ĺude uyrtuu"nu se splatností 30 (slovy: třĺcet)kalendářních dní ode dne řádného provedení díIa zhotovitelem.
5'10' Zhotoviteli zantkőjakýkoliv náľok nazuýšení'C€try, jestližepísemně neoznźlmínutnost jejíhopřekľočení a výši požádovaného zvýšení ceny aJ'rćyrcĺneľlo oanaau pore, tay se ukázalo,že je zvýšení ceny nevyhnutelnu' "''l"ţä'ršř, 

í'".'", o"nĺ'"ni uí* nezakládálpnĺvozhotovitele nazvýšení..nv, Ĺt#;. -ozne p i"žě äi"amínek daných touto smlouvou.5.t 1. Ke zněně ceny díla může dojít jestliže:
a) objednatel požaduje ptáce, které nejsou v předmětu díIa
b) objednatel požaduje vypustit některé pľáce předmětu díIa
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které n9byly v době po-dpisu smlouvy znátmy,a dodavatelje nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
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d)přirealizacisezjistĺskutečnostiodlišnéoddokumentacepředanéobjednatelem
(neodpovídající geologické ildaje, jiné umístění inženýnkých sítí, apod)'

Způsobsjednánízměnycenydílamusíbýtvsouladusezákonemč.|34l20|6Sb.,ozadźxtlĺi'
veĘných zaktĺzek,v ľlaţé^m
buJäuvedena cena díĺa a důvodv této změnv'

5.l2. JestliŽe nutnost pľovedení určitých prací vyply1e 1r91hodnutí 
či jiného úkonu orgánu státního

stavebního dohledu, přip. jinými ;.!-* ín:Ĺ'uľľj ŕ' Ĺont'ot' staveb či jinými okolnostmi

smluvními stranami nepředvíd"&"ő i""ńáđń"'ĺ*i "'p vľjĺţrenţi veřejnopravních

oĺgánů, či zmcny předpisů .. .qś:Ň_ 
iËNl nebo. z 3ineno aíuodu' kteľý nemůže objednatel

ovlivnit, zavanljese zhotovita ,íi" pJ.á p.nest naäĺĹraJě písemnéh9 ľokľnu objeđnatele

bez písemnehŢäodatku ktéto'rmău"c, a to bez;hl"d" äa to' zdďdo,de před jejich

pľovedením táoĹoae o jejicţ ceně. Zvýšení cenl za-di.to;" *:lţé_Ęl ĺa zźĺkladě uzavření

písemného oŢJJŕ" Ĺtétó ;mbuvě 
" 

*,í"a" ," "ákon.. 
ć,."134120..6 Sb. v p'atném znění'

5.13. Pĺo ocenění víceprací se použţí před-nostně jednotkové ceny v ţ9 -vĺši' kterou zhotovitel

pouŽil pro ,..iun"irĺ-nabídŕové i.ríy. Ń"u'dou-li p'á* čivěciiouŻinék:provedení díla' kteľé

jsou predmctä;í;'p*J;;h"d;ily"(*;F') v*ľozpočtu źhotovitele, budou se oceňovat

cenami obdobných poloŽek, pffij'-1ľ...;",ţ"-".p"l.e""'tĺ-Úns CZ' a's' (Ustav

ľacionalizace stávebnict"í - dái;':* ,,ÚRS'), ţ*in" v době variku vícepľací' Tyto

ceníkové jednotkové ..ny urrjă,i-|onz*e'vynásobením těchto cen koeficientem 0,8'

Vynásobením jednotk:vÍch ."r, , množstvím proveo"nych měmých jednotek budou

stanoveny zayiadnĺnák1ady, -"'ci n* "*"'i.ý nĺĹiuaý související s umístěním stavby

(obvyklý p"i.*,-ÝoRN --vedlejší a ostatní rozpočtové neĹuay;' Tento způsob ocenění se

pouŽţe i u p'ľipuĺc, kdy dojde ŕ"d;h;dä;."ě ;ä'šíilnĹnebo z'alzénĺpředmětu díla nebo jeho

změně, ale stľany smlouvy nesjeánají důsledky.na výši ce_ny. Zą vícgpţace isou považovánv

oui"Ltiunĺ. uc"ne.'pęune u neprăäřĺoatelni ŕakbdíuzesle ĺr&-ĹoJoiednatele' nutne pro

real' ac' d'l . za kteÍ' 'sou'oo'a ' kter' ne'sou zahmut''

uor"u*r,u *,u. oţ"d*uľjţ.1 Ş 66 a ş 222 zákona č'

13 4 l 20 t 6 suÍäďfu 
'fu 

ĺ "r'j 
ný ch zaktnek'

5.|4. Pokud nelze vyrrŽít pro oceněĺí těchto pra9í 1.do.dávek 
jednotkovÝ9|r cen ÚRS Pľaha a's'

vydaných ' "uä"uĺ 
ieaiizacetě.ň p'*ĺ;;;dá*k' Ĺ'o' 

"ys'.c9'nľ_tě,chto 
pľací a dodávek

stanovena smluvními ,t*nu.ĺläřo'ä;l : mistě ă eá'" oĹnytlá' Právo na jejich úhľadu

vznlkźl dodavateli až po ,r"u'i"nĺ pţrĘţýţ"^' dodatku ke smlouvě' Vždy však bude

postupovárä;äbd' ś. 
"ĺtorr"*' 

ĺ.Tzi ĺzolo st. o 
"uJâvání 

veřejný ch zakźnek, v platném

zněĺ1.

5.15. Vpřípadě, Že vzniknou vícepľace či méněpľace je.ďrotovitel povinen bezodkladně předat

objednateli změnový 
'ist 

odsouhl;.;ýl;;i''ł.ki'i d"^'"*.tuuby.Nedílnou součástí tohoto

změnového listu bude:

a) datum vzniku víceprací

b) přesný ď";; p"pĺi 
"ĺ*pľací 

(méněpry'Ł u. j'łŤ. odůvodnění

c) krycí list soupisu.prací, "..r.t"rätä 
uí a" źą"í9'łt'*'t' 'tłebních 

objektů se změny týkají

d) soupis prací s výkazem uý*e.äă."Jřnĺ* j"anCIriuích poloŽek u soúladu s odst' 5'13 této

smlouvy.

Součinnost smluvních stľan

Smluvní strany se zavazuji vyvinout.veškeré úsilí kvytvoření potřebných podmínek pľo

rea|izaci d,i'a zap"d.í*ř";taliovených to.rto ,,,,to,rrrou. To platí i v případech' kde to není

výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy'

VL
6.1.
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6.2. Pokud jsou kteľékoli ze smluvních stran znźlmy skutečnosţi, které jí bľání nebo budou bľĺânit,
aby dostála sţm smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé
smluvní stľaně. Smluvní stľany se dále zavazuji neprodleně odstranit v ľámci sých možností
všechny překážky, které jsou na jejich straně a kteľé brání splnění jejich smluvních
povinností.

6.3. Zhotovitel se zavaĄe, že na zźů<ladě skutęčností zjištěných v pniběhu plnění povinností dle
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto
smlouvou pľo naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrźúami a zbytečnými
ýdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou součinnost.

vn.
7.1.

7.2.

Prohlášení a záv azky zh otovĺtele, op rávnění objednatele

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s ľozsahem a povahou díla, s místem pľovádění
stavby, že jsou mu známy veškeľé technické kvalitativní a jné parametry provádění d,ila a że
đisponuje takoţmi kapacitami a odbomými zralostmi, kteľé jsou pro řádné provedení díla
nezbýné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až, do
okamžiku uzavřęní této smlouvY, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínĘ pľo
provádění díla včetně ceny a doby pľovedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a
okolnosti jakož i ty skutečnosti, kteľé zhotovitel jako subjekt odbomě způsobilý k provedení
díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavÍęni smlouvy zţejmé, a přesto, že
nebyly obsaženy v podkladech pro uzavÍeni smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na
zź./ĺ.ladě vpředu uvedeného pľohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností,
podkladů a pokynů sp|ni zěnazek zalożeý touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu'
antžby podmiňoval splnění zź.ľazk:u posĘtnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jesţliže se
v pľriběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných
objednatelem, je povinen prokâzat, že tuto nęvhodnost nemohl zjistit před uzavřením
smlouvy, jinak odpovidá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost
na nevhodnost upozomit.

Zhotovitel se zavazuje' že objednateli bezodkladně písemné oznâmi:

(a) jestliže bude zahájeno insolvenčni Ťízeni dlę zźk. č. 18212006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení vplatném zněni, jehož předmětem bude úpadek nebo ţlrozici
úpadek zhotovitele'

O) vstup zhotovitele do likvidace,

(c) zmény v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury,
která představuje běźný obchodní styk,

(d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitęle o pľovedení přeměny zhotovitele či
ľozhodnutí o pľovedení jĘch otganizaěnich změn,

(e) omezení ěi ukončęní ýkonu činnosti zhotovitele, která bezpľostředně souvisí
s předmětem této smlouvy,

(Đ rozhodnutí o zaloźeni obchodní společnosti zhotovitęlem či účasti zhotovitele na
podnikání jiné osoby,

(g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořád álni zź,ľazktl
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy ěi s touto smlouvou
souvisejících; a
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(h) ľozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel opnívněn od
této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. objednatel je oprávněrr:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby pľovádět cenovou kontľolu v průběhu pľovádění
díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění
závěľečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné
podmínky pro provádění cenové kontľoly.

(b) sám či pľostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a
technický dozor a v jeho pľůběhu zejména sledovat, zda jsou pľáce pľováděny dle
příslušné projektové dokumentace, technických noľem a jiných právních předpisů a
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla
upozomí objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.

(c) zajistit pľostřednictvím třetí osoby (projektanta) v místě provádění díla autoľský dozor
a v jeho pruběhu zejména sledovat, zda jsou pľáce pľováděny dle příslušné projektové
dokumentace

(d) v rámci působnosti kooľdinátoľa BaZP vykonávat v místě pľovádění díla kontrolu
dodržování předpisů BOZP. osoba vykonávající činnost koordinátoľa BOZP je
opľávněna dát pracovníkům zhotovitele phkaz k přerušení stavebních pľací, je-li
ohľožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdravi osob pracujících na stavbě
při provádění díla či třetích osob. objednatel musí jmenovat kooľdinátora BoZP, kteý
bude koordinovat činnosti techniků BOZP jmenovaných zhotovitelem.

vnI.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Stavební deník

Zhotovitel se zavazuje ode dne pľotokoláľního přeđání staveniště dle článku IX. smlouvy
objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespor1 v jednom oľiginále a dvou prupiseqh dle
ust. $ l57 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený
zhotovitelem' ve kteľém budou zaznamentxány veškeré skutečnosti o průběhu všech pľací,
včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti ľozhodné pro plnění této
smlouvy, změny harmonogramu postupu pľací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník
bude uložen na staveništi a budę oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti
oprávněných osob na staveništi. originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejiĺnacíĺn
Ilzeni objednateli.

Stavební deník dle předchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem pověřený
stavbyvedoucí pan Ing. Kaľel Švejkovský. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním
deníku.

Zhotovitel je povinen uloŽit pnipis denních zäznami ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztrźlty či zničení oľiginálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby by|vždy okamžitě k dispozici objednateli a oľgánu
státního stavebního dohledu.

Denní ztunamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pľo dva oddělitelné průpisy. Peľfoľované listy se
očísĘí shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy
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8.5

8.6.

rx.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

byly pľáce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních
zźnnamęch nesmí být vynechána volná místa.

Zhotovitel se zavazuje lx měsíčně nebo na zź/ľlIadě žádosti zástupce objednatele bezodkladně
předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

Zźşisy v deníku nepředstavují ani nenahľazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
pľohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze
smluvních stľan. Taktéžnenahĺaanjí dohodu smluvních stran o změně ceny díla.

Stavenĺště a jeho zaţízení

objednatel protokoláľně předá zhotoviteli staveniště na zźlkladě písemné výzvy (zhotovitele).
o předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, kteý bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech , z nichź každâ smluvní strana obdtži po jednom, a podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stľan. Tento pľotokol připraví technický dozoľ stavby.
Staveništěm se pro úěely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je
vymezeno v článku IV. odst. 4.|. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek této
smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem. Při předání staveniště bude objednatęlem určeno
místo napojení na zdĄ elektřiny, vody atd.

Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání apÍevzeti staveniště.
Současně bud e zhotoviteli předána příslušná pľojektová dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje zachovźtvat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstľaňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob
na staveništi a techniclcými ěi jinými opatřeními zabtaňovatjejich pľonikání mimo staveniště.
V případě nesplnění této povinnosti zhotovitęlem je objednatel oprávněn na náklady
zhotoviţele zjednat nápravu za pomoci třetích osob. Zhotovitel se dále zavazuje dodľžovat
pokyny požáľního dozoru a dozoru bezpečnosti pľáce. V rozsahu tohoto zźtvazku zajišťuje
zhotovitel na své náklady zaYlzeni staveniště v souladu se sqými potřebami, veškeľou dopľavu,
skládku' případně mezideponii materiálu, a to i vytěŽeného, přičemž náklady s p|něním tohoto
záxazka jsou zahľnuty v ceně díla.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončovĺíní předmětu díla na staveništi výhľadní
odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udľžování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění zabezpečeni zaÍizeni staveniště

c) zajištění veškeľého osvětlení a zâbran potřebných pro průběh praci, bezpečnostních a
dopľavních opatření pľo ochľanu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pto zabezpečení bezpečnosti
silničního pľovozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazeĺi
případného dopľarmího nlaěeni; a

d) provedení veškerych odpovídajících úkonů k ochľaně životního pľostředí na staveništi i
mimo ně a kzabrźtněni vmiku škod znečištěním, hlukem, nebo zjiďch důvodů
vyvolaných a způsobených provomí činností zhotovitele, včetně ochrany vzľostlé zeleně
v pniběhu výstavby

e) likvidaci a uskladňování veškeľého odpadu, vanikajícího při činnosti zhotovitele v souladu
s právními předpisy.
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9.5. Zhotovitel aż ďo konečného předání staveniště po ukončení pľací zodpovídá za bezpečné
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizacę dila zodpovídá za dodržování předpisů BozP dle platné
pľávní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovidźł za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob
v pľostoru staveniště a zabezpečíjejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodľŽovat hygienické předpisy.

9.7. Zhotovitel zajišťuje na vlastní účet přípľavu staveniště, zaYlzeni staveniště, včetně zajištění
eneľgií potřebných kpľovádění pľací dle této smlouvy. Zâroveřlje povinen zajistit vnâmci
zaŤilzenl staveniště podmínky pro výkon funkce autoľského dozoru projektanta, technického
dozoru stavebníka a kooľdinátoľa bezpečnosti a ochľany zdravĹ při pľáci na staveniště, a to
v přiměřeném rozsahu.

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na
staveniště, jeho zahzení či prostory se staveništěm související jakékoli ľeklamní zaÍ1zenĹ, ať
jiŽ vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9.9. Ke dni předání předmětu díla, ľespektive jeho samostatné části objednateli, bude staveniště
vyklizeno a pľoveden zźwěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné.
PozemĘ a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.
V případě pľodlení zhotovitele s plněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatele
opľávněn na náklady zhotovitele zjednat nápľavu, a to za pomoci třetích osob včetně uloŽení
movitých věcí do úschovy, a to opětovně na náklady zhotovitele.

x.
10.1.

10.2.

Podmínky pľovádění díla

Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškeým požadavkům uvedeným
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČsN, ČsN BN. Zhotovitel je povinen
dodržet při pľovádění díla veškeré platné pľavní předpisy, jakoŽ, i všechny podmínky určené
smlouvou. Dílo bude pľovedeno v souladu se zákonem ě. L83l2006 Sb. (Stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (edná se zejména o pľováděcí
vyhlášĘ k tomuto zákonu a ztlkony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky,
které budou zabudovány do díla a na kteľé se vztahuje ustanovení $ 13 zákona č.22l|997 sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění někteých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím uľčené osobě, nebo k tomu příslušnému
oľgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodě. Tento doklad o kvalitě použitého materiálu
nebo vÝrobku bude přędán obiednateli před použitím tohoto materiálu na stavbě! Práce a
dodávky budou dále pľovedeny v souladu s českými hygienickými, protipožámími,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výľobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu
předpokládané existence díla byla, při bě:ž:né íJdtžbě, zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požźlmi bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdravi a životního
prostředí, bezpečnost ph uživtni' ochľana proti hluku, úspora eneľgie. Materiály a výrobĘ
použité pro zhotovení díla musí být v souladu s noľmami (Čsľ, ČsN nN; v platném znění a
splňovat podmínĘ dlę zákona č). 22lI997 Sb., o technických požadavcích na výroblçy a o
změně a doplnění někteých zákonů, ve mění pozdějších předpisů. V případě, že v pľůběhu
plnění veĘné zakźuĘ nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených
předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu
plnění veřejné zakâzĘ, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázĘ řídit se těmito
novými pnĺvními předpisy a návody (postupy).
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10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně pľověřovat vhodnost pĄektové
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy
vymezen předmět a rozsah dila a podle kteľých je povinen dílo včetně projektové
dokumentacę zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy,
vyhláškamin nařízeními, pravidlyo regulacemi a normami a to před zapoěetimpraci, r"ýkonů a
služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumęntů uvědomit
objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen
uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, naÍizenimi, pravidly,
regulacemi a normami a odpovídá v plném ľozsahu rovněž za d,a|ši důsledky porušení této
povinnosti, věetně náhĺady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event.
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavtnat třetí osoby (své
dodavatele), kteľé v souladu se smlouvou použije ke splnění svého zźşazku.

l0.4. Zhotovitel se zavazlje, źe zajisti provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo uźíváni místa provádění díla vymezeného v článku IV.
odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či
staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní pľostory zejména hlukem, pachem' emisemi, pľachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměnim; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní pľostředí, včetně mlnimalizace negatirmích vlivů na
okolí výstavby; a

d) byLo zabezpeěeno pľo činnost kaŽdé pľofese odbomým dozoľem zhotovitele, kteľý bude
gaľantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pľo pľáce poddodavatelů
(subdodavatelů). odbomou úľoveň realizovaného díla jako celku zaberyeěi zhotovitel
odpovědnou osobou. Tato odpovědná osoba potvrđí stavební deník před zahájením
pľací na provedení díla a po dokončęní díla otiskem svého autorizačního razitka a
připojením vlastnoručního podpisu.

e) zhotovitel zabezpeči, že odbomé ptźtce a činnostin které nemá zapsźny ve svém
obchodním Ęstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající
odbornou zprisobilostí. Doklady o odbomé způsobilosti poddodavatele předloží
zhotovitel objednateli k odsouhlasení, a to před zahźtjenim pľací jednotlivých
poddodavatelů _ v souladu s odst. l0.5. této smlouvy.

Đ zhotovitel zajisti, aby pľovádění díla bylo v souladu s věcným vymezením části
předmětu plnění, ktení nesmí být plněna poddodavatelem. objednatel _ v rámci plnění
této smlouvy o dílo - neomezuię-lgddgdéybt ale přesto požaduje, aby zhotovitel uvedl
jako přílohu této smlouvy seznam poddodavatelů _ viz odst. 10.5.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeľé poddodavatelské pľáce a nese za ně zâruku
v plném ľozsahu dle této smlouvy, jakoŽ i je povinen zavâzat týo třetí osoby k dodľžování
obdobných povinností, jaké má zhotovitel na zâkladě této smlouvy a současně se zhotovitel
zavazaje řádně a věas plnit veškeľé své smluvní povinnosti vůči těmto poddodavatelům,
k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních. Jako přílohu této smlouvy
uvede zhotovitel seznam poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo čĺísti díla.
Zhotovitel není opľávněn pověřit pľovedením díla ani jeho části jinou osobu než uvedęnou
v příloze této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele. Tęn může být udělen pouze
tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdrivodní jeho potřebu a důvodY, Pľo které pnĺce
nepľovede sĺĺm nebo pľostřednictvím k tomu již dohodnutých poddodavatelů. objednatel
nesmí tento souhlas bez zźxaźľrého důvodu odepřít.
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Poddodavatel, kteľým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahtazen pouze
s písemným souhlasem objednatele, a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní
potřebu změny. Nový poddodavatel pľokáŽe kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní
poddodavatel.

10.6. objednatel si vyhrazuje pnĺvo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní od doručení
výzvy předložil objednateli seznam všech poddodavatelů a zároveň předložil kopie všech
smluv s poddodavateli.

|0.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na pľovádění dílra, a to po celou dobu provádění dila, tzn. do převzetí díla
objednatelem a odstranění všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá
odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn.,
že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotli, objektů,
prostľanství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bezzbytečného odkladu, nejpozději však
do 10 dnů, tuto škodu odstranit a nenĹli to možné, tak fînančně nahľadit.

l0.8. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení díla, respektive každé jeho samostatné
části, předat objednateli čtyři paľé pľojektové dokumentace se zakreslenĺm skutečného
provedení dĺla při dodľžení dále uvedęnýchzźsad;

a) do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení
díla,

b) ty části PD, u kteých nedošlo k Žádným změnźm, budou označeny nápisem ,,beze
změn",

c) každý výkres dokumentace o skutečném pľovedení stavby bude opatřen jménem a
příjmením osoby, kteľá změny zakľeslila, jejím podpisem a ĺazitkem zhotovitele,

d) u výkresů obsahujících změnu pľoti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve
stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat pľojednźlni zmény s odpovědnou osobou
zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,

e) součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek,
podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložerrí sítí (tato část bude i
v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS)'

f) nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou pľotokoly o provedených zkouškách a
revizich, doklady k použitým mateńálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě)
a fotodokumentace pořizovaná v pľůběhu stavby na CD nosiči.

l0.9. Zhotovitel je dále povinen:

(a) po dobu pľovádění ď1lra až: do jeho řádného protokolámího předání objednateli řádně
pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a
ochranu proti poškození. Konečnä zaměÍení se zhotovitel zavazuje předat objednateli
v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást
předávacího pľotokolu dle článku XII. odst. I2.3.této smlouvy;

(b) Při provádění zalr'ývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich
pţevzeti před zakrytĺm v předstihu alespoň tří pľacovních dní; a v případě, že objednatel
kontrolu pľovedených částí díla nepľovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí;
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. NesplníJi zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakývtlní částí díla, je povinen na žádost objednatele odkľýt
präce, které byly zak'ryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

(c) Po dobu pľovádění díla zajišt'ovat, spolu s techniclcým dozorem stavby (ktery nesmí
vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), oľganizaci kontrolních dnů, a to
v rozsahu alespoň Ix za 14 dnĹproběhne kontľolní den za irčasti objednatele, zástupce
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zhotovitele a TDI, případně jiných přizvan1ých osob (autoľského dozoru, poddodavatelů,
koordinátoľ BOZP) podle aktuálních potřeb stavby; Termíny budou vždy odsouhlaseny
všemi účastníky kontľolních dnů.

(d) SpoĘůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení $ 2 písm. e) zfüona č.
3201200I Sb., o finanční kontľole ve veřejné správě a o změně někteých zĺĺkonů (zál<on
o finanční kontľole), ve zněni pozdějších předpisti.

(e) zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a
demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přÍrodě se
vysĘtujících mateľiálů uvedených v kategorii L7 05 04 v Evropském seznamu odpadů
stanoveném rozhodnutím 2000/532lEs) vzniklého na staveništi, bylo připraveno k
opětovnému pouźiti, recyklaci a k jiným druhům materiálového vyuźrtí, včetně zásypů,
při nichž jsou jiné materiály nahĺazeny odpadem, v souladu s hieraľchií způsobů
nakládání s odpady a pľotokolem EU pľo nakláđání se stavebním a demoliěním odpadem.
o způsobu naklrâdâni s ođpady vzniklého na staveništi vypracuje zhotovitel zprâvu.
Podmínkou pľo předání stavby je i doloženi této zptáxy potvrzené, ze strany Technického
dozoru stavebníka

Záruka za jakost a zkoušky díla

Zhotovitel se zavazuje. že předané dílo bude mít vlastnosti dle pľojektové dokumentace,
obecně zźlvanlých pľávních předpisů, ČSN, a této smlouvy, dźie vlastnosti v pľvní jakosti
kvality provedení.

Zhotovitel tímto poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost dila, a to v následujícím
rozsahu:

A. 7Átaka na technologĺcké částĺ díla, na něž, výľobce těchto zaťlzęĺi vystavuje
samostatný zźtruěni list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté qýrobcem, nejméně však
v délce 24 měsíců od předání technologických částí díla. Zhotovitel musí při
protokoliímím převzetí a předání díla (provozních souboni) předat písemný seznam
dodávek stľojů a technologického zatízeni, na něź, v1ýľobce těchto zaÍizeni vystavuje
samostatný zâruční list, jĺnak se na nevyjmenované výľobky bude vztahovat záľuka
v tľvání 3ó měsíců. Technologickou částí díla sę rozumí dodávky strojů a
technologického vystrojení vč. elektľoinstalace a elektrospotřebičů, motoľů, čerpadel
apod.

Tato zĺáľuka se nevztahuje na provozně opotřebitelné díly (přiľozené opotřebení součástí) a
na zâvady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a neodbomou
péčí a dále na poškození živelnou událostí.

B. Stavební části dĺla v délce tľvání záľuční doby ó0 (slovy: šedesát) měsíců, která
počíná běžet dnem předání a pÍevzeti dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a
nedodělků, včetně kompletních dokladů k předání stavby.

Po celou záľuční dobu zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnýmĺ technĺckými noľmamĺ
a předpisy a v souladu s pľovozním a manipulačním řádem.

objednatel je oprávněn ľeklamovat v zârućní době dle článku XI. odst. 1l.l. této smlouvy
vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsánavada díla, nebo
alespoň způsob, jakym se pľojevuje, a určen nárok objednatele zvady díla, případně
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně lhůty pro odstľanění vad díla

tt.2
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zhotovitelem. objednatel má právo volby způsobu odstľanění důsledku vadného plnění, tuto
volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteěného odkladu, nejpozději však do 48 hodĺn od okamžiku
ozntlmeni vady díla či jeho části zahájit odstľaňování vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neumává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny' kteľé ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkľatší lhůtě, maximálně však do 30 dní ode dne vyľozumění zhotovitele o
jejich existenci, kdy tuto lhůtu lze prodloužit poţrze písemnou dohodou objednatele a
zhotovitele a jen z objektivních technologických důvodů apo zdůvodněné Žádosti zhotovitele,
nikoliv však více neŽ o 10 dnů. Jestliže se bude jednat o vady zprisobující havaľijní stav,
respektive v oznámení vad budou tyto vady objednatelem označeny jako vady ąpůsobující
havarí1jní stav, je zhotovitel povinen nastoupit, zaht$it präce a bez přerušení pracovat na
účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 12 hod. po obdľžení oznámení vad.

V případě odstľanění vady díla či jeho části dodáním náhľadního plnění běŽí pľo toto náhradní
plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokoláľního dodání a převzetí náhradního
plnění objednatelem. Zźlručni lhůty na reklamovanou ěást díla se pľodluŽují o dobu, ktera
uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady
díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady dĺla zhotovitelem neběží zźtruěni
lhůta s tim, że doba přerušení běhu zźlručni lhůty bude počítána na celé dny a bude brán
v úvahu každý započatý kalendářní den.

Smluvní stľany se dohodly, že:

(a) neodstľanĹli zhotovitel ľeklamované vady díla či jeho ěásti ve lhůtě dle článku XI.
odst. 1I.2. této smlouvy; ďnebo

(b) nezahź$i-|i zhotovitel odstľaňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. l l.3. této
smlouvy; ďnebo

(c) ozntlmi-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle článku
XI. odst. 1l .2. této smlouvy, že vadu neodstľaní; ďnebo

(d) je_li zřejmé, Že zhotovitel ľeklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle chaľakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též pľavo zadat, ato ibez předchozího upozomění zhotovitele, provedení oprav
třetí osobě. objednateli v takovém případě vznlkâ vůči zhotoviteli opľávnění, aby mu
zhotovitel zap|ati| cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplati.
Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále
pnĺvo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zźlruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
ze smluvních stran od smlouvy.

o reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zźlpisy ve dvojím vyhotovení,
znichž'jeden stejnopis obdľží každâ ze smluvních stran.

Předání a převzetí dĺla

Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat
objednateli svolá zhotovitel přejímacihzeni. Na přejímaciÍŁeni přizve zhotovitel objednatele
písemným oznámením, kteľé musí být doručeno objednateli alespoň đeset pľacovních dnů
předem, pokud se nedohodnou jinak. objednatel přizve k předání a pÍevzeti díla osoby
vykonávající funkce technického dozoru stavebníka, případně také autoľského dozoru
projektanta.
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I2.2. Kpředání díla zhoţovitelem objednateli, dojde na zćk|adě, předávacího Y:zeni, a to foľmou
písemného předávacího pľotokolu (ehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stľan. objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo případně převzato. Tyto vady nesmí sami o
sobě ani ve spojení s jinými vadami bľánit v uźivźni d,ila.

t2.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a chaľakteristiku díla, místo provedení
díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis
zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud
objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pľo odstranění vađ díla,
nikoliv však delší nęž 30 dnů, kdy tyto lhůty lze prodloužit pouze písemnou dohodou
objednatele a zhotovitele a jen z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné
žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. V protokolu bude obsaženo jednoznačné
prohlášení objednatele, zd,a dilo přejímá či nikoli a soupis příloh. Pľohlášení objednatele o
tom,že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnostizavady zjištěnépľohlídkoudíladle
ust. odst. l2.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichź
jeden obdľží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stľanami a
má pľávní sílu originálu.

l2.4. V případě, že je objednatelem přebírĺáno provedené dílo, skutečnost, že dílo je dokončęno co
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti tľvalého llźiváni, prokazuje zásadně
zhotovitel azatimúčelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží
objednateli pţed zahź$ením přejímacího řízení dokumentaci skuteěného provedení, stavební
deník, deník vícepľací, protokol o zaškolení obsluhy, veškerá osvědčení o zkouškách a
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revuni zpráxy zaYlzeni komplementovaných do
dila, potvrzené zátruění listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zaţuęnik pľovedení díla
a dodávek podle pľojektové dokumentacę dle článku II. této smlouvy a platných pľávních
předpisů, dálę doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zfüonem o odpadech, ve
nléní pozdějších pľávních předpisů a předpisů prováděcích, dokumentace (podklady)
k vyhodnocení zkušebního provozu a další doklady pľokazující splnění podmínek orgánů a
organizaci, které si v souladu s pľávními předpisy stanovily. Dokumentaci ,,skutečného
provedení díla" je povinen zhotovitel předat objednateli při předání hotového díla. V případě,
že nedojde kpředložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při
přejímacím Yueni, nepovažuje se dílo zaÍâdněukončené.

l2.5. Ke dni zahâjení přejímacího Í:ľ:ení musí být vyklizeno a uklizeno místo pľovádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude_li tato povinnost splněna,
nepovažuje se dílo zařâdně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a
pozemky, jejichž úpľavy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny,
je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního staw.

12.6. V případě, že se při přejírĺľání díla objednatelem prokâže, że je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo pţevzit. Vadou se pľo úěely této
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo paľametrech díla, stanovených
projektovou dokumentaci dila, touto smlouvou a obecně zźnaznými předpisy. Pokud
objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací ťueni pro jejich odstľanění
analogicĘ dle tohoto odstavce smlouvy.

l2.7. Pľohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo
pţevzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí dila. Vady díla zjištěné touto pľohlídkou
onlälmi zhotoviteli s uvedením termínu, nikoliv však delšího než 30 dnů, v němž mají být
oznámené vady odstraněny, nebude_li dohodnuto jinak a to doplněnÍm předávacího protokolu.
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12.8' Zhotovitel je povinen ve lhůtách uvedených v předávacím protokolu, odstľanit vady, i když
twdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel,
a to aŽ do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhĺadě nebo do právní moci ľozhodnutí
příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. odstavec ll.3 této smlouvy se použije
obdobně i na odstraňování těchto vad.

xul. Úľok z pľodlení a smluvní pokuta

13.1. Pľo případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní stľany níže uvedené
smluvní pokuty, jejichž sjednaním není dotčen náľok objednatele na náhradu škody způsobenou
porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zap|acení smluvní
pokuty může být započitána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

l3.2. Za prodlení s předáním řádně ukoněeného díla vtermínu dle čl. III. odst.3.l této smlouvy o
dílo je objednatel opravněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2%o

z celkové ceny díla (bez DPH) ato zakažldý izapoč,atý den prodlení.

13.3. Pro případ pľodlení zhotovitele se splněním kteľéhokoliv z termínri sjednaných pro provedení
zźxazných uzlových bodů dle časového harmonogÍamu tj. s řádným ukončením prací, které
měly být v tomto teľmínu pľovedeny, je objednatel opľávněn požadovat po zhotoviteli úhľadu
smluvní pokuty, kteľou stľany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,_ Kč, zakaž:dý izapočatý den a
pro kaŽdý případ pľodlení.

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstľanit vady, se kteými bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle smlouvy, je objednatel opľávněn požadovat po zhotoviteli úhľadu
smluvní pokuty ve výši 1.000,_ Kě zaka,ždý den pľodlení, a to pľo každou vadu zvlášť.

l3.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu ľeklamovanou v záruční
lhůtě je objednatel opnĺvněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kteľou strany
smlouvy sjednaly ve výši 2.000,_ Kč za každý započatý den prodleni, a to pľo každou vadu
nĺlźßť. Vpřípadě, že se jedná o vadu, kteľa bľání řadnému uživźni díla, pfipadně hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (haváľie), je zhotovitel povinen uhľadit smluvní pokutu,
kteľou strany smlouvy sjednaly ve výši l0.000,-Kč zakaždý zapoěatý den pľodlení.

13.6. Pľo případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny
plochy v souladu s pľojektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je objednatel
opľávněn požadovat po zhotoviteli úhľadu smluvní pokuty, kteľou smluvní stľany sjednaly ve
výši 0,05% z ceîy díla (bez DPH) zakažđý izapočatý den prodlení.

13.7. Pro případ pľodlení objednatele se splněním povinnosti uhĺadit daňový doklad v rozsahu,
vjakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskýnout jiné peněžité
plnění, sjednaly smluvní stľany úľok z pľodlení ve výši 0,02%0 z částky zakaždý započatý den,
s jejímž zaplacenim bude objednatel v pľodlení.

l3.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
kjejímu zaplaceni ze stĺany opľávněné stľanyn a to na účet oprávněné stľany uvedený
v písemné vyně.

xlv. odstoupení od smlouvy

l4.l. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zźlkon nebo tato smlouva. odstoupení od smlouvy musí být pľovedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. odstoupením od smlouvy zanikaji prâva a
povinnosti stran ze smlouvy pro đosud nesplněnou ěźlst zźxazkll s výjimkou náľoku na
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t4.2.

t4.3.

14.4.

náhľadu škody vzniklou porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních
ustanovení týkajících se volby prćĺva, řešení spoľů mezi smluvními stľanami a jĘch
ustanovení, které podle pľojevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají tľvat i po
ukončení smlouvy.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatelmůže odstoupit od smlouvy v případě
jejího podstatného porušení zhotovitęlem. Podstatným porušením smlouvy se ľozumí
zejména:

(a) jestliže se zhotovitel dostane do pľođlení s pľováděním díla, ať již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k teľmínům pľovádění díla dle článku III. této smlouvy,
které bude delší než ětmáct kalendĺĺřních dnů, ďnebo

(b) jestliže zhotovitel po đobu delší než čtmáct kalendářních dní přerušil práce na
provedení dĹla a nejedná se o případ přerušení pľovádění díla dle článku III. odst. 3.6.
této smlouvy, ďnebo

(c) jestliže zhotovitel řádně a včas nepľokáže twźni platné a účinné pojistné smlouvy dle
článku XVI. této smlouvy ěi jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, ďnebo

(d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízeni dle zá/ľt. č,. 18212006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení v platném zněni, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozici
úpadek zhotovitele.

(e) zhotovitelvstoupil do likvidace; ďnebo

(Đ zhotovitel uzavřel smlouvu o pľodeji či nájmu podniku či jeho části, na zźkladě kteń
převedl, ľesp. pronajal, svůj podnik či tu jeho č,ást, jejlž součástí jsou i práva azálvazĘ
zpráxniho vztahu dle této smlouvy natÍetiosobu; ďnebo

(g) zhotovitel porušil něktęrou ze sqých povinností uvedených v článku X. této smlouvy;
a/nebo

(h) zhotovitel porušil některý ze sţch zźyazktl dle ělánku VII. odst. 7.2. této smlouvy
ďnebo se vkâŽe nepľavdivým, neúplným či zkľesleným někteľé z prohlášení
zhotovitele dle článku VII. odst. 7 .l. této smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventaľizaci veškeých
vzőjemných plnění dle této smlouvy k datu ričinnosti odstoupení od smlouvy. Zátvěremtéto
inventaľizace bude vyěíslení:

(Đ součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení dila dle této smlouvy; a

(iD ceny věcí, kteľé zhotovitel k pľovedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí
bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za zálklad výpoětu budou bľány
jednotkové ceny dle nabídĘ zhotovitele ze dne20.4.2026.

Smluvní stľany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvv opľávněné smluvní
stľany k úhľadě.

objednatel je oprávněn odstoupĺt od této smlouvy v přípaťIě, že objednatel nezíşká
účelovou dotacĺ určenou ke spolufĺnancování předmětu dĺla dle této smlouvy, nebo
v případěo že objednatel nebude schopen spolufĺnancovat předmět dxa z vlastnĺch
zdľojů na základě své ekonomĺcké situace.
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l.ł

xv.
15.1.

15.2.

r5.3.

15.4.

15.5.

Nebezpečí škody na věcĺ a přechod vlastnĺckého práva

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla, objednateli a řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody ajiné nebezpečí na:

(a) díle avšechjeho zhotovovaných, obnovovaných, upľavovaných ajiných částech, a

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řadného předání
dila a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nębude v jednotlivých případech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolámího předání díla objednateli, nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, stľojů a zatlzenijím opatřených kprovedení díla či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či
byli použity k provedení díla, kteými jsou zejména:

(a) zahzení staveniště provozního, výrobního či sociálního chaľakteru; ďnebo

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k pľovedení díla či jeho části
(např. podpěmé konstrukce, lešení); ďnebo

(c) ostatní provizomí či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, kteľé zhotovitel sám či
objednatel opatřil za ričelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného pľotokoláľního předání díla, popř' u věcí, které je zhotovitel
povinen vnĺtit, do doby jejich vracení' Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli a ostatním
stavbou dotčeným subjektům, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této
smlouvy.

objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této
povinnosti zhotovitele je zajištěno ziâĺukou za provedení díla' V případě porušení tohoto
ustanovení je objednatel opravněn jtž,bez dalšího odstoupit.

Veškeré věci, podklady a další doklady, kteľé byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele' ľesp. objednatel ztlstâxâ osobou
opľávněnou k jejich zpětnému pŕevzeti. Zhotovitel je objednateli povínen tyto věci, podklady
či ostatní doklady vnátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla'
s výjimkou těch, kteľé prokazatelně a oprávněně spotřebovalk naplnění svých zâvazktlztéto
smlouvy.

xvl. Pojĺštění

16.l. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé
v souvislosti s pľováděním díla včetně možných škod způsobených pľacovníky zhotovitele,
společně s dokladem prokazujícím zap|aceni pojistného, a to v minimální výšt pojĺstného
plnění 2 000 000'00 Kč. Se spoluúčastí zhotovitele min. ve \.ýši 1000'- Kč.

16.2, Zhotovitel se dále zavaĄe řádně a včas plnit veškeré ztxazĘ z těchto pojistných smluv pľo
něj pĘnoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. l6.1. této smlouvy po celou dobu plnění
díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavÍe zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnri
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t6.3

17.8.

r7.9.

17.r0

ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení, pojistného na
období ode dne uzavřenipojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně
potvľzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, kten{ bude přílohou této
smlouvy o dílo, a to nejpozději v den uzavření této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen
bezodkladně informovat objednatelę o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti
s touto smlouvou.

xvu. Společnáustanovení

l7.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně
příslušné odstavce společných ustanovení.

17.2. Smluvní stľany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitâplnění dle smlouvy jsou řádně a včas
splněna, pokud byla příslušná ěástka odepsána z tňtu povinné stľany ve prospěch účtu
opľávněné smluvní stľany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

|7 .3. Pľáva a povinnosti z této smlouvy o dílo pÍechćneji na právní nástupce smluwích stľan.

l7.4. Zhotovitel není opľávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakoukoliv pohledávku z této smlouvy.

l7.5. objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele nazaplacení celkové ceny za díla či
jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce
zhotovitele vuči objednateli započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli,
a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této
smlouvy či nĺĺhľady škody.

L7,6. Zhotovitel může oproti objednateli započíst pouze ty pohledávky, kteľé jsou ze strany
objednatele písemně uznané nebo proti němu pľavomocně pÍinaĺé a jen na zźkladě,uzavřené
dohody s objednatelem.

I7.7. Zhotovitel je opľávněn použít případné pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči
objednateli jako zástavu na zajištění svých zźtvazk.ů vůči třetí osobě pouze po předchozím
písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel přebínĺ na sebe v souvislosti s touto smlouvou nebezpeěi změny okolností.

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, pokud se objednatel ocitne v prodlení delším
neŽ, 40 dnů s placením části celkové ceny za dilo, přičemž při prodlení delšíľn než 60 dnů je
opľávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. Prodlení s placením části celkové ceny za dilo
kratším než,40 dnů tak není důvodem' pro kteý zhotovitel může přerušit pľovádění díla.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění díla svých zaměstnanců,
spolupracujících subjektů i poddodavatelů na zźlkladě návrhu objednatele. Za optźtvněný
důvod v návľhu objednatele na vyloučení se povaŽuje zejména:

_ nedostateěná kvalita poddodávky,

- ned odľžování pľojektové d okume ntace b ez souhlasu objed natele,

_ opakované porušení povinností zhotovitele,

- opakované porušení stanovených technických podmínek'

- neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbýné, pro
plnění pľáv objednatele vyplývajících z této smlouvy.
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l7.Il. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné
ďnebo se stane nęplatným či nevynutitelnj/m ďnebo bude shledáno neplatným či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným oľgánem' pak tato neplatnost či nevynutitelnost
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

I7.I2. NenĹli touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustľanně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině.

|7.|3. Případné spory vzniklé ztéto smlouvy se smluvní stľany této smlouvy zavazuji řešit nejpľve
smímou cestou, ato i za pomoci soudních znalců odsouhlasených oběma stľanami. Nepodaří-
li se takto pory vyřešit, budou tyto spory ľozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrźlm|komoře České ľepubliky, podle
jeho řádu třemi rozhodci.

I7.I4, Smluvní strany se dohodly, že prźxni vztahy za|ož.ené touto smlouvou' v této smlouvě
neupľavené, se řídí zákonem č.89l20I2 sb. (NoZ).

xvln. ZÁvérečnâ ustanoYení

l8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami opľavněnými tuto
smlouvu uzavÍít.

I8.2. Smluvní stľany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovęna v elektronické podobě s platností
originálu. Smlouva a její přílohy ě. I, 2 a 3 musí být opatřeny uznávanými elektronickými
podpisy ve smyslu zźtkona č,. 29712016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pľo elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpis, opľávněných zástupců smluvních stľan.

l8.3. Smluvní strany se dohodly, Že v případě zániku pľávního vztahu zaloźeného touto smlouvou
zustávají vplatnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichż povahy vyplývá, Že maji zůstat
nedotčenazźtnikempľávníhovztahłlzaloŽenéhotoutosmlouvou.

l8.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
PřÍloha č. 1: oceněný Soupis prací s výkazem výměľ _ tištěný
Příloha č.2: Haľmonogram pľací včetně finančního plnění
Přĺloha č.3: Seznam poddodavatelů (dle č1. X. odst. 10.5. této smlouvy)
Přítoha č.4: Kopie pojistné smlouvy (dle čl' XVI. odst.l6.1. této smlouvy)

18.5. obě smluvní stľany potvľzují autentičnost této smlouvy a pľohlašují, že si smlouvu přečetly,

sjejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na zźlkladě pravdivých údajri' zjejich
pravé a svobodné vůle, což stvľzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného
zástupce.

18.6. obec Nezabudice, ve smyslu ustanovení $ 4l zákona ě. 12812000 Sb., o obcích potvľzuje, že u
právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeľé zákonem č. 12812000 sb.
stanovené podmínky ve foľmě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, kteľé jsou

obligatomí pľo platnost tohoto pľávního jednání.

18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může býtbezjalcýchkoliv omezení

zveřejněna na oficiálních webových stľánkách obce na síti Intemet, a na profilu zadavatele a
to včętně všech případných příloh a dodatků. Smluvní stľany pľohlašují, že skutečnosti
uvedęné v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděĘí svolení k jejich lužit1 a
zveřejnění bez stanovení jalcýchkoliv dalších podmínek.
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        Příloha Smlouvy o dílo 
 
 

Seznam poddodavatelů 
 

Čestné prohlášení dodavatele 
  

Dodavatel: PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o. 

IČO: 261 66 542 

se sídlem: Zakouřilova 707/47, 149 00 Praha 4 - Chodov 

  

tímto, v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou 

podílet na plnění veřejné zakázky „Nezabudice-optimalizace ČOV“. 

 

V Praze  

 

 

____________________________________ 

Ing. Karel Švejkovský 

jednatel společnosti 

 
 

Ing. Karel 
Švejkovsk
ý

Digitáln  
podepsal Ing. 
Karel Švejkovský 
Datum: 2026.06.05 
11:28:34 +02'00'




















