



Ve Spáleném Poříčí dne 3. 3. 2025

Vysvětlení (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Stavební úpravy ZŠ Spálené Poříčí, odborná učebna, klidová zóna, kabinety, toalety a výtah

Veřejný zadavatel: *Město Spálené Poříčí*

Vážení účastníci,

zadavatel obdržel dne 3. 3. 2025 žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, ke kterému vydává následující odpovědi:

1) Přesné znění dotazu:

Dobrý den, v zadávací dokumentaci Úpravy ZŠ Spálené Poříčí je doklad Významné zakázky, kde je požadavek na reference komunikací, chodníků a cyklostezek viz. příloha. Tyto stavby máme při podání nabídky na Úpravy ZŠ předložit.

Stanovisko zadavatele:

Požadavek ke splnění technické kvalifikace je stanoven v odst. 10. 3. zadávací dokumentace:

Technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona o ZVZ splní účastník předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Účastník splňuje toto kvalifikační kritérium, pokud doloží, že v posledních pěti letech realizoval:

alespoň tři referenční stavební zakázky obdobného charakteru, přičemž za významnou práci bude zadavatelem považována výstavba nebo rekonstrukce stavby - objektu občanské vybavenosti, ke komerčnímu využití, určeného pro bydlení a pod. v hodnotě minimálně 25 mil. Kč bez DPH v součtu za všechny tři prokazované zakázky, z nichž nejméně jedna musí zahrnovat dodávku a instalaci výtahu (osobního, dopravního apod).

V předepsané příloze č. 3 byl omylem uveden text k jiné zakázce. Přílohou tohoto vysvětlení administrátorka s omluvou uveřejňuje přílohu č. 3 v opraveném platném znění.

2) Lhůta pro provedení díla je stanovena v odstavci 7.7.1. zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy o dílo v délce: do 240 dní od předání staveniště (dle požadavků dotace předpoklad do prosinec 2025) – požadavek na nejvyšší možný objem prací provádět v průběhu letních prázdnin. Zadavatel na základě vlastního uvážení upravuje požadavek na maximální dobu provedení požadované stavební práce na **300 dní** od předání staveniště. Dílčí termín 50 dnů na provedení finančního objemu díla ve výši 1 100 000 Kč bez DPH zůstává beze změny.

Z toho důvodu zadavatel uveřejňuje upravený platný návrh smlouvy o dílo.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do středy 19. 3. 2025 do 10:00 hod.

Přílohy:

DI_I_Priloha_3_Významné_zakázky_ZŠ_2025_Sp.P.

DI_I_Priloha_5_Smlouva o dilo_ZŠ_2025_Sp.P.

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná, za administrátora veřejné zakázky