

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

MATEX HK s. r. o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

Zastoupený:

Martin Žitek – jednatel společnosti

Sídlo:

Kladská 181, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Doručovací adresa:

Kladská 181, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

259 68 807

DIČ:

CZ25968807

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

27-2035340207/0100

Kontaktní osoba:

Petr Dvořák - tel: +420 602 194 287

e-mail: dvorak@matex.org

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

ředitelem Ing. Jiřím Henzlem

Sídlo:

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008

Doručovací adresa:

Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

kontaktní osoba:

Ivan Čakány, 731 131 152, cakany@tshk.cz

Petr Macák, 603 560 164, macak@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu fasády jihovýchodního průčelí ZŠ a MŠ Josefa Gočára vč. renovace okenních výplní a výměny klempířských prvků na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 116025 s názvem „ZŠ a MŠ Josefa Gočára – oprava oken a fasády“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podanou do daného výběrového řízení

Digitálně podepsáno

Jméno: Ing. Milada Selecká

Datum: 08.06.2016

14:44:06

(dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je blíže určen projektovou dokumentací vypracovanou obchodní společností ADRAK s.r.o. se sídlem Staňkova 1322, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice v prosinci 2015 (zodpovědný projektant Radim Vyhnálek), včetně položkového rozpočtu (vyplněného výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Nevyplývá-li z dané projektové dokumentace včetně daného položkového rozpočtu nebo níže uvedeného rozhodnutí - závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, jinak, bude dílo plněno v nejvyšší možné jakosti.
2. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:
 - Odstranění stávajících fasádních pásků, vyspravení podkladu a montáž nových fasádních pásků.
 - Provedení repase okenních prvků spočívající v odstranění nátěru, opravě okenních dřevěných profilů vytmelením, seřízení uzavíracích klíčků a pantů s případnou výměnou poškozených dílů.
 - Stávající oplechování okenních parapetů a římsy bude odstraněno, nové plechování bude zhotoveno z lakovaného hliníkového plechu tmavě červené barvy s dodržáním původního provedení (falcované spoje, v místě ostění a styku s fasádou zatažení pod povrchovou úpravu apod.).
 - Nátěr oken vhodným nátěrem v odstínu dle původního provedení.
3. Součástí díla (a celkové nabídkové ceny) jsou i povinnosti a práce a dodávky vyplývající z rozhodnutí - závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, zn.: MMHK/180043/2015/PP/Jen, č.j. MMHK/216520/2015 PP/Kad, ze dne 3. 12. 2015 (například zhotovení a předložení orgánu státní památkové péče výkresu spárořezu a fotogrammetrie opravovaného průčelí, na které bude komplexně zobrazen spárořez obkladu, zhotovení a předložení požadovaných vzorků atd.).
4. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
5. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
6. Součástí předmětu díla (a tím i níže uvedené celkové ceny díla) je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, zajištění stavby a staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.

7. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): **20. 6. 2016.**
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): **nejpozději do 140 dní ode dne protokolárního předání staveniště.**
3. Část díla v podobě repase okenních prvků a veškerých souvisejících prací včetně veškerých dalších případných nezbytných prací uvnitř budovy ZŠ musí být provedena v době: **od 1. 7. 2016 do 25. 8. 2016.**
4. Místem plnění díla je Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 2 629 386,87 Kč.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého

předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla (vč. vyklizení staveniště) nebo jeho části dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.
9. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruku za jakost (záruční dobu) na celé dílo zhotovitel poskytuje na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamační zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.

Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatel s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatel na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatel, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy, zejména v rámci podmínek rozhodnutí - závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, zn.: MMHK/180043/2015/PP/Jen, č.j. MMHK/216520/2015 PP/Kad, ze dne 3. 12. 2015,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů,
 - platných českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů (příkazů) objednatel. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatel určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatel, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
5. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkryt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
6. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
7. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
8. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoli zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
13. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
14. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:



- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
 16. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní dny se uskuteční také v termínech dle požadavků předmětného rozhodnutí – závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, nedohodnou-li se smluvní strany s tímto odborem prokazatelně jinak. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
 17. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh, touto smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
 18. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
 19. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění (prací, dodávek, služeb) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední zjevné vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem (např. výsledky všech případně požadovaných a nezbytných zkoušek a měření, dokumentaci skutečného provedení stavby, aj.).
5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 1 měsíce od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodloužení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla nebo jeho části dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy delší než 10 dnů,
 - prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích veškerých případných budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2 a § 2628 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se, popř. se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

PŘÍLOHY

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet (vyplněný výkaz výměr).

08. 06. 2016

V Hradci Králové dne 06.06.2016

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

MATEX HK
Kladská 161 S.R.O. ⑦
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové
Tel.: 465 402 654
IČ: 09009447 DIČ: CZ09009447
Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl Pr, listka 52

Martin Žítek
Jednatel společnosti
MATEX HK s. r. o.

Ing. Jiří Henzl
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava jihovýchodní fasády ZŠ Josefa Gočára	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Hradec Králové	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.6.2016	Konec výstavby:	Položek: 40
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	252 330,60	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		69 586,80
	Montáž	421 582,10	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	680 007,23	Kulturní památka			74 557,28	Územní vlivy		0,00
	Montáž	1 055 608,81					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní		0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00							
Přesun hmot a sutí		75 714,05							
ZRN celkem		2 485 242,79	DN celkem			74 557,28	NUS celkem		69 586,80
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.		0,00
							ORN celkem		0,00
							ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 629 386,87
Základ 21%	2 629 386,87	DPH 21%	552 171,24	Celkem včetně DPH	3 181 558,11

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Veškeré rozměry nutno ověřit před realizací díla !

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava jihovýchodní fasády ZŠ Josefa Gočára				Objednatel:	ADRAK s.r.o., Staňkova 1322, 53002 Pardubice			
Druh stavby:	Základní škola				Projektant:	MATEX HK, s.r.o.			
Lokalita:	Hradec Králové				Zhotovitel:	26.4.2016			
Zpracoval:	Radim Vyhnanek				Zpracováno dne:				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)			
	62	Úprava povrchů vnější			356 356,26	0,52			
	764	Konstrukce klempířské			67 660,60	0,67			
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			89 600,00	0,00			
	781	Obklady (keramické)			1 011 562,84	11,29			
	782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene			149 412,60	0,20			
	783	Nátěry			416 080,00	0,34			
	94	Lešení a stavební výtahy			170 669,20	19,20			
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			44 843,68	0,02			
	96	Bourání konstrukcí			34 653,38	13,68			
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			67 590,18	47,74			
	H01	Budovy občanské výstavby			7 261,46	0,00			
	S	Přesuny sutí			68 452,59	0,00			
	999VD	Ostatní			1 300,00	0,00			
Celkem:					2 485 242,79				

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava jihovýchodní fasády ZŠ Josefa Gočára			Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Základní škola			Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Hradec Králové			Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:						
							Radim Vyhnaněk						
							MATEX HK, s.r.o.						
							ADRAK s.r.o., Staršíkova 1322, 53002 Pardubice						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Genová soustava
62													
Uprava povrchů vnější													
1	622902110R00		Očištění po opravách kamenných řím a šambrán	m2	134,69	56,50	8,63	7 601,24	7 609,87	0,00		0,00	RTS I / 2015
2	622904115R00		Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	867,63	131,00	8 567,39	105 092,14	113 659,53	0,00		0,02	RTS I / 2015
3	624961211R00		Těsnění spár oken dřevěných rám * křídlo	kus	56,00	1 680,00	77 781,64	16 298,36	94 080,00	0,00		0,01	RTS I / 2015
4	622412234R00		Nátěr stěn vnějších,slož.5.BASF silikon.hydrofob.	m2	536,43	202,00	71 193,84	37 165,02	108 358,86	0,00		0,50	RTS I / 2015
5	771578014RT1		Spára výplň izolační hmotou (nadpraží) Aquafin IC	m	116,60	280,00	6 844,68	25 803,32	32 648,00	0,00		0,00	RTS I / 2015
764													
Konstrukce klenpiřské													
6	764410460RT2		Oplechování parapetů z Al.tl. 0,63 mm, rš 400 mm	m	116,60	406,00	17 200,03	30 139,57	47 339,60	0,00		0,24	RTS I / 2015
7	764410880R00		lepení Erkolitem	m	116,60	10,50	0,00	1 224,30	1 224,30	0,00		0,33	RTS I / 2015
8	764421430RT2		Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	58,08	313,00	5 633,70	12 545,34	18 179,04	0,00		0,05	RTS I / 2015
9	764421830R00		Oplechování řím z Al.tl. 0,63 mm, rš 200 mm	m	58,08	15,80	0,00	917,66	917,66	0,00		0,05	RTS I / 2015
10	330530028R00		Demontáž oplechování řím,rš od 100 do 200 mm	m	56,00	1 600,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00		0,00	RTS I / 2015
767													
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)													
11	781101210RT2		Oprava mechanismu špaletového okna, revaze 1kus.u okna špaletového	kus	56,00	1 600,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00		0,00	RTS I / 2015
12	781310121R00		Obkládání ostení do tmele šířky do 300 mm	m2	536,43	8,00	1 945,06	2 346,38	4 291,44	0,00		0,06	RTS I / 2015
13	781419706RT2		Penetrace podkladu pod obklady	m2	31,36	406,00	0,00	12 732,16	12 732,16	0,00		0,00	RTS I / 2015
14	781735011R00		Obkládání ostení do tmele šířky do 300 mm	m2	536,43	168,00	90 120,24	0,00	90 120,24	0,00		0,35	RTS I / 2015
15	771101111R00		Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	536,43	979,00	98 021,18	427 143,79	525 164,97	0,01		4,51	RTS I / 2015
16	595900010		Aso-flexuge (Schomburg)	m2	536,43	221,00	91 749,27	26 801,76	118 551,03	0,00		0,00	RTS I / 2015
17	782155027R00		Montáž cihelných pásků 250x65x10 mm, do tmele	m2	579,34	450,00	260 703,00	0,00	260 703,00	0,01		6,37	RTS I / 2015
18	782155027R00		SOLOFLEX-FAST (Schomburg)	m2	50,00	1 280,00	6 952,43	57 047,57	64 000,00	0,00		0,15	RTS I / 2015
19	782155027R00		Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	345,80	247,00	14 612,80	70 799,80	85 412,60	0,00		0,04	RTS I / 2015
20	782155027R00		SOLOCRET 15 (Schomburg)	m2	345,80	247,00	14 612,80	70 799,80	85 412,60	0,00		0,04	RTS I / 2015
21	782155027R00		Pásek obkladový pálený terakota červený 290*60*6mm	m2	345,80	247,00	14 612,80	70 799,80	85 412,60	0,00		0,04	RTS I / 2015
22	782155027R00		Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene	m2	345,80	247,00	14 612,80	70 799,80	85 412,60	0,00		0,04	RTS I / 2015
23	782155027R00		Oprava stěn z umělého kamene ODHAD	m2	345,80	247,00	14 612,80	70 799,80	85 412,60	0,00		0,04	RTS I / 2015
24	782155027R00		odsekání, příprava podkladu, doplnění dle původního	m2	345,80	247,00	14 612,80	70 799,80	85 412,60	0,00		0,04	RTS I / 2015
25	782155027R00		Výplň dilatační spáry šířky do 2 cm	m2	345,80	247,00	14 612,80	70 799,80	85 412,60	0,00		0,04	RTS I / 2015
26	782155027R00		ESCOSIL + provazec + PRIMER 2000 (Schomburg)	m2	345,80	247,00	14 612,80	70 799,80	85 412,60	0,00		0,04	RTS I / 2015
783													
Nátery													
19	783601831R00		Odstř. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovací	m2	345,52	250,00	39 095,19	47 284,81	86 380,00	0,00		0,07	RTS I / 2015
20	783602821R00		Odstřanění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	345,52	500,00	31 965,12	140 794,88	172 760,00	0,00		0,11	RTS I / 2015
21	783624200R00		Náter synt. truhl. výrobků 2x + 1x email - 1x tmel	m2	345,52	250,00	22 009,21	64 370,79	86 380,00	0,00		0,16	RTS I / 2015
22	783992910R00		Údržba, přípl. za další vyvěš./zavěš. oken.křidel	m2	282,24	250,00	0,00	70 560,00	70 560,00	0,00		0,00	RTS I / 2015
94													
Lešení a stavební výťahy													
23	941944042R00		Montáž lešení leh.řad bez podlah,š.1,2 m,H do 30 m	m2	992,84	38,00	0,00	37 727,92	37 727,92	0,02		18,25	RTS I / 2015
24	941941842R00		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	992,84	17,20	0,00	17 076,85	17 076,85	0,00		0,00	RTS I / 2015
25	941944292R00		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4042	m2	2 978,52	31,60	84 644,64	9 476,59	94 121,23	0,00		0,95	RTS I / 2015
26	944944011R00		Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	992,84	21,90	0,00	21 743,20	21 743,20	0,00		0,00	RTS I / 2015



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava jihovýchodní fasády ZŠ Josefa Gočára	Objednatel:	ADRAK s.r.o., Staňkova 1322, 53002 Pardubice	IČ/DIČ:	27508129/CZ227508129
Druh stavby:	Základní škola	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Hradec Králové	Zhotovitel:	MATEX HK, s.r.o.	IČ/DIČ:	25968807/CZ225968807
Začátek výstavby:	20.6.2016	Konec výstavby:	31.10.2016	Položek:	40
JKSO:		Zpracoval:	Radim Vyhnaněk	Datum:	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka		3,00	2 485 242,79	74 557,28
Celkem DN				74 557,28

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,80	2 485 242,79	69 586,80
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				69 586,80

Celkem VRN	144 144,08
-------------------	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00