

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Intenzifikace ČOV Karlštejn“

zadávanou dle § 53 zákona č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Městys Karlštejn**, IČO: 002 33 374, se sídlem Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti následující vysvětlení zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 6:

Dobrý den, máme několik dotazů k ocenění zakázky, týkají se části VRN - vedlejší a ostatní náklady.

Položka č. 10: Technický dozor investora + autorský dozor, zhotovitel nemůže ocenit položku technický dozor investora a proto ocení pouze část autorský dozor, je to tak správně?

Položka č. 14: Finanční rezerva – rozsah této položky není nikde specifikován, naceníme ji pouze v nejnutnější možné výši, je to tak správně?

Položka č. 16: Provizoria + postupné uvádění do provozu – PD nikde nespecifikuje rozsah, tudíž položku naceníme pouze odborným odhadem, je to tak správně?

Položka č. 18: Náhradní transport odpadní vody – PD nikde nespecifikuje rozsah ani odkud kam bude voda transportována, uvažujeme, že se jedná o čerpání v rámci areálu stávající ČOV, je to tak správně?

Odpověď:

Ad. 1

Ve vztahu k dotazu ohledně položky č. 10 VRN výkazu výměr zadavatel uvádí, že zajištění technického dozoru investora si zadavatel hradí ze svých vlastních prostředků, stejně tak i případný autorský dozor, proto zadavatel položku č. 10 uvedenou v rámci listu „VRN – Vedlejší a ostatní náklady“ výkazu výměr odstraňuje bez náhrady.

Ad. 2

Zadavatel odstraňuje bez náhrady v rámci listu „VRN – Vedlejší a ostatní náklady“ výkazu výměr položku č. 14 (Finanční rezerva).

Ad. 3

V souvislosti s dotazem ohledně ocenění položky č. 16 VRN výkazu výměr zadavatel uvádí, že dodavatelé tuto položku výkazu výměr ocení na základě svého odborného odhadu v souladu s uvažovaným postupem provádění a zhotovení díla. Dodavatelé jsou v rámci této položky povinni

ocenit veškeré dodávky a práce potřebné pro zhotovení díla za současného provozu ČOV, které se nestávají součástí díla.

Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že v důsledku vypuštění položky č. 10 a č. 14 v rámci VRN jsou Provizoria + postupné uvádění do provozu obsaženy v rámci položky č. 14 nově uveřejňovaného výkazu výměr v rámci listu „VRN – Vedlejší a ostatní náklady.“

Ad. 4

Ve vztahu k dotazu ohledně ocenění položky č. 18 (Náhradní transport odpadní vody) zadavatel uvádí, že tato položka obsahuje převedení odpadních vod a kalů v průběhu výstavby díla tak, aby byl zachován stávající provoz ČOV. Rozsah prací vyplývá z postupu, který bude zvolen zhotovitelem použit při realizaci díla v rámci POV, tzn. dodavatel ocení tuto položku odborným analogickým odhadem.

Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že v důsledku vypuštění položky č. 10 a č. 14 v rámci VRN jsou Provizoria + postupné uvádění do provozu obsaženy v rámci položky č. 16 nově uveřejňovaného výkazu výměr v rámci listu „VRN – Vedlejší a ostatní náklady.“

S ohledem na výše uvedené změny zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace a Rozhodnutím o změně zadávacích podmínek uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr, tj. dokument s názvem *E4 VÝKAZ VÝMĚR_rev.DI3*.

Zadavatel současně rozhoduje o změně zadávacích podmínek a to tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 3. 2020 do 11:00 hod.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Městys Karlštejn
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Mgr. Petr Prášek, jednatel