

SMLOUVA O DÍLO

č. 14/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „OPRAVA KROVU A STŘECHY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA
V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Stará 98/18, 602 00 BRNO

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ253 40 689

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS v Brně

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122 837 554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Královopolské Vážany.

Sídlo: Královopolské Vážany 33, 683 01 Rousínov

Doručovací adresa: Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov

Zastoupen: Mgr. Michael Macek, administrátor exc

IČ: 61729876

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Michael Macek, administrátor exc., tel. 608 274 276

b) technických Ing. Pavel Galata, tel. 604 724 620

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: **Oprava krovu a střechy kostela sv. Filipa a Jakuba
v Královopolských Vážanech**

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské
- bleskosvod

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslav Navrátil, datace: červenec 2015, závazného stanoviska č. 41/15 vydaného MěÚ Vyškov, odbor školství kultury a sportu č.j. MV/53733/2015 ze dne 5. 10. 2015, v souladu se stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem v Rousínově, č.j. 2400/2015-5315/PJ, ze dne 9. 11. 2015 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel sv. Filipa a Jakuba, parc. č. 1. pro k.ú. Královopolské Vážany a obec Rousínov. (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.013.406,- Kč
Cena DPH 21%	212.815,- Kč
CENA CELKEM	1.226.221,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): od 2. 5. 2016

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 24. 11. 2016

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: předpokládané ukončení: 31. 11. 2018.

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

5.7. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, případně rozpočtu kraje, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost jednotlivých faktur o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezávazná skutečnost se nepovažuje za prodlení s uhrazením faktury. Během této doby poskytnou zhotovitelé objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytł.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac““) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamacie, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamacie, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamacie (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.


13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:


13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Pouškově, dne 14.1.2016


Římskokatolická farnost
KRALOVOPOLSKÉ VÁŽANY
Kroužecká 1
683 01 Rousínov

V Brně, dne 12.1.2016
STŘECHY - 1, Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OBČ. C. 27013

za zhotovitele:

Čj: BB - 72/2016
BISKUPSTVÍ BRĚNSKÉ
TUTO SMLUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI
V Brně dne: 22.1.2016
 
notář  ordinář

Položkový rozpočet

Zakázka: **2015072 Kostel Královopolské Vážany**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.**
 Stará 18
 602 00 Brno

IČO: **25340689**
 DIČ: **CZ25340689**

Objednatel:

IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	69 964.00
PSV	869 608.12
MON	73 833.50
Vedlejší náklady	0.00
Ostatní náklady	0.00
Celkem:	

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 013 405,62 CZK
Základní DPH	21 %	212 815,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,38 CZK

Cena celkem: 1 226 221,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno
 IČ: 253 40 689
 DIČ: CZ25340689
 IČ: 27272

 Za zhotovitele

**Římskokatolická farnost
 KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY**
 Kroužek 1
 683 01 Rousínov

 Za objednatele

v

BRNĚ

dne 12.1.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	6 651,60	0,96747
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	34 398,00	5,85585
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	28 914,40	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	205 389,76	0,41227
764	Konstrukce klempířské	PSV	89 031,52	0,83700
765	Krytiny tvrdé	PSV	482 544,06	44,13524
767	Konstrukce zámečnické	PSV	5 789,85	1,60495
783	Nátěry	PSV	68 452,93	0,25555
794	Práce restaurátorské	PSV	18 400,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	73 833,50	0,00000
			1 013 405,62	54,06833

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
1	622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	18.40000	361.50	6 651.60	0.05258	0.96747	0.00000	0.00000
Celkem za: 62		Upravy povrchů vnější				6 651.60		0.96747		0.00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
2	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1.5 m. H 10 m	m2	231.00000	50.50	11 665.50	0.02426	5.60406	0.00000	0.00000
3	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	231.00000	39.50	9 124.50	0.00109	0.25179	0.00000	0.00000
4	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1.5 m.H 10 m	m2	231.00000	34.80	8 038.80	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	944 94-4011.R00	Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	204.00000	11.80	2 407.20	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	204.00000	8.40	1 713.60	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	204.00000	7.10	1 448.40	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				34 398.00		5.85585		0.00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.								
8	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektu	m2	365.00000	21.00	7 665.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	952 90-3111.R00	Odstranění prachu z trámů	m2	1 174.00000	18.10	21 249.40	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Celkem za: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				28 914.40		0.00000		0.00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
10	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	23.00000	116.50	2 679.50	0.00016	0.00368	0.01232	0.28336
11	762 33-1922.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	8.50000	94.50	803.25	0.00016	0.00136	0.01232	0.10472
12	762 33-1923.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m	m	16.00000	83.70	1 339.20	0.00016	0.00256	0.01232	0.19712
13	762 33-1924.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,nad dl.8 m	m	11.00000	61.80	679.80	0.00016	0.00176	0.01232	0.13552
14	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	15.50000	157.00	2 433.50	0.00016	0.00248	0.02475	0.38363
15	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m	m	5.00000	142.50	712.50	0.00016	0.00080	0.02475	0.12375
16	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	1.00000	166.00	166.00	0.00016	0.00016	0.03575	0.03575
17	762 33-1954.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,nad 8 m	m	30.00000	115.00	3 450.00	0.00016	0.00480	0.03575	1.07250
18	762 33-215Rpol	Příplatek za složitou manipulaci s prvky nad 5m. v omezeném prostoru	m	64.00000	21.00	1 344.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	30.00000	169.50	5 085.00	0.00099	0.02970	0.00000	0.00000

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	762 33-312Rpol	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, protézováním	m	28,50000	189,50	5 400,75	0,00099	0,02822	0,00000	0,00000
21	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	19,50000	242,50	4 728,75	0,00099	0,01931	0,00000	0,00000
22	762 33-314Rpol	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2, protézováním	m	8,00000	262,50	2 100,00	0,00099	0,00792	0,00000	0,00000
23	762 33-319Rpol	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	13,00000	302,00	3 926,00	0,00099	0,01287	0,00000	0,00000
24	762 33-31Rpol	Montáž vázaných krovů pravidelných nad 450 cm2, protézováním	m	18,00000	332,00	5 976,00	0,00099	0,01782	0,00000	0,00000
25	762 34-2202.R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	585,00000	55,40	32 409,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	762 34-2311.R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	585,00000	16,70	9 769,50	0,00000	0,00000	0,00700	4,09500
27	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	11,83000	689,00	8 150,87	0,02357	0,27883	0,00000	0,00000
28	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	326,00000	22,30	7 269,80	0,00000	0,00000	0,01400	4,56400
29	762201	Vytváření prvku č. 12 - pětiboký práh tvarově i do obloku - dílenská výroba	kus	1,00000	850,00	850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	605 12004A3	Řezivo SM hoblované	m3	4,70000	6 350,00	29 845,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	605 17103	Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	8,62000	5 980,00	51 547,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	1 941,13	12 811,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,00000	241,50	2 656,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	11,00000	258,50	2 843,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	208,91000	15,10	3 154,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,00000	205,00	2 255,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,98000	22,80	1 002,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	11,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	11,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				205 389,76		0,41226		10,99535

Díl: 764

Konstrukce klempířské

40	764 33-1220.R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	34,00000	132,50	4 505,00	0,00145	0,04930	0,00000	0,00000
41	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	34,00000	17,60	598,40	0,00000	0,00000	0,00205	0,06970
42	764 33-9210.R00	Lemování z Pz, komínu na vlnité krytině, v ploše	m2	1,50000	783,00	1 174,50	0,00677	0,01016	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. kominu v ploše. vln. kryt. do 45°	m2	1.50000	62.90	94.35	0.00000	0.00000	0.00721	0.01082
44	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	106.00000	271.00	28 726.00	0,00308	0,32648	0,00000	0.00000
45	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm. do 45°	m	106.00000	28.90	3 063,40	0,00000	0,00000	0,00336	0,35616
46	764 35-9212.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	6.00000	355.50	2 133.00	0.00165	0,00990	0.00000	0.00000
47	764 35-9811.R00	Demontáž kotlíku kónického. sklon do 45°	kus	6.00000	38.60	231.60	0.00000	0.00000	0.00115	0.00690
48	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu. krytina vlnitá 60 x 60cm	kus	3.00000	1 671.00	5 013,00	0,01895	0,05685	0,00000	0.00000
49	764 36-1811.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině. do 45°	kus	3.00000	43.60	130,80	0,00000	0,00000	0,02008	0,06024
50	764 36-721Rpol	Vikýř větrací Pz plech	m2	6.00000	925.00	5 550,00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
51	764 36-722Rpol	Demontáž vikýřů větracích Pz plech	m2	6.00000	65.00	390.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
52	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu. rš 660 mm	m	18.00000	211.00	3 798.00	0,00370	0,06660	0,00000	0.00000
53	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm. sklon do 45°	m	18.00000	23,90	430,20	0.00000	0,00000	0,00377	0,06786
54	764 42-1280.R00	Oplechování říms z Pz plechu. rš 600 mm	m	0.60000	355.50	213.30	0.00485	0,00291	0,00000	0.00000
55	764 42-1870.R00	Demontáž oplechování říms.rš od 400 do 500 mm	m	0.60000	33.60	20.16	0.00000	0.00000	0.00252	0,00151
56	764 43-0250.R00	Oplechování zdí z Pz plechu. rš 600 mm	m	20.00000	395,00	7 900.00	0,00489	0,09780	0,00000	0,00000
57	764 43-0850.R00	Demontáž oplechování zdí.rš 600 mm	m	20.00000	38,30	766.00	0.00000	0.00000	0,00337	0,06740
58	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu. kruhové, D 120 mm	m	70.00000	286,00	20 020.00	0,00310	0,21700	0,00000	0.00000
59	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	70.00000	25.20	1 764.00	0.00000	0.00000	0,00285	0,19950
60	76401	Příplatek za rozfalcování a nové zafalcování vikýř. v uzavěru presbytáře-vč. nového plechu	kus	1.00000	1 600.00	1 600.00	0.00000	0.00000	0,00000	0,00000
61	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0.84000	241.50	202,86	0.00000	0.00000	0,00000	0.00000
62	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.84000	258.50	217,14	0.00000	0.00000	0,00000	0.00000
63	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15.96000	15.10	241.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0.84000	205.00	172,20	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3.36000	22,80	76.61	0.00000	0,00000	0.00000	0,00000
66	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0.84000	0,00	0.00	0.00000	0.00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
67	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0.84000	0.00	0.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				89 031,52		0,83699		0,84009

Díl: 765		Krytiny tvrdé								
68	765 31-1521.R00	Krytina z bobrovek střech slož..šupinová. na sucho, včetně doplňkových tašek hřebenových a okapových	m2	585.00000	585.00	342 225.00	0.07228	42.28380	0.00000	0.00000
69	765 31-152Rpol	Příplatek za kladení bobrovky do malty	m2	12.00000	164,31	1 971.72	0.00000	0,00000	0.00000	0.00000
70	765 31-1538.RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty, s použitím suché maltové směsi	m	28.00000	593.00	16 604.00	0.01819	0,50932	0.00000	0.00000
71	765 31-1548.RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty, s použitím suché maltové směsi	m	40.00000	658.00	26 320.00	0.01820	0.72800	0.00000	0.00000
72	765 31-1583.R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m	72.00000	121.50	8 748.00	0.00001	0,00072	0.00000	0.00000
73	765 31-1860.R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti	m2	585.00000	54,30	31 765.50	0.00000	0.00000	0.06700	39,19500
74	765 71-1251.R00	Pokrytí ohradních zdí do 30 cm krytina bobrovka	m	23.06000	258.00	5 949.48	0.02660	0.61340	0.00000	0.00000
75	765 71-8810.R00	Demontáž pálené krytiny zdi š. do 30 cm. do suti	m	23.06000	25,70	592,64	0.00000	0.00000	0,01600	0,36896
76	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	39.56000	241.50	9 553.74	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39.56000	258,50	10 226,26	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	751.72000	15,10	11 350.97	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39.56000	205.00	8 109.80	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	158.26000	22.80	3 608.33	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	39.56000	9.50	375.82	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	39.56000	130.00	5 142,80	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				482 544,06		44,13524		39,56396

Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
83	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	32.45000	143.00	4 640,35	0.00006	0,00195	0.00000	0.00000
84	133-59030R	Ocel pásová jakost 11375 30x4.0 mm	T	0.04000	19 300,00	772.00	1.00000	0,04000	0.00000	0.00000
85	309-854222R	Turbošroub 7.5 x 182	kus	100.00000	2.05	205.00	0.00003	0,00300	0.00000	0.00000
86	31160668	Nýt krytý puklikem	kus	150.00000	1,15	172,50	0.01040	1,56000	0.00000	0.00000
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				5 789,85		1,60495		0,00000

Díl: 783 Nátěry

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
57	783 78-2209.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x. stavající prvky							
		m2	1 075,31000	32,00	34 409,92	0,00015	0,16130	0,00000	0,00000
88	783 20-1831.R00	Odstr. nátěru z kovových konstr. chem.odstraňovači							
		m2	77,50000	101,00	7 827,50	0,00015	0,01162	0,00000	0,00000
89	783 52-2000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x							
		m2	183,33000	129,00	23 649,57	0,00037	0,06783	0,00000	0,00000
90	783 78-2209.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x. nové prvky							
		m2	98,69000	26,00	2 565,94	0,00015	0,01480	0,00000	0,00000
Celkem za: 783		Nátěry			68 452,93		0,25556		0,00000
Díl: 794		Práce restaurátorské							
91	794 01	Repase kříže na štítu kostela-demontáž, opískování, nové žár zinkování, nátěr osazení, dotmelení kotem							
		kus	1,00000	18 400,00	18 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 794		Práce restaurátorské			18 400,00		0,00000		0,00000
Díl: M21		Elektromontáže							
92	210 20-0020.RAB	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu							
		kompl	1,00000	73 833,50	73 833,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: M21		Elektromontáže			73 833,50		0,00000		0,00000