

Zhotovitel předá objednateli pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla v jednom paré níže uvedené podklady:

- Barevně vyznačené změny (ručně zakreslený skutečný stav) v dokumentaci. Každý výkres projektové dokumentace s vyznačením změn bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- Odsouhlasené změnové listy.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí výše uvedené projektové dokumentace, rozhodnutí k povolení stavby včetně vyjádření všech příslušných orgánů a správců sítí a toků. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli další projektovou dokumentaci v průběhu realizace stavby – pokud ji zhotovitel před zahájením příslušné práce nebude připomínkovat, má se za to, že ji akceptuje a dílo podle ní bude provádět.

2.2 Místem plnění je katastrálním území obce Čtyřkoly.

2.3 Specifikace díla, tj. upřesnění předmětu smlouvy:

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci a v rozhodnutích k povolení stavby včetně vyjádření všech příslušných orgánů a správců sítí a toků (dále též „výchozí dokumenty“).

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) obstarání dodávky potřebných materiálů a výrobků nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla;
- b) dopravy, nakládky, vykládky na staveniště a skladování zboží a materiálu na místě stavby;
- c) zajištění dopravního značení;
- d) kompletační a koordinační činnosti související s realizací předmětu díla;
- e) účasti při kompletním vyzkoušení stavby po dobu 48 hodin;
- f) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla v souladu s požadavky dle projektové dokumentace včetně vystavení dokladů o jejich provedení;
- g) vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN;
- h) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení v tištěné podobě;
- i) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
- j) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla, vč. úklidu stavby; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, smluv o náhradě užívání silnic a smluv o zřízení věcných břemen;
- k) neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- l) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- m) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- n) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst;
- o) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- p) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);