



SMLOUVA O DÍLO

Obec Jizbice

se sídlem: Jizbice 72, 288 02 Jizbice

IČO: 00239224

zastoupena: Evou Pacltovou, starostkou obce

jako objednatel na straně jedné (dále „objednatel“)

a

NAUTILA-stavby s.r.o.

Sídlo: K Raškovci 851, Kolín 280 02

IČO: 272 09 237

DIČ: CZ 27209237

Zapsán v obchodník rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104620

číslo bankovního účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Pavlem Charvát

Další osoby oprávněné jednat jménem objednatele po dobu provádění díla (v uvedeném rozsahu):

- *Ve věcech smluvních: Pavel Charvát*
- *Ve věcech technických: Pavel Charvát*

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

PREAMBULE

I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka ve výběrovém řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy.

II. Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel prohlašuje, že má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit,
- (B) nabídka zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější,
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je zásadní, aby dílo, které je předmětem této smlouvy, bylo dokončeno v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících v revitalizaci bývalé Jizbické pískovny s hlavním účelem posílení přirozené biodiverzity a ochrany stanoviště vyskytujících se vzácných druhů živočichů a rostlin, a to v rámci projektu s názvem „**Revitalizace Jizbické pískovny**“, který je spolufinancován z Operačního fondu životní prostředí pod registračním číslem: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0013849.

2. Provedení díla dle této smlouvy zahrnuje zejména:

- a) stavební práce, dodávky služby spočívající v revitalizaci bývalé Jizbické pískovny v obci Jizbice ve Středočeském kraji, v souladu se zadávacími podmínkami, projektovou dokumentací, platnými ČSN, obecně závaznými předpisy, vydanými povoleními a požadavky AOPK ČR;
- b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle této smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování a zařízení týkajících se díla, doprava zařízení, materiálu i osob;
- c) odchyt a přesun obojživelníků v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy;



- d) zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky, pokud bude zhotovitel potřebovat pro zařízení staveniště a pro vlastní provedení díla připojení na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zřídí si tyto přípojky na vlastní náklad a cena za tato media bude obsažena v ceně zařízení staveniště;
- e) účast na kontrolních dnech stavby;
- f) soustavný úklid prostor dotčených činností zhotovitele, především dotčených místních komunikací, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- g) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na datovém nosiči CD/DVD při předání díla;
- h) likvidace odpadů vzniklých během stavby, včetně uložení všech hmot na skládku nebo předání oprávněné osobě, při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
- i) doklady o nakládání s odpady a jejich likvidaci bude zhotovitel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je objednateli při předání a převzetí díla;
- j) koordinační činnost na stavbě;
- k) celkový úklid před započítáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započítání prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla;
- l) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- m) provedení závěrečného úklidu, uvedení zatravněných a zpevněných přístupových ploch a komunikací dotčených zhotovitelem při provádění předmětu plnění díla do původního či projektovaného stavu;

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou v předcházejícím bodu 1 tohoto článku smlouvy a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dílo bude provedeno s náležitou péčí, v souladu se smluvními dokumenty, z materiálů I. třídy jakosti. Všechny použité materiály a technologie musí být schváleny pro použití v ČR.

- 2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, včetně položkového rozpočtu, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru; zejména tedy o činnosti, práce a dodávky specifikované v čl. VII. bod 2. této smlouvy.
- 3. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se závaznými podklady specifikovanými v čl. II. této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel.
- 4. Objednatel se zavazuje, že dílo dokončení díla bez vad a nedodělků provedené v souladu s touto smlouvou převezme a zaplatí cenu díla. Předání a převzetí díla bude provedeno protokolárně v souladu s čl. XI. smlouvy.

II. ZÁVAZNÉ PODKLADY

- 1. Závaznými podklady pro provedení díla dle této smlouvy jsou:
 - a) Objednatel předaná projektová dokumentace zpracovaná společností Anyloplex plus, s.r.o., sídlo: Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, 150 00, IČO: 24826651;
 - b) Položkový rozpočet zhotovitele;
 - c) Závazné podmínky AOPK ČR;
- 2. Smluvní strany shodně prohlašují, že shora uvedené podklady mají obě strany k dispozici.
- 3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla stanoveného touto smlouvou a závaznými podklady specifikovanými v bodě 1 tohoto článku smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla vyplývající ze závazných podkladů. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou



k provedení díla nezbytné, a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako dodavatel v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, a že v tomto dohodnutém rozsahu dle závazných podkladů a za sjednanou cenu díla je schopen dílo provést.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo je popsáno zcela a úplně, a tudíž o něm nemají žádných pochyb. Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli ze strany objednatele ve smyslu čl. V této smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a bez vad a nedodělků předáno objednateli v termínu nejpozději do **31.5.2022**.
3. Dohodnuté termíny a závazné milníky realizace díla jsou závazné. Posunutí termínů je možné výlučně v případě, že:
 - a) na straně objednatele existuje překážka, pro kterou nebude možné zahájit práce na díle v termínu dle čl. III bod 1 smlouvy nebo bude nutné práce na díle přerušit, a to z důvodu prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, neposkytnutí součinnosti objednatelem v souladu s touto smlouvou,
 - b) dojde k přerušení prací na díle na pokyn objednatele nebo z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů, přičemž orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména stavební úřad, orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce apod.;
 - c) dojde k přerušení prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k provádění prací anebo z důvodu zásahu vyšší moci, čímž se myslí zejména: živelné pohromy, válka, stávky apod. Strany sjednávají, že pod pojmem "nepříznivé klimatické podmínky" se rozumí: husté/silné sněžení nebo mrznoucí déšť nebo déšť nebo teplota nižší než 5 stupňů Celsia, avšak výlučně za předpokladu, že tyto klimatické podmínky budou z hlediska aktuálně probíhajících technologických postupů na stavbě skutečně znemožňovat či negativně ovlivňovat realizaci jednotlivých etap díla a tyto obtíže nelze překonat. O nepříznivých klimatických podmínkách (a tím i o prodloužení termínu plnění) budou zhotovitelem činěny zápisy do stavebního deníku, v němž se zejména uvede, kolik dnů musely být práce přerušeny, přičemž v případě absence těchto zápisů se má za to, že nepříznivé klimatické podmínky netrvaly;
 - d) dojde ke změně v rozsahu předmětu díla v souladu s ujednáním v článku VII. této smlouvy, v důsledku, které došlo ke změně termínu realizace díla dohodou smluvních stran.Sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díle přerušit z důvodů uvedených pod písm. a) až c).
4. Před podpisem této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli podrobný harmonogram stavby. Podrobný harmonogram stavby bude obsahovat:
 - a) časový harmonogram realizace díla v členění po týdnech;
 - b) finanční harmonogram v členění po měsících s uvedením výše finančních nákladů realizace díla za jednotlivé měsíce;
5. Podrobný harmonogram stavby tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.
6. Pokud se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla na změně díla nebo na provedení víceprací v souladu s čl. VII bod 4 smlouvy, dohodnou se smluvní strany v případě nutnosti v rámci dodatku ke smlouvě také o změně termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místo plnění se nachází v k.ú. Jizbice, blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy.

V. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá staveniště (místo plnění) zhotoviteli v souladu s podmínkami této smlouvy (zábor pozemků pro stavbu si vyřídí zhotovitel) nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. K převzetí staveniště se zavazuje objednatel písemně vyzvat zhotovitele alespoň 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí staveniště se pořídí písemný zápis (podepsaný osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran). Zhotovitel od podpisu tohoto zápisu odpovídá za dodržování všech povinností vyplývajících z právních předpisů na staveništi pracovníky zhotovitele a případně jeho poddodavatelé včetně úhrady případných sankcí.
2. Zhotovitel zajistí vyklizení a předání staveniště do 7 dní po dokončení díla a jeho předání objednateli. O tomto předání bude zhotoven zápis, který se stane součástí protokolu o předání a převzetí díla.



VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1. Zhotovitel potvrzuje, že 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.
2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost a úplnost objednatelům předané dokumentace. Důsledky případné vady této dokumentace nejsou zahrnuty do ceny díla.

VII. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy činí:
 - a) Cena bez DPH ve výši: 1 805 232,42 Kč (slovy: jeden milion osm set pět tisíc dvě stě třicet dva korun českých čtyřicet dva haléřů)
 - b) DPH XXX (doplňte)% ve výši: 379 098,81 Kč (slovy: tři sta sedmdesát devět tisíc devadesát osm korun českých osmdesát jeden haléřů)
 - c) Cena včetně DPH ve výši: 2 184 331,23 Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát čtyři tisíc tři sta třicet jedna korun českých dvacet tři haléřů)(dále též „**Cena za provedení díla**“);
2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH, a to pouze pokud jde o částku odpovídající změně DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:
 - a) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a
 - b) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelům ve formě písemného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smlouvené ceny.
4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
5. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, v platném znění.



6. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
7. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a nechat schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
 - b) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.
 - c) vícevýměr a ménévýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).
 - d) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
 - e) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
10. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací a ve věcech smluvních.
11. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
12. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cenami URS Praha a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smlouvenou cenu takto:

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci, jehož převzetí objednatel písemně potvrdil.
3. Zhotovitel bude vyúčtovávat provedené práce, a to jen dokončené práce bez závad, měsíčně vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, což je den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc. Plněním (i dílčím) se rozumí veškeré skutečně provedené práce a dodávky na nedokončeném díle za příslušný kalendářní měsíc.



5. Objednatel se vyjádří k soupisu provedených prací dodávek a neshledá-li v něm žádné nedostatky, odsouhlasí provedené práce a dodávky za příslušné období do 5 dní od data doručení tohoto soupisu. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací a dodávek přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel umožní kontrolující osobě nahlížení do potřebné dokumentace včetně pořízení výpisků, fotokopíí a fotodokumentace stavby a zodpoví jí její dotazy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze práce, ve kterých nedošlo k rozporu.
6. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem bude vždy vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek potvrzující provedení účtovaných částí díla, odsouhlasený a podepsaný zhotovitelem a objednatelem. Bez tohoto soupisu nebude daňový doklad (faktura) považován za řádně vystavený a objednateli nevznikne povinnost k platbě.
7. Každý daňový doklad (faktura) bude označen registračním číslem a názvem projektu a předán objednateli na adrese jeho sídla.
8. Konečný daňový doklad (faktura) bude vystaven do 7 dní ode dne předání a převzetí celého díla na základě předávacího protokolu a bude obsahovat rekapitulaci dřívějších plateb s dopočtem provedených prací běžného období. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je den, kdy bylo provedeno protokolární předání a převzetí díla. Konečná faktura zohlední i případné změny ceny díla dle ustanovení čl. VII smlouvy. Přílohou konečné faktury bude předávací protokol díle. Bez tohoto předávacího protokolu nebude daňový doklad (faktura) považován za řádně vystavený a objednateli nevznikne povinnost k platbě.
9. Daňové doklady (faktury) vystavované zhotovitelem (dílčí i konečný) budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění a budou označeny názvem a registračním číslem projektu, či dalšími údaji předepsanými poskytovatelem dotace. Splatnost se sjednává na 30 dní ode dne jejich vystavení, přičemž zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) objednateli ve lhůtě do 3 pracovních dní od vystavení, v opačném případě se prodlužuje splatnost faktury o počet dní prodlení zhotovitele se splněním této jeho povinnosti.
10. Objednatel je oprávněn přezkoumat správnost vystaveného daňového dokladu (faktury). V případě nutnosti provedení oprav ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře) jej se zdůvodněním vrátit zhotoviteli k provedení opravy s tím, že nová lhůta splatnosti začíná plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu (faktury) za podmínek stanovených výše. Smluvní strany se dohodly, že objednatel sdělí písemně své námitky proti vystavenému daňovému dokladu (faktuře) zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní od jeho doručení objednateli.
11. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad (fakturu) bez provedení úhrady, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH, je neúplná (z důvodu absence její přílohy), obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje, které dle ujednání stran má obsahovat a/nebo není odsouhlasena objednatelem.
12. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem daně ve smyslu Zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a zahájení takového řízení zhotoviteli nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem má objednatel právo jednat dle § 109a Zákona o DPH a uhradit správci daně daň za zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků objednatele dle této Smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak objednateli vznikne povinnost zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že zhotovitel nade vši pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí celého díla, resp. ode dne odstranění poslední vady či nedodělků vytčeného při předání díla.
3. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu dle této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací díla, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.



4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady na díle v záruční době má objednatel právo požadovat odstranění vady a zhotovitel má povinnost odstranit tuto vadu na vlastní náklad. Odstraňování vad objednatelem na náklady zhotovitele se připouští na základě čl. IX. bod 8 smlouvy nebo na základě výslovného písemného souhlasu zhotovitele.
5. Zhotovitel začne odstraňovat oprávněně uplatněné vady v záruční době takto:
 - a) u vady bránící užívání díla do 48 hodin od prokazatelného oznámení vady zhotoviteli,
 - b) u ostatních vad do 15 dní od prokazatelného oznámení vady zhotoviteli.
6. Vada bránící užívání díla bude odstraněna nejpozději do 2 pracovních dní od písemného oznámení výskytu vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Ostatní závady budou odstraněny vždy nejpozději do 20 dní od písemného oznámení výskytu vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
7. Oznámení výskytu vad musí být zasláno zhotoviteli na adresu jeho sídla písemně, a to poštou nebo e-mailem. U vad bránících řádnému užívání díla postačí, pokud bude takové vada reklamovaná telefonicky s tím, že přijetí takové reklamace se zavazuje zhotovitel potvrdit objednateli písemně nejpozději následující pracovní den.
8. V případě, že vada nebude odstraněna ani do 14 dní po uplynutí termínu k odstranění vady (bod 7 tohoto článku smlouvy), má objednatel právo odstranit vadu sám nebo zajistit odstranění vady třetí osobou, a to vždy na náklady zhotovitele.
9. Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vady po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele vnější událost (např. živelná událost). To však neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel plnil svůj závazek.

X. SMLUVNÍ POKUTY, Odstoupení od smlouvy

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na díle (čl. III. bod 1 smlouvy) a/nebo dokončením díla (čl. III. bod 2 smlouvy) a/nebo nedodrží stanovené milníky (čl. III. bod 3 smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. odst. 1 písm. a) této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nevede stavební deník dohodnutým způsobem nebo stavební deník není přístupný na staveništi v průběhu práce na staveništi uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ porušení. Tato smluvní pokuta může být zhotoviteli uložena, pokud neučiní nápravu ani po písemném upozornění objednatele.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za porušení povinností uvedených v čl. XII. bod 20 této smlouvy, a to za každý zjištěný případ.
5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktury (dílčí/konečné) přesahující 30 dní, a toto porušení objednatele nenapraví ani do 10 dnů od doručení výzvy ke zjednání nápravy.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - a) objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo právních předpisů, zejména nepoužívá dohodnutý materiál, nebo se odchyluje od závazných podkladů a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem,
 - b) zhotovitel bezdůvodně přerušil práce na díle na dobu přesahující 14 dní,
 - c) zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - d) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XII. bod 12 této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XII. této smlouvy;
 - e) zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 14 dní;
 - f) zhotovitel bude v prodlení s plněním závazného milníku nebo časového harmonogramu o více než 14 dní a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k nápravě;
 - g) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu příslušných právních předpisů;
 - h) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, které není zjevně neopodstatněné, nebo byl soudem zjištěn úpadek zhotovitele.
8. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením bude mít zhotovitel právo na zaplacení pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného zhotovitelem, které bude bez vad a pro objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá hodnota bezvadného využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zpracuje znalec určený objednatelem. Náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany rovným dílem s výjimkou případu,



pokud je důvodem ukončení smlouvy porušení ze strany zhotovitele – v takovém případě ponese náklady na zpracování znaleckého posudku zhotovitel a objednatel bude oprávněn tyto vynaložené náklady započíst oproti ceně, jež má být doplacena zhotoviteli. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo dle své úvahy prostřednictvím třetí osoby (jiného dodavatele). Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky ze smluvních pokut, náhrady škody a záruky za jakost za provedené plnění.

9. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dní od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
10. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.
11. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé mu již před odstoupením od smlouvy porušením povinnosti druhé smluvní strany.
12. Realizace díla dle této smlouvy je podmíněna poskytnutím finanční podpory z prostředků Státního fondu životní prostředí ČR. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli je rozvazovací podmínkou této smlouvy, nerozhodne-li se objednatel spolufinancovat předmět díla z jiných zdrojů.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
2. K účasti při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele včetně zástupců technického dozoru vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Pro převzetí díla zhotovitel připraví potřebnou dokumentaci.
3. Za vadu díla bude pokládána odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy a normami. Za nedodělek se pokládá nedokončení díla oproti projektu a/nebo nedodání dokladů o díle.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který pořídí zhotovitel, v němž bude výslovně uvedeno, že zhotovitel dílo předává a objednatel dílo přejímá. Dílo je předáno okamžikem podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele je hmotněprávní podmínkou předání díla.
5. Zápis o předání a převzetí díla bude mimo jiné obsahovat:
 - datum
 - prezenční listinu
 - identifikační údaje díla i jeho částí a popis předmětu přejímky
 - seznam předložených dokladů
 - seznam zjištěných vad a nedodělků
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
 - harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků
 - seznam dalších dokladů požadovaných objednatel
 - další případné vyjádření objednatele
 - případné stanovisko zhotovitele
 - podpisy zúčastněných
 - soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace
 - soupis příloh
6. Spolu s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu, jeho obsluze a nakládání s ním, zejména originál stavebního deníku, veškeré revizní zprávy, jiné zkušební protokoly apod., které jsou nezbytné pro kolaudaci stavby.
7. Objednatel se zavazuje, že od zhotovitele dílo převezme, pokud nebude vykazovat vady či nedodělků. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dílo dle vlastního uvážení převzít i v případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a odstranitelné nedodělků nebránící užívání díla. V ostatních případech je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
8. V případě výskytu vad či nedodělků díla, bude stranami protokolárně pořízen kompletní soupis vad a nedodělků zhotoveného díla a současně bude stranami stanovena lhůta pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na lhůtě k odstranění těchto vad či nedodělků, je zhotovitel povinen odstranit vady či nedodělků ve lhůtě do 5 pracovních dní ode dne podpisu předávacího protokolu. Odmítne-li objednatel z důvodu výskytu vad a nedodělků převzít dílo, pak po jejich odstranění zhotovitel opětovně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla v souladu s bodem 2 tohoto článku.
9. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí jakékoliv škody na díle.



10. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a případně i autorského dozoru projektanta.

XII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA, PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to jiný právní předpis.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi (hrubý úklid po ukončení pracovní směny) a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování přístupových i příjezdových komunikací, veřejného prostranství, vod a k porušení ochranných pásem.
6. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze v rozsahu, v jakém mu bylo předáno objednatelem a výhradně pro účely zajištění provedení předmětu díla. Riziko poškození, zničení nebo ztráty jakéhokoli předmětu nebo materiálu na staveništi nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve výběrovém řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška ke stavebnímu zákonu).
10. Zhotovitel je v rámci realizace díla povinen instalovat pouze nové (nepoužité) komponenty, zařízení a materiály.
11. Zhotovitel i objednatel se dohodli na konání pravidelných kontrolních dní v místě stavby, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, minimálně však jedenkrát za dva týdny, nedohodnou-li se smluvní strany pro určitou fázi provádění díla jinak. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. O průběhu a výsledku kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Zápis z kontrolního dne podepíší odpovědní, příp. pověřený zástupci obou smluvních stran. Za vyhotovení a zaslání čistopisu zápisu odpovídá zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.
12. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. V případě, že je nutno v důsledku těchto skutečností změnit rozsah díla, termín plnění nebo jiné podmínky této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude změna podmínek smlouvy provedena.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši **8 000 000 Kč** se spoluúčastí **20 000 Kč** a zavazuje se ji ponechat minimálně ve stejném rozsahu v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy, platnými normami a technologickými předpisy výrobců materiálu. Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění



pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje splnit standardy provedení dle norem uvedených v projektové dokumentaci.

15. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v závazných podkladech, lze použít pouze takových, které budou shodné či lepší kvality, než bylo sjednáno, a které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti závazným podkladům musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a jeho provádění.
17. Objednatel je oprávněn:
 - a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob;
18. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu pracující na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost).
19. Objednatel zajistí případná další rozhodnutí státní správy, která jsou nutná k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů státní správy a organizací. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
20. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
21. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovních právních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje k zajištění férových podmínek v dodavatelském řetězci spočívajících ve férových podmínkách platebního systému.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke smlouvě, vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Změny v jiné, než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
3. Objednatel je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).
4. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb y jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v jehož rámci je prováděno dílo dle této smlouvy, včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030; pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu



finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro zajištění požadavků na Publicitu stanovených poskytovatelem dotace.
8. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se v jejich vzájemných vztazích nepoužije, tj. určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají ani v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
10. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a podmínky a obsah uzavřeného smluvního vztahu. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ustanoveních údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do sedmi dnů od uzavření smlouvy, písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.
11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
 - Příloha č. 1 – projektová dokumentace (v elektronické podobě na datovém nosiči CD/DVD);
 - Příloha č. 2 – položkový rozpočet;
 - Příloha č. 3 – podrobný harmonogram stavby;
 - Příloha č. 4 – závazné podmínky AOPK ČR;
 - Příloha č. 5 – seznam případných poddodavatelů;

Za objednatele:

V JIZBICE dne 31.8.2021

Za zhotovitele:

V Kolíně dne 31.8.2021

Eva Pacitová
starostka obce Jizbice

Pavel Charvát
jednatel NAUTILA - stavby s.r.o.
IČ: 272 09 237
K Raškovci 851, 280 02 Kolín
①

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_L8(2)
Stavba: Revitalizace Jizbické pískovny

KSO:
Místo: k.ú. Jizbice

CC-CZ:
Datum: 12.08.2021

Zadavatel:
Obec Jizbice

IČ: 00239224
DIČ:

Uchazeč:
NAUTILA-stavby s.r.o.

IČ: 27209237
DIČ: CZ27209237

Projektant:
Ing. Libor Kouřík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Anytopex plus s.r.o.

IČ: 24826651
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 805 232,42

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 805 232,42	379 098,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 184 331,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

OBEC JIZBICE
Jizbice 72
288 02 Nymburk
IČ: 002 39 224

NAUTILA - stavby s.r.o.
IČ: 272 09 237
K Raškovci 851, 280 02 Kolín
①

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_L8(2)

Stavba: Revitalizace Jizbické pískovny

Místo: k.ú. Jizbice

Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Jizbice

Projektant: Ing. Libor Kouřík

Uchazeč: NAUTILA-stavby s.r.o.

Zpracovatel: Anylopex plus s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 805 232,42	2 184 331,23
SO01	Likvidace invazivních druhů a podpora ZCHD	773 385,65	935 796,64
SO02	Obnova mokřadu	631 702,43	764 359,94
SO03	Mobiliář	400 144,34	484 174,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Jizbické pískovny

Objekt:

SO01 - Likvidace invazivních druhů a podpora ZCHD

KSO:

Místo: k.ú. Jizbice

CC-CZ:

Datum: 12.08.2021

Zadavatel:

Obec Jizbice

IČ:

00239224

DIČ:

Uchazeč:

NAUTILA-stavby s.r.o.

IČ:

27209237

DIČ:

CZ27209237

Projektant:

Ing. Libor Kouřík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Anylopex plus s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

773 385,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	773 385,65	21,00%	162 410,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

935 796,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

NAUTILA - stavby s.r.o.

IČ: 272 09 237

Raškovci 851, 280 02 Kolín

Datum a podpis:

OBEC JIZBICE
Jizbice 72
288 02 Nymburk
IČ: 002 39 224

Razítko

Datum a

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Jizbické pískovny

Objekt:

SO01 - Likvidace invazivních druhů a podpora ZCHD

Místo: k.ú. Jizbice

Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Jizbice

Projektant: Ing. Libor Kouřík

Uchazeč: NAUTILA-stavby s.r.o.

Zpracovatel: Anyloplex plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

773 385,65

D HSV Práce a dodávky HSV 650 885,65

D 1 Zemní práce 587 885,65

1	K	011203000	Botanický dohled při realizaci	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	1_R	Sanace lokálních černých skládek	soubor	1,000	35 500,00	35 500,00

P

Poznámka k položce:

Součástí prací je:

- ruční/strojní odstranění stávajících černých skládek
- třídění, naložení a odvoz odpadu
- uložení odpadu na skládce vč. poplatku

3	K	11111322_R	Odstranění porostu invazivních druhů, naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:2	m2	2 919,000	7,65	22 330,35
---	---	------------	---	----	-----------	------	-----------

P

Poznámka k položce:

Invazivních druhů: zlatobýj obrovský (trvalka), pámečník bílý (křovina) a třtina křovištní (travní), uvažováno 50% ploch

W

902 "odstranění porostu po skrývku humósních vrstev

902,000

W

400 "eliminace invazivních druhů

400,000

W

644 "příprava povrchu pro odtěžbu zeminy

644,000

W

1948*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

973,000

W

Součet

2 919,000

4	K	11121121_R	Likvidace křestů	m3	350,000	231,00	80 850,00
---	---	------------	------------------	----	---------	--------	-----------

5	K	111212316	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:2	m2	350,000	77,89	27 261,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

6	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	65,000	1 000,00	65 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

7	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	76,000	2 000,00	152 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	------------

8	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	14,000	3 000,00	42 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

9	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	5,000	4 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

10	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

11	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	902,000	77,50	69 905,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položce:

Uvažováno ručně.

12	K	162302111	Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením do 1000 m	m2	902,000	39,40	35 538,80
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

13	K	06	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	25,000	500,00	12 500,00
----	---	----	---	-----	--------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 000,00

14	M	3_R	Zimoviště pro obojživelníky	ks	3,000	11 000,00	33 000,00
----	---	-----	-----------------------------	----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:

Cena zahrnuje:

- vyhloubení jámy, dovoz materiálu, materiál (dřevní a travní hmoty, zbytky a části stromů, kamení, ...)
- doprava vč. práce

15	M	4_R	Líhniště pro plazy	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	-----	--------------------	----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:

Cena zahrnuje:

- vyhloubení jámy, dovoz materiálu, materiál (kulatina, pletivo, dřevní a travní hmoty, zbytky a části stromů, kamení, ...)
- doprava a montáž konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					122 500,00
16	K	03	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace, zařízení staveniště a přístupů	soubor	1,000	122 500,00		122 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Jizbické pískovny

Objekt:

SO02 - Obnova mokřadu

KSO:

Místo: k.ú. Jizbice

CC-CZ:

Datum: 12.08.2021

Zadavatel:

Obec Jizbice

IČ:

00239224

DIČ:

Uchazeč:

NAUTILA-stavby s.r.o.

IČ:

27209237

DIČ:

CZ27209237

Projektant:

Ing. Libor Kouřík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Anylopex plus s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

631 702,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	631 702,43	21,00%	132 657,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

764 359,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

JIZBICE
bice 72
2 Nymburk
02 39

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Jizbické pískovny

Objekt:

SO02 - Obnova mokřadu

Místo:

k.ú. Jizbice

Datum:

12.08.2021

Zadavatel:

Obec Jizbice

Projektant:

Ing. Libor Kouřík

Uchazeč:

NAUTILA-stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Anyloplex plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

631 702,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

559 002,43

D 1

Zemní práce

7

559 002,43

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 060,000	75,01	79 510,60
VV		1325*0,8 "Přepočtené koeficientem množství			1 060,000		
2	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	265,000	237,99	63 067,35
VV		1325*0,2"Přepočtené koeficientem množství			265,000		
3	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 324,000	113,50	150 274,00
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	1 324,000	26,51	35 099,24
5	K	173103101	Uložení sypanin z homin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 m	m3	1 324,000	174,51	231 051,24

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

72 700,00

6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	11 700,00	11 700,00
7	K	04	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
8	K	05	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. v PD předepsaného) stavu	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
9	K	011403000_R	Rozbor zeminy	ks	3,000	11 500,00	34 500,00

P

Poznámka k položce:

Rozbory zeminy dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb.

10	K	3_R	Zajištění odchyty a přesunu objíždělníků	soubor	1,000	19 500,00	19 500,00
----	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Jizbické pískovny

Objekt:

SO03 - Mobiliář

KSO:

Místo: k.ú. Jizbice

CC-CZ:

Datum: 12.08.2021

Zadavatel:

Obec Jizbice

IČ:

00239224

DIČ:

Uchazeč:

NAUTILA-stavby s.r.o.

IČ:

27209237

DIČ:

CZ27209237

Projektant:

Ing. Libor Kouřík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Anyloplex plus s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

400 144,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	400 144,34	21,00%	84 030,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

484 174,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Jizbické pískovny

Objekt:

SO03 - Mobilář

Místo: k.ú. Jizbice

Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Jizbice

Projektant: Ing. Libor Kouřík

Uchazeč: NAUTILA-stavby s.r.o.

Zpracovatel: Anyloplex plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

400 144,34

D 4

Vodorovné konstrukce

15 450,75

1	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	5,670	2 725,00	15 450,75
VV		63/2*1,2*0,5*0,3			5,670		

D HSV

Práce a dodávky HSV

154 534,20

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 534,20

2	K	2_R	Informační tabule	kus	2,000	22 500,00	45 000,00
---	---	-----	-------------------	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Montáž vč. materiálu

3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	241,500	63,40	15 311,10
VV		276*1,75 "terénní urovnávka - naučná stezka			483,000		
VV		483*0,5 "Přepočtené koeficientem množství			241,500		

4	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	241,500	63,40	15 311,10
VV		276*1,75 "terénní urovnávka - naučná stezka			483,000		
VV		483*0,5 "Přepočtené koeficientem množství			241,500		

5	K	936124111	Montáž dřevěné lavice	kus	4,000	928,00	3 712,00
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	----------

6	M	74910100_R	Dřevěná lavice	kus	4,000	18 800,00	75 200,00
---	---	------------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

230 159,39

D 762

Konstrukce tesařské

230 159,39

7	K	338950112	Osazení řady kůlů v rovině a ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 1,0 m	m	81,218	507,00	41 177,53
VV		65*2*0,833*0,75			81,218		

8	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	52,000	1 820,00	94 640,00
VV		20,8*2,5 "Přepočtené koeficientem množství			52,000		

9	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,458	7 600,00	18 680,80
VV		63*2*0,08*0,12 "chodník - vypokládání			1,210		
VV		65*2*0,08*0,12 "chodník na pilotech			1,248		
VV		Součet			2,458		

10	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,601	7 200,00	4 327,20
VV		65/1,2*(1,4+1,4+1,1+1,1+1,2+1,2)*0,05*0,03 "chodník - na pilotech, zavětrovací latě			0,601		

11	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	4,147	7 600,00	31 517,20
VV		9*(63+65)*1,2*0,03*0,1			4,147		

12	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	379,167	31,91	12 099,22
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položce:
Cena vč. materiálu

VV

65/1,2*7

379,167

13	M	54825400	kování tesařské děrovaná styčnicková deska 40x120x2,0mm	kus	100,000	7,76	776,00
----	---	----------	---	-----	---------	------	--------


14	K	76233_R	Montáž tesařských kcí	m	128,000	210,48	26 941,44
----	---	---------	-----------------------	---	---------	--------	-----------



Harmonogram

Název stavby: Revitalizace Jizbické pískovny	Doba výstavby: 260 dní	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 14.09.2021	Projektant:
Lokalita: Jizbice	Konec výstavby: 31.05.2022	Zhotovitel: NAUTILA - stavby s.r.o.
JKSO:	Datum zpracování 31.08.2021	Zpracoval:

2021																2022																						
Září				Říjen				Listopad				Prosinec				Leden				Únor				Březen				Duben				Květen						
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Příloha č. 3 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Závazné podmínky AOPK ČR

*AOPK ČR - regionální pracoviště
Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Adresa: Česká 149, 276 01 Mělník
Pracoviště Doksy, Komenského 48, 472 01 Doksy
Jméno zpracovatele: Mgr. Martin Fořt
Datum: 22. 2. 2021
T: 725 044 052
ID DS: ahwdypi
kokorin@nature.cz www.nature.cz*

Název projektu: Revitalizace Jizbické pískovny

Specifický cíl: 05.4.27.4.2 Posílit biodiverzitu

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0013849

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve výstavbě tůní a úpravě biotopu chráněných živočichů v k. ú. Jizbice u Nymburka.
V rámci realizace dojde k vybudování tůní, v okolí tůní budou postaveny plazník a zimoviště v k.ú. Jizbice u Nymburka.

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu (jméno): Obec Jizbice

Adresa sídla: Jizbice 72/1, 288 02 Jizbice

IČ: 00239224

Statutární zástupce/kontakt: Eva Paclová, starostka, tel. +420 721 886 955,
email: obec@jizbice.cz

1. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1.1. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umístovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK.

1.2. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a



nesmí bránit migraci živočichů.

- 1.3. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty, a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.
- 1.4. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.
- 1.5. Tůňe budou po dobu udržitelnosti Projektu ponechány bez rybí obsádky. Výjimka je možná jen se souhlasem AOPK ČR.

2. Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

- 2.1. Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt, jako např. výsadba geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.

3. Podmínky kategorie C:

Další podmínky.

- 3.1. V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e-mailem oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup.
- 3.2. Příjemce dotace se při realizaci opatření bude řídit ČSN 83 9041: Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko – biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.
- 3.3. Nebude prováděno ohumusování a osetí břehů v litorálním pásmu, aby mohlo dojít k přirozenému náletu z okolí, tím se zajistí původnost a vhodnost rostlinných druhů.
- 3.4. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „Revitalizace Jizbické pískovny (DUR + DSP) Obec Jizbice (okres Nymburk)“, jejímž autorem je společnost Anyloplex plus s.r.o. IČO 248 266 51 se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 a již vypracoval Ing. Libor Kouřík (ČKAIT 0012797). Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.
- 3.5. Žadatel bude písemně nebo elektronickou poštou na adresu kokorin@nature.cz informovat AOPK ČR, RP Kokořínsko – Máchův kraj o zahájení fyzické realizace minimálně 7 dní před jejím započatím, aby mohla být provedena



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

monitorovací dohlídka v průběhu prací.

- 3.6. Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení. V případě potřeby úpravy tůň doporučujeme provést toto jednání za přítomnosti stavební firmy a stavební techniky.
- 3.7. Informace a výsledky získané během inventarizačních průzkumů, monitoringu výskytu živočichů, rostlin nebo invazních druhů či dalších průzkumů (např. pomologického) v průběhu realizace opatření budou vloženy do Nálezové databáze ochrany přírody (biolog.nature.cz) nebo předloženy příslušného Regionálnímu pracovišti AOPK ČR.
- 3.8. Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky na stavební práce:

„Revitalizace Jizbické pískovny“

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0013849

Identifikační údaje účastníka výběrového řízení:

Obchodní firma/název: NAUTILA-stavby s.r.o.

Sídlo: K Raškovci 851, Kolín 280 02

IČO: 272 09 237

Osoba oprávněná jednat za účastníka výběrového řízení: Pavel Charvát

Účastník výběrového řízení tímto prohlašuje, že část plnění předmětu veřejné zakázky:

a) nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům,¹

V Kolíně dne 31.8.2021

Pavel Charvát

Jméno a příjmení

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za
účastníka výběrového řízení

NAUTILA - stavby s.r.o.
IČ: 272 09 237
K Raškovci 851, 280 02 Kolín
①

¹ Účastník výběrového řízení vybere jednu z variant (a)/(b) a nehodící variantu vymaže. V případě volby varianty b) vyplní tabulku níže.

