

Smlouva o dílo

na realizaci stavby:

Výstavba dvou bytů v Bolelouci

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Výstavba dvou bytů v Bolelouci

[1]

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Městys Dub nad Moravou
Se sídlem : Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou

IČ : 00298867

DIČ : CZ00298867

Zastoupený : Ing. Ivem Čechmanem - starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických : Ing. Ivo Čechman

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel : Zdeněk Přecechtěl

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném – Odbor živnostenský Olomouc

Se sídlem : Bolelouc 563 , Dub nad Moravou 783 75

IČ : 46617426

DIČ : CZ 6203140229

Jednající : Zdeněk Přecechtěl

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- smluvních : Zdeněk Přecechtěl

- technických : Zdeněk Přecechtěl

Bankovní spojení : 6880292001/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II.

Výstavba dvou bytů v Bolelouchi

[2]

PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo:

Výstavba dvou bytů v Bolelouci

(dále jen: „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvě o dílo (dále jen: „Obchodní podmínky“ – viz příloha č.1 smlouvy).

III. SPECIFIKACE DÍLA

1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele (výzva k podání nabídky a nabídka Zhotovitele podaná dne 2.3. 2023).
2. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem obvyklým pro charakter stavby dle PD Bořivoj Kovář, 4/2022 a dle výkazu výměr a rozpočtu z nabídky Zhotovitele.
3. Místem provádění je území městyse Dub nad Moravou (parc.č. 338 v k.ú. Dub nad Moravou).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: v den předání staveniště objednatel
2. Termín dokončení díla: do 5 měsíců od předání staveniště

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH3 549 267 Kč
10% DPH Kč
15% DPH532 390 Kč
21% DPH Kč
cena celkem včetně DPH4 081 658 Kč
(slovy: čtyři miliony osmdesát jedna tisíc šestset padesát osm korun českých)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku V. odst.1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů při splnění platebních podmínek dle Obchodních podmínek.

Pro ostatní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Tímto se sjednává záruční doba na stavební práce v délce 48 měsíců, která počíná běžet ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí ustanovení Obchodních podmínek.

VII. SANKCE

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo části díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vady, uvedené v zápise o předání a převzetí stavby v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každou vadu, u níž je v prodlení, za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní uznané reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každou vadu, u níž je v prodlení, a každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se týká i úroků z prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží ustanovení smlouvy o dílo a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotací, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotací či jiných finančních prostředků, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotací, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotací.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

IX.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy z této smlouvy vyplývající, se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Případné změna a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
6. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 : Obchodní podmínky ke smlouvě o dílo (zhotovení stavby),

Příloha č. 2 : Podrobný rozpočet v členění dle nabídky Zhotovitele k zakázce na stavbu této SoD

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením ^{RADY} zastupitelstva Městysu Dub nad Moravou.
dne 9.3.2023

V Dubu nad Moravou dne : 9.3.2023


v Bolelouci dne 9.3.2023

Za Objednatele :

Za Zhotovitele :


Městys Dub nad Moravou
Ing. Ivo Čechman
starosta

Zdeněk PŘECEHTĚL
stavební práce
783 75 Bolelouc 563
IČ: 46617475 DIČ: CZ6203140229
Tel. 77 810 818



Výstavba dvou bytů v Bolelouci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRU12-22

Stavba: Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

KSO:
Místo: k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:
Městys Dub n. Mor., Brodecká 1, 783 75 Dub nad Mor.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.arch.Michal Giacintov, Švermova 1002/1, 779 00

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 549 267,93
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	3 549 267,93	532 390,19
Cena s DPH v CZK			4 081 658,12

Ing. Čechman



Zdeněk PŘECECHTĚL
stavební práce
783 75 Bolelouc 563
IČ: 46611426, DIČ: CZ6203140229
tel. 774 810 818

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRU12-22

Stavba: Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Místo: k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Ing.arch.Michal
Giacintov,Švermova
1002/1, 779 00

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 549 267,93	4 081 658,12	
SO 01	Stavební část	2 801 096,24	3 221 260,68	STA
D.1.1.	Architektonicko stavební část	1 945 783,80	2 237 651,37	Soupis
D.1.4a	Zdravotně technická instalace	258 537,44	297 318,06	Soupis
01	Byt č.1	128 937,25	148 277,84	Soupis
02	Byt č.2	129 600,19	149 040,22	Soupis
D.1.4d	Elektroinstalace	596 775,00	686 291,25	Soupis
SO 02	Zpevněné plochy	680 171,69	782 197,44	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	68 000,00	78 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko stavební část

KSO:

Místo: k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bořivoj Kovář, Majetín, Příčná 16, 751 03 Majetín

IČ:

705 93 566

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 945 783,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 945 783,80	15,00%	291 867,57
Cena s DPH	v	CZK	2 237 651,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko stavební část

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Boňvoj Kovář,
Majetín, Příčná 16,
751 03 Majetín

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 945 783,80

HSV - Práce a dodávky HSV

343 138,49

31 - Zdi pozemních staveb	1 170,00
34 - Stěny a příčky	25 430,46
61 - Úprava povrchů vnitřních	169 451,83
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 895,19
64 - Osazování výplní otvorů	15 580,00
94 - Lešení a stavební výtahy	9 040,10
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	19 046,76
96 - Bourání konstrukcí	40 843,12
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 501,10
997 - Přesun sutě	46 060,60
998 - Přesun hmot	7 119,33

PSV - Práce a dodávky PSV

1 602 645,31

713 - Izolace tepelné	37 722,03
762 - Konstrukce tesařské	117 981,51
763 - Konstrukce suché výstavby	567 262,32
766 - Konstrukce truhlářské	333 630,66
771 - Podlahy z dlaždic	47 631,22
776 - Podlahy povlakové	298 626,06
781 - Dokončovací práce - obklady	126 827,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 144,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	69 819,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko stavební část

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Bořivoj Kovář,
Majetín, Příčná 16,
751 03 Majetín

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 945 783,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				343 138,49	
D	31		Zdi pozemních staveb				1 170,00	
1	K	317142446	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142446					
		VV	- překlad porobetonový nad novými otvory v m.č.212, m.č.213					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D	34		Stěny a příčky				25 430,46	
2	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	6,321	1 010,00	6 384,21	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245					
		VV	2.NP - nová dělicí příčka z porobetonových tvárnic tl.150mm					
		VV	1,27*3,60		4,572			
		VV	2,03*2,22		4,507			
		VV	-(0,70*1,97*2)		-2,758			
		VV	Součet		6,321			
3	K	317142448	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142448					
		VV	2.NP - překlad nad novými otvory nenosný					
		VV	"dl.2100mm" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
4	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	14,255	1 110,00	15 823,05	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272256					
		VV	2.NP - přizdívky porobetonové v sociálních zařízeních					
		VV	"m.č.2.03"					
		VV	1,60*3,00		4,800			
		VV	1,70*1,40		2,380			
		VV	"m.č.2.08"					
		VV	1,60*3,00		4,800			
		VV	1,625*1,40		2,275			
		VV	Součet		14,255			
5	K	346272226	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm	m2	2,346	726,00	1 703,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272226					
		VV	2.NP - obezdívka vany, sprchových koutů					
		VV	"m.č.2.03"					
		VV	1,805*0,65		1,173			
		VV	"m.č.2.08"					
		VV	1,805*0,65		1,173			
		VV	Součet		2,346			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				169 451,83	
6	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	45,410	215,00	9 763,15	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325412					
		P	Poznámka k položce: pozn.: vyrovnání děr, trhlin a nerovných ploch stěrkou, v trhlínách větších rozměrů odstranit nesusdržitelný materiál a vyplnit tmelem, po zaschnutí použít na vyrovnání stěrku. Postup: praskliny „otevřít“ hřebou malířské špachtle, prach a nečistoty odstranit suchým štětcem, trhlínu navlhčit vodou, následně trhlínu vyplnit odpovídající stěrkou, stěrku zaplňovat trhlínu do hloubky 1,5 cm, po zatvrdnutí a vyschnutí obrousit opravovanou plochu smrkovým papírem (plocha 20%, m2)*					
		VV	- oprava omítek					
		VV	45,41		45,410			
		VV	Součet		45,410			
7	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	129,640	213,00	27 613,32	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- začištění kolem oken, dveří a obkladů					
	VV		- okna					
	VV		(0,52+0,52*2)*1		1,560			
	VV		(2,02+2,12*2)*6		37,560			
	VV		- dveře					
	VV		(0,70+1,97*2)*2		9,280			
	VV		(0,70+1,97*2)*2		9,280			
	VV		(0,80+2,50*2)*4		23,200			
	VV		(0,80+1,97*2)*2		9,480			
	VV		- začištění obkladů					
	VV		10,64+10,64+9,26+8,74		39,280			
	VV		Součet		129,640			
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	29,200	72,10	2 105,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121					
	VV		- systémová hloubková penetrace podkladu pod omítkou, na zdivo					
	VV		(1 díl penetrace/3 díly vody)					
	VV		29,20		29,200			
	VV		Součet		29,200			
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružin, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	225,740	230,00	51 920,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
	VV		- celoplošná bandáž, stávající omítky - skleněná výztuž armovací tkaniny					
	VV		zpracováno vrstvy stěrky s pevností v tlaku min. 12N/mm2,					
	VV		s přesahem přes navazující konstrukce 150mm - tl.4,0mm					
	VV		225,74		225,740			
	VV		Součet		225,740			
10	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	55,100	171,00	9 422,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131					
	VV		- potažení armovací tkaninou					
	VV		25,90+29,20		55,100			
	VV		Součet		55,100			
11	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	199,840	196,00	39 168,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612181001					
	VV		- tenkovrstvá sádrová stěrka pro úroveň kvality Q3					
	VV		- C7/20/2 podle ČSN EN 13279-1					
	VV		199,84		199,840			
	VV		Součet		199,840			
12	K	612323111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn	m2	64,300	184,00	11 831,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612323111					
	VV		- vnitřní vápenocementová jednovrstvá omítka v tloušťce min. 20mm, bez vyhlazení					
	VV		skladba S.5 - keramický obklad					
	VV		"m.č.202" 15,80		15,800			
	VV		"m.č.203" 1,90		1,900			
	VV		"m.č.208" 15,80		15,800			
	VV		"m.č.209" 1,60		1,600			
	VV		Mezisoučet		35,100			
	VV		29,20		29,200			
	VV		Mezisoučet		29,200			
	VV		Součet		64,300			
13	K	612323191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn	m2	192,900	12,90	2 488,41	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612323191					
	VV		- vnitřní vápenocementová jednovrstvá omítka v tloušťce min. 20mm, bez vyhlazení					
	VV		- příplatek 3x, celková tl.20mm					
	VV		35,10*3		105,300			
	VV		29,20*3		87,600			
	VV		Součet		192,900			
14	K	612325202	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325202					
15	K	612325212	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	257,00	257,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325212					
16	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	303,00	303,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325222					
17	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	142,140	23,00	3 269,22	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001					
	VV		- zakrytí loch místností pomocí fólie a krycích pásek					
	VV		142,14		142,140			
	VV		Součet		142,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítem začíšťovací samolepící pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	71,100	43,50	3 092,85	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004					
		VV	- rohová lišta s armovací takninou (m)		61,100			
		VV	"skladba S.1" 61,10		10,000			
		VV	"skladba S.2" 10,00		71,100			
		VV	Součet					
19	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	78,210	102,00	7 977,42	CS ÚRS 2022 01
		VV	10% próez					
		VV	- rohová lišta s armovací takninou (m)		61,100			
		VV	"skladba S.1" 61,10		10,000			
		VV	"skladba S.2" 10,00		71,100			
		VV	Součet		78,210			
		VV	71,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 895,19	
20	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	0,518	5 010,00	2 595,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115					
		VV	skladba B2 - keramická dlažba					
		VV	- betonová mazanina s kari sítí		0,273			
		VV	"m.č.212" 4,55*0,06		0,245			
		VV	"m.č.213" 4,08*0,06		0,518			
		VV	Součet					
21	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,518	1 220,00	631,96	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011					
22	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,518	371,00	192,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171					
23	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,518	256,00	132,61	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319195					
24	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,012	53 700,00	644,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
		VV	skladba B2					
		VV	- výztuž kari sítí 150/150/4		0,006			
		VV	"m.č.212" 4,55*1,35*0,001		0,006			
		VV	"m.č.213" 4,08*1,35*0,001		0,012			
		VV	Součet					
25	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	8,630	19,80	170,87	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213					
		VV	skladba B2 - keramická dlažba					
		VV	- separační fólie		4,550			
		VV	"m.č.212" 4,55		4,080			
		VV	"m.č.213" 4,08		8,630			
		VV	Součet					
26	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	39,280	38,90	1 527,99	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112123					
		VV	výpis tabulky podlah					
		VV	- po obvodu oddělená roznášecí deska od svislých konstrukcí pomocí dilatačního pásku					
		VV	v tl.10mm		10,640			
		VV	"m.č.203" 10,64		10,640			
		VV	"m.č.208" 10,64		9,260			
		VV	"m.č.212" 9,26		8,740			
		VV	"m.č.213" 8,74		39,280			
		VV	Součet					
D	64		Osazování výplní otvorů				15 580,00	
27	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	2,000	4 930,00	9 860,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111					
		VV	výpis dveří					
		VV	- osazení protipožární zárubně s požární odolností EW 30DP3-C		2,000			
		VV	"ozn.Td/3, rozměry 700x1970mm" 2		2,000			
		VV	Součet					
28	M	55331561	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	2 860,00	5 720,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	výpis dveří					
		VV	přesná ocelová zároveň kolmá hrana , šířka zároveň 150mm, falcové konstrukci zároveň					
		VV	"ozn.Td/3, rozměry 700x1970mm" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				9 040,10	
29	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	142,140	63,60	9 040,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				19 046,76	
30	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	142,140	134,00	19 046,76	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
D	96		Bourání konstrukcí				40 843,12	
31	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	33,20	33,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914					
32	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	18,500	132,00	2 442,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810					
		VV	- demontáž keramického obkladu		18,500			
		VV			18,500			
		VV	Součet					
33	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	5,834	150,00	875,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133					
		VV	- demontáž cihelné příčky					
		VV	2,03*3,65		7,410			
		VV	-(0,80*1,97)		-1,576			
		VV	Součet		5,834			
34	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,360	3 720,00	8 779,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042231					
		VV	- demontáž konstrukce podlahy ve stávajících komorách tl.270mm					
		VV	2,36		2,360			
		VV	Součet		2,360			
35	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	2,360	1 650,00	3 894,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112					
36	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	8,650	176,00	1 522,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111					
		VV	- broušení podlahy v místě bourání betonové podlahy					
		VV	8,65		8,650			
		VV	Součet		8,650			
37	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	8,650	80,50	696,33	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046119					
38	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,600	85,00	731,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213					
		VV	- demontáž keramické dlažby					
		VV	8,60		8,600			
		VV	Součet		8,600			
39	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576	385,00	606,76	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
		VV	- vybourání ocelové zárubně					
		VV	0,80*1,97		1,576			
		VV	Součet		1,576			
40	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767641800					
		VV	- vybourání ocelové zárubně					
		VV	" rozměry 800x1970mm" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
41	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	139,941	89,40	12 510,73	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511800					
		VV	- demontáž stávajícího povrchu podlahy - dubové vlysy					
		VV	7,05*2,95		20,798			
		VV	7,05*7,75		54,638			
		VV	9,70*6,65		64,505			
		VV	Součet		139,941			
42	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	32,000	159,00	5 088,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411821					
		VV	- demontáž dřevěného obkladu výšky 1,30m					
		VV	32,00		32,000			
		VV	Součet		32,000			
43	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	32,000	41,80	1 337,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411822					
		VV	- demontáž dřevěného obkladu výšky 1,30m					
		VV	32,00		32,000			
		VV	Součet		32,000			
44	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,400	132,00	2 032,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810					
		VV	"osekání keramického obkladu" 15,40		15,400			
		VV	Součet		15,400			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 501,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	973031513	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. do 150 mm	kus	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031513					
		VV	- vysekání kapsy pro usazení nového překladu		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
46	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	31,300	107,00	3 349,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191					
		VV	- odstranění stávající omítky - cihla plná pálená, provést vizuální kontrolu podkladu,					
		VV	zbavení všech nečistot a nesoudržných částí		31,300			
		VV	31,30		31,300			
		VV	Součet		31,300			
D	997		Přesun sutě				46 060,60	
47	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	15,622	776,00	12 122,67	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013112					
48	K	997013311	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	0,070	605,00	42,35	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013311					
49	K	997013321	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	0,070	52,10	3,65	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013321					
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,622	314,00	4 905,31	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
51	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	234,330	13,70	3 210,32	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
		VV	15,622*15 "Přepočtené koeficientem množství		234,330			
52	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	15,622	1 650,00	25 776,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				7 119,33	
53	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	19,346	368,00	7 119,33	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 602 645,31	
D	713		Izolace tepelné				37 722,03	
54	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	146,700	49,60	7 276,32	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
		VV	viz. tabulka podlah					
		VV	skladba A1 - vinyl					
		VV	- kročejová izolace, polyuretanová izolace pro dosažení maximálního útlumu					
		VV	kročejového hluku podlahové konstrukce v celém kmitočtovém spektru hluku					
		VV	"byt č.1" 69,52		69,520			
		VV	"byt č.2" 57,99		57,990			
		VV	Mezisoučet		127,510			
		VV	skladba B1 - keramická dlažba					
		VV	"byt č.1" 5,24		5,240			
		VV	"byt č.2" 5,32		5,320			
		VV	Mezisoučet		10,560			
		VV	skladba B2 - keramická dlažba					
		VV	- tepelná izolace EPS 100Z					
		VV	"m.č.212" 4,55		4,550			
		VV	"m.č.213" 4,08		4,080			
		VV	Mezisoučet		8,630			
		VV	Součet		146,700			
55	M	28372309	deska EPS 100Z pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl. 100mm	m2	9,062	271,00	2 455,80	CS ÚRS 2022 01
		VV	5% prořez					
		VV	skladba B2 - keramická dlažba					
		VV	"m.č.212" 4,55		4,550			
		VV	"m.č.213" 4,08		4,080			
		VV	Součet		8,630			
		VV	8,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,062			
56	M	R-713-01	kročejová izolace, polyuretanová izolace pro dosažení maximálního útlumu kročejového hluku podlahové konstrukce celém kmitočtovém spektru hluku, tl.6mm	m2	133,886	200,00	26 777,20	R položka
		VV	5% prořez					
		VV	viz. tabulka podlah					
		VV	- kročejová izolace, polyuretanová izolace pro dosažení maximálního útlumu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			kročejového hluku podlahové konstrukce v celém kmitočtovém spektru hluku					
			"byt č.1" 69,52		69,520			
			"byt č.2" 57,99		57,990			
			Součet		127,510			
			127,51*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		133,886			
57	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	8,630	30,50	263,22	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121131					
			Online PSC					
			vv skladba B2 - keramická dlažba					
			vv - parotěsná zábrana 200 mikronů					
			vv "m.č.212" 4,55		4,550			
			vv "m.č.213" 4,08		4,080			
			vv Součet		8,630			
58	M	R-713-02	parotěsná zábrana 200 mikronů	m2	9,062	80,00	724,96	R položka
			vv 5% prořez					
			vv skladba B2 - keramická dlažba					
			vv - parotěsná zábrana 200 mikronů					
			vv "m.č.212" 4,55		4,550			
			vv "m.č.213" 4,08		4,080			
			vv Součet		8,630			
			vv 8,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		9,062			
59	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,396	567,00	224,53	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102					
			Online PSC					
			D 762 Konstrukce tesařské				117 981,51	
60	K	762511274	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2	138,070	630,00	86 984,10	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762511274					
			Online PSC					
			vv viz. tabulka podlah					
			vv skladba A1 - vinyl					
			vv - OSB deska P+D 18mm, důkladné prošroubování s podkladem, každých 30cm pomocí					
			vv vrutů, přelepení spár styků OSB desek					
			vv "byt č.1" 69,52		69,520			
			vv "byt č.2" 57,99		57,990			
			vv Mezisoučet		127,510			
			vv skladba B1 - keramická dlažba					
			vv "byt č.1" 5,24		5,240			
			vv "byt č.2" 5,32		5,320			
			vv Mezisoučet		10,560			
			vv Součet		138,070			
61	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	138,070	40,10	5 536,61	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762595001					
			Online PSC					
62	K	R-762-01	Penetrace OSB desek pod tekutou hydroizolací	m2	138,070	160,00	22 091,20	R položka
			vv skladba A1 - vinyl					
			vv "byt č.1" 69,52		69,520			
			vv "byt č.2" 57,99		57,990			
			vv skladba B1 - keramická dlažba					
			vv "byt č.1" 5,24		5,240			
			vv "byt č.2" 5,32		5,320			
			vv Součet		138,070			
63	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,620	2 080,00	3 369,60	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102					
			Online PSC					
			D 763 Konstrukce suché výstavby				567 262,32	
64	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	4,000	686,00	2 744,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311					
			Online PSC					
			vv výpis dveří					
			vv "ozn.Td/1, rozměry 800x1970mm" 2		2,000			
			vv "ozn.Td/2, rozměry 700x1970mm" 2		2,000			
			vv Součet		4,000			
65	M	55331594	zárubeň jednokřídlová ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	2 060,00	4 120,00	CS ÚRS 2022 01
			vv výpis dveří					
			vv - rám - přesná ocelová zárubeň kolmá hrana, šířka zárubně 125mm, falcovaná konstrukce					
			vv "ozn.Td/2, rozměry 700x1970mm" 2		2,000			
			vv Součet		2,000			
66	M	55331595	zárubeň jednokřídlová ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	CS ÚRS 2022 01
			vv výpis dveří					
			vv - rám - přesná ocelová zárubeň kolmá hrana, šířka zárubně 125mm, falcovaná konstrukce					
			vv "ozn.Td/1, rozměry 800x1970mm" 2		2,000			
			vv Součet		2,000			
67	K	763181422	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	6,000	2 120,00	12 720,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181422					
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	R-763-01	Ocelová atypická zárubeň kolmá hrana s nadsvětílkem, šířka zárubně 125mm, falcová konstrukce zárubně, rozměry 800x2500mm, ozn.Td/5	ks	4,000	3 200,00	12 800,00	R položka
	VV		- dveře 800x1970mm+nadsvětlík 800x500mm					
	VV		"ozn.Td/5" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
69	K	763111414	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 51 dB	m2	118,022	1 420,00	167 591,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111414 Poznámka k položce: pozn.: vnitřní příčka dvojité opláštěná SDK tl. 125mm, konstrukce 1xR-CW 75 - s minerální izolací tloušťky 60 mm o minimální objemové hmotnosti 40 kg/m3 (např. Isover AKU) vzduchová neprůzvučnost příčky RW 53dB, dle ČSN 730532 požadavek min Rw 47dB, oboustranné opláštění z SDK White 2x12,5 mm - odpovídá W112					
	P		- vnitřní příčka dvojité opláštěná SDK tl.125mm, 1x R-CW 75					
	VV		- opláštění z SDK white 2x12,5mm - odpovídá W112					
	VV		- 2.NP - dělicí příčky v bytě č.1					
	VV		(4,825+5,095+7,05+0,60)*3,65		64,131			
	VV		-(0,80*2,50*2)		-4,000			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,576			
	VV		- 2.NP - dělicí příčky v bytě č.2					
	VV		(0,60+8,65+3,995+4,575)*3,65		65,043			
	VV		-(0,80*2,50*2)		-4,000			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,576			
	VV		Součet		118,022			
70	K	763111431	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB	m2	13,724	1 580,00	21 683,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111431 Poznámka k položce: pozn.: vnitřní příčka dvojité opláštěná SDK tl. 125mm, konstrukce 1xR-CW 50 - s minerální izolací tloušťky 60 mm o minimální objemové hmotnosti 40 kg/m3 (např. Isover AKU) vzduchová neprůzvučnost příčky RW 51dB, dle ČSN 730532 požadavek min Rw 47dB, oboustranné opláštění z SDK Green 2x12,5 mm - odpovídá W112					
	P		- 2.NP - vnitřní příčka dvojité opláštěná SDK tl.125mm, 1x R-CW 50					
	VV		- opláštění z SDK green 2x12,5mm - odpovídá W112					
	VV		"byt č.1" 1,955*3,65		7,136			
	VV		"byt č.2" 1,805*3,65		6,588			
	VV		Součet		13,724			
71	K	763111433	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace	m2	32,867	1 480,00	48 643,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111433 Poznámka k položce: pozn.: vnitřní příčka dvojité opláštěná SDK tl. 125mm, konstrukce 1xR-CW 75 - s minerální izolací tloušťky 60 mm o minimální objemové hmotnosti 40 kg/m3 (např. Isover AKU) vzduchová neprůzvučnost příčky RW 53dB, dle ČSN 730532 požadavek min Rw 47dB, jednostranné opláštění z SDK Green 2x12,5 mm, jednostranné opláštění z SDK White 2x12,5 mm - odpovídá W112					
	P		- 2.NP - vnitřní příčka dvojité opláštěná SDK tl.125mm, 1x R-CW 75					
	VV		- jednostranné opláštění s SDK green 2x12,5mm, jednostranné z SDK white 2x12,5mm					
	VV		- odpovídá W112					
	VV		"byt č.1" (1,625+0,63+2,775)*3,65		18,360			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		"byt č.2" (1,625+0,58+2,525)*3,65		17,265			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		Součet		32,867			
72	K	763111624	Příčka ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranné tl. 2 x 12,5 mm	m2	32,867	348,00	11 437,72	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111624 - 2.NP - vnitřní příčka dvojité opláštěná SDK tl.125mm, 1x R-CW 75					
	VV		- jednostranné opláštění s SDK green 2x12,5mm, jednostranné z SDK white 2x12,5mm					
	VV		- odpovídá W112					
	VV		"byt č.1" (1,625+0,63+2,775)*3,65		18,360			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		"byt č.2" (1,625+0,58+2,525)*3,65		17,265			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		Součet		32,867			
73	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	138,041	88,70	12 244,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		- 2.NP - vnitřní příčka dvojité opláštěná SDK tl.125mm, 1x R-CW 75					
	VV		- jednostranné opláštění s SDK green 2x12,5mm, jednostranné z SDK white 2x12,5mm					
	VV		- odpovídá W112					
	VV		"byt č.1" (1,625+0,63+2,775)*3,65		18,360			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		"byt č.2" (1,625+0,58+2,525)*3,65		17,265			
	VV		-(0,70*1,97)		-1,379			
	VV		Součet		32,867			
	VV		32,867*4,2 "Přepočtené koeficientem množství		138,041			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	763111771	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111771 Poznámka k položce: pozn.: celoplošné tmelení úroveň kvality Q3 materiál: sádrová stěrka (tmel) např. od firmy Rigips - Rifino-Top - celoplošné stěrkování byť.č.1 m.č.2.02 (1,50+0,63+0,60+5,095+2,10+0,60*2+0,125)*3,60 m.č.2.04 (4,825+1,47+1,80+0,125+0,60+1,955)*3,60 m.č.2.05 (4,825+3,50+4,825)*3,60 m.č.2.06 7,05*3,60 Mezisoučet byť.č.2 m.č.2.07 (1,50+0,58+0,60+3,995+2,10+0,60*2+0,125)*3,60 m.č.2.09 (1,955+0,60+0,125+1,80+1,27+4,575)*3,60 m.č.2.11 6,65*3,60 Mezisoučet Součet	m2	249,480	159,00	39 667,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	P							
	VV							
	VV							
	VV				40,500			
	VV							
	VV				38,790			
	VV							
	VV				47,340			
	VV							
	VV				25,380			
	VV				152,010			
	VV							
	VV							
	VV				36,360			
	VV							
	VV				37,170			
	VV							
	VV				23,940			
	VV				97,470			
	VV				249,480			
75	K	763131511	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131511 Poznámka k položce: pozn.: tmelení spár: postup bez broušení 1) - tmelení rohů s aplikací systémové pásky - tmelení vodorovných spár s vložení skelné pásky - tmelení svislých spár se samolepicí bandáží - tmelení šroubů v konstrukci příčky bude tmelena každá vrstva desek! materiál: sádrová stěrka (tmel) 2.NP - 1xSDK deska RB(A) 1x12,5mm, PO 15DP "m.č.201" 34,70 "m.č.202" 12,26 "m.č.204" 14,94 "m.č.205" 17,27 "m.č.206" 25,05 "m.č.207" 9,83 "m.č.209" 12,63 "m.č.210" 11,88 "m.č.211" 23,65 "m.č.212" 4,55 "m.č.213" 4,08 Součet	m2	170,840	897,00	153 243,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	P							
	VV							
	VV				34,700			
	VV				12,260			
	VV				14,940			
	VV				17,270			
	VV				25,050			
	VV				9,830			
	VV				12,630			
	VV				11,880			
	VV				23,650			
	VV				4,550			
	VV				4,080			
	VV				170,840			
76	K	763131551	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131551 Poznámka k položce: pozn.: nosné profily R-CD v roztečích dle předpisu výrobce montážní profily R-CD v roztečích dle předpisu výrobce obvodové profily R-UD kotveno do stávajícího rastru a stěn pomocí rektifikovatelných závěsů pro zavěšení podhledu budou použity pružné závěsy 1x SDK VLHKOVZDORNÁ DESKA RBI(H2) 1x12,5mm, PO 15DP - tmelení rohů s aplikací systémové pásky - tmelení vodorovných spár s vložení skelné pásky - tmelení svislých spár se samolepicí bandáží - tmelení šroubů v konstrukci příčky bude tmelena každá vrstva desek! materiál: sádrová stěrka (tmel) 2.NP - 1x SDK vlhkovzdorná deska RBI (H2), 1x 12,5mm, PO 15DP "m.č.203" 5,24 "m.č.208" 5,32 Součet	m2	10,560	889,00	9 387,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	P							
	VV							
	VV				5,240			
	VV				5,320			
	VV				10,560			
77	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 2.NP - penetrační nátěr pod celoplošné tmelení 170,84+10,56 Součet	m2	181,400	40,70	7 382,98	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				181,400			
	VV				181,400			
78	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751 2.NP - vysoce účinná parozábrana pod SDK podhled 170,84+10,56 Součet	m2	181,400	55,40	10 049,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				181,400			
	VV				181,400			
79	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 20% proféz 2.NP - vysoce účinná parozábrana pod SDK podhled 170,84+10,56	m2	217,680	54,30	11 820,02	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV				181,400			
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		181,400			
	VV		181,4*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		217,680			
80	K	763164521	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	7,200	559,00	4 024,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164521					
	VV		2.NP - opláštění nových rozvodů v m.č.2.12, m.č.2.13					
	VV		3,60*2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
81	K	763164511	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	3,300	542,00	1 788,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164511					
	VV		- opláštění trasy elektro vedenou z 1.NP, m.č.2.01					
	VV		3,30		3,300			
	VV		Součet		3,300			
82	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	181,400	90,80	16 471,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131771					
	P		Poznámka k položce: pozn.: celoplošné tmelení úroveň kvality Q3 materiál: sádrová stěrka (tmel) např. od firmy Rigips - Riliño-Top - celoplošné tmelení - úroveň kvality Q3 materiál: sádrová stěrka (tmel)					
	VV		170,84+10,56		181,400			
	VV		Součet		181,400			
83	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0.5 do 1.0 m	m2	10,560	55,60	587,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131765					
	VV		- upravení ocelová konstrukce podhledu - rast					
	VV		10,56		10,560			
	VV		Součet		10,560			
84	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,634	1 270,00	14 775,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302					
	D	766	Konstrukce truhlářské				333 630,66	
85	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	6,000	831,00	4 986,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001					
	VV		výpis dveří					
	VV		"ozn.Td/1, rozměry 800x1970mm" 2		2,000			
	VV		"ozn.Td/2, rozměry 700x1970mm" 2		2,000			
	VV		"ozn.Td/3, rozměry 700x1970mm" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
86	M	SLD.0012748.URS	Dveře vnitřní, hladké, plné, pravé, falcové provedení, sendvičové dveřní, osazené do nové ocelové zárubně, rozměry 800x1970mm, automaticky padací prah, ozn.Td/1	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	R položka
	P		Poznámka k položce: pozn. rozměr: dveře 800x1970mm dveře jednokřídlé otevírací plné hladké, křídlo šířka 800mm, falcové provedení, sendvičové dveřní práh - automaticky padací práh, přechodová podlahová lišta hliník, délky 0,80mb kování kování kartáčovaná nerez, klíka-klíka, samostatný štítek, zámek dózický, závěsy povrchová úprava: zárubeň světle šedá Ral 7038 křídlo- CPL laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností, dub struktur ostění: provedeno zednické zapravení počet: 2Ks otvor přeměřit na stavbě! zvukové izolační parametry - hodnota zvukového útlumu křídla 27dB před započítím výroby bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena GP					
	VV		výpis dveří					
	VV		"ozn.Td/1, rozměry 800x1970mm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
87	M	SLD.0012748/	Dveře vnitřní, hladké, plné, levé, dveře jednokřídlé otevírací plné hladké, křídlo šířka 700mm, falcové provedení, sendvičové dveřní křídlo, osazení do nové ocelové zárubně, rozměry 700x1970mm, ozn.Td/2	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: rozměr:dveře 700x1970mm křídlo: dveře jednokřídle otevíravé plně hladké, křídlo šířka 700mm, falcové provedení, sendvičové dveřní křídlo práh : bez prahu, přechodová podlahová lišta hliník, délky 0,70mb kování: kování kartáčovaná nerez, klika-klika, samostatný štítek, zámek džický, závěsy, průvětrná mřížka viz PD vzduchotechniky povrchová úprava:zárubeň světle šedá Ral 7038					
			křídlo- CPL laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností, dub struktur ostění: provedeno zednické zapravení počet:2Ks otvor přeměřit na stavbě! před započítím výroby bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena GP					
	VV		výpis dveří					
	VV		"ozn.Td/2, rozměry 700x1970mm" 2		2,000			
VV		Součet			2,000			
88	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 410,00	2 820,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021					
		VV	výpis dveří					
		VV	"ozn.Td/3, rozměry 700x1970mm" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
89	M	SLD.0012748/2	Dveře vnitřní, hladké, 1kř, otevíravé plně hladké,levé, křídlo šířka 700mm, falcové provedení, sendvičové dveřní křídlo, mezera mezi podlahou a spodní hranou křídla 20mm, osazený do nové ocelové zárubně, protipožární EW 30DP3-C, rozměry 700x1970mm, ozn.Td/3	kus	2,000	9 800,00	19 600,00	R položka
P			Poznámka k položce: rozměr:dveře 700x1970mm křídlo: dveře jednokřídle otevíravé plně hladké, křídlo šířka 700mm, falcové provedení, sendvičové dveřní křídlo, mezera mezi podlahou a spodní hranou křídla 20mm práh - mezera pod spodní hranou křídla 20mm,, přechodová podlahová lišta hliník, délky 0,70mbkování - kování kartáčovaná nerez, klika-klika, samostatný štítek, zámek džický, závěsy, samozavírač povrchová úprava:zárubeň světle šedá Ral 7038					
			křídlo- CPL laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností, odstín lomená bílá ostění: provedeno zednické zapravení počet:2Ks otvor přeměřit na stavbě! před započítím výroby bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena GP					
	VV		výpis dveří					
	VV		"ozn.Td/3, rozměry 700x1970mm" 2		2,000			
VV		Součet			2,000			
90	M	61161025	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	2,000	6 630,00	13 260,00	CS ÚRS 2022 01
91	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	1 630,00	6 520,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022					
		VV	- dveře 800x1970mm+nadsvětlik 800x500mm					
		VV	"ozn.Td/5" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
92	M	R-766-01	Dodávka dveří 800x1970mm+nadsvětlik 800x500mm - 1KŘ, pravé, povrch.úprav. - CPL laminát tl.0,2mm s vysokou odolností proti poškození, dub struktur,zvukové izolační parametry - 27dB,nadsvětlik - zasklení dvojité výplň,sklo čiré, hazneč ohnustranné ozn. Td/5	kus	4,000	16 520,00	66 080,00	R položka
P			Poznámka k položce: pozn. rozměr:dveře 800x1970mm + nadsvětlik 800x500mm rám:presná atypická ocelová zárubeň kolmá hrana s nadsvětlikem, šířka zárubně 125mm, falcové konstrukci zárubně křídlo:dveře jednokřídle otevíravé plně hladké, křídlo šířka 800mm, falcové provedení, sendvičové dveřní zasklení:nadsvětlik výplň dvojité zasklení sklo čiré, bezpečnostní oboustranné conex Kategorie odolnosti skel podle ČSN EN 356 – 2B2, Třidy bezpečnosti podle ČSN EN 12600 - P2A práh - automatický padací práh, přechodová podlahová lišta hliník, délky 0,80mbkování - kování kartáčovaná nerez, klika-klika, samostatný štítek, zámek džický, závěsy povrchová úprava:zárubeň světle šedá Ral 7038					
			křídlo- CPL laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností, dub struktur otvor přeměřit na stavbě! zvukové izolační parametry - hodnota zvukového útluhu křídla 27dB před započítím výroby bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena GP					
	VV		výpis dveří					
	VV		- včetně atypická ocelová zárubeň kolmá hrana s nadsvětlikem, šířka zárubně 125mm, falcové konstrukci zárubně "ozn.Td/5,rozměry 900x1970mm" 4		4,000			
VV		Součet			4,000			
93	K	R-766-02	Velikost: BYT Č. 1 - spodní díl délka 5580mm x šířka 600mm x výška 900mm, horní skříňky 5580x415x400mm včetně spotřebičů	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> pracovní linka by - horní díl tvoří blok tavru L, skříňky s prosklenými dvířky otevíravými, desky z modifikovaného dřeva s jádrem LDT tl. 18mm(dvířka, výsuvy) oboustranně laminované v dekoru Břiza Mainau tl. 0,8mm (např. Egger), povrchová struktura matná, zadní neviditelná část protitah standart, hrany ABS 2mm v barvě a struktuře lamina, zasklení ornamentální sklo Screen, rámeček nerez - spodní část linky L, rozdělena dvířky a výsuvy, desky z modifikovaného dřeva s jádrem LDT tl. 18mm(dvířka, výsuvy) oboustranně laminované v dekoru Břiza Mainau tl. 0,8mm (např. Egger), povrchová struktura matná, zadní neviditelná část protitah standart, hrany ABS 2mm v barvě a struktuře lamina . Pracovní deska povrch postforming tl pracovní desky 36,0mm. laminované v odstínu např. šedá RAL 7035 tl. 0,8mm (např. Egger), povrchová struktura matná, hrany ABS 2mm v barvě a struktuře lamina. - Dvířka a výsuvy zabudovaný tlumič zaručující tichý a plynulý pohyb. - Součástí veškerý spojovací materiál excentrické kování např.od f. Hettich, včetně krytek, spoje umístěny tak, aby byla v maximální možné míře snížena viditelnost spojů - součástí dodávky linky: těsnící lišta, úchyty profilová úchytky imitace nerezy, výsuv s drátěným programem <i>spotřebiče:</i> - dřez s okapávačem - 1Ks - nerez tkaná struktura - s odkapem - digestoř - 1Ks - vestavný výsuvný odsavač par v šířce 90cm v nerezovém provedení a s výkonem 647m3/h s posuvným čelem, tlačítkové 3 rychlostní ovládání umístěné pod lištou a LED osvětlení,součástí kovové filtry proti mastnotě, které lze mýt v myčce - kombinovaný elektrický sporák s horní inukční varnou deskou a s troubou, - 1Ks, provedení nerez, s dětskou pojistkou - mikrovlnná trouba - 1Ks - vestavná mikrovlnná trouba v nerezovém provedení, povrch zabírající zanechání otisku prstů, elektronické ovládání trouby s časovačem s 8 automatickými programy, grilem (výkon 1000W), kombinovaným ohřevem a 6 výkonovými stupni (výkon 900W), o objemu 25l myčka nádobí - 1ks - vestavná částečně integrovaná myčka s nerezovým předním panelem s nízkou spotřebou energie, úsporné třídy A++ s účinností mytí a sušení "A", spotřebou vody 11l a hluchností 47dB,se 2 zásuvkami, nerezový ovládací panel s tlačítky vestavná chladnička - 1ks - vestavná chladnička s mechanickým byt č.1								
		VV						
		VV						
			1		1,000			
94	K	R-766-03	Velikost: BYT Č. 2 - spodní díl délka 5180 x šířka 600mm x výška 900mm, horní skříňky 5180x415x400mm včetně spotřebičů	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	R položka
<i>Poznámka k položce:</i> pracovní linka by - horní díl tvoří blok tavru L, skříňky s prosklenými dvířky otevíravými, desky z modifikovaného dřeva s jádrem LDT tl. 18mm(dvířka, výsuvy) oboustranně laminované v dekoru Břiza Mainau tl. 0,8mm (např. Egger), povrchová struktura matná, zadní neviditelná část protitah standart, hrany ABS 2mm v barvě a struktuře lamina, zasklení ornamentální sklo Screen, rámeček nerez - spodní část linky L, rozdělena dvířky a výsuvy, desky z modifikovaného dřeva s jádrem LDT tl. 18mm(dvířka, výsuvy) oboustranně laminované v dekoru Břiza Mainau tl. 0,8mm (např. Egger), povrchová struktura matná, zadní neviditelná část protitah standart, hrany ABS 2mm v barvě a struktuře lamina . Pracovní deska povrch postforming tl pracovní desky 36,0mm. laminované v odstínu např. šedá RAL 7035 tl. 0,8mm (např. Egger), povrchová struktura matná, hrany ABS 2mm v barvě a struktuře lamina. - Dvířka a výsuvy zabudovaný tlumič zaručující tichý a plynulý pohyb. - Součástí veškerý spojovací materiál excentrické kování např.od f. Hettich, včetně krytek, spoje umístěny tak, aby byla v maximální možné míře snížena viditelnost spojů - součástí dodávky linky: těsnící lišta, úchyty profilová úchytky imitace nerezy, výsuv s drátěným programem <i>spotřebiče:</i> - dřez s okapávačem - 1Ks - nerez tkaná struktura - s odkapem - digestoř - 1Ks - vestavný výsuvný odsavač par v šířce 90cm v nerezovém provedení a s výkonem 647m3/h s posuvným čelem, tlačítkové 3 rychlostní ovládání umístěné pod lištou a LED osvětlení,součástí kovové filtry proti mastnotě, které lze mýt v myčce - kombinovaný elektrický sporák s horní inukční varnou deskou a s troubou, - 1Ks, provedení nerez, s dětskou pojistkou - mikrovlnná trouba - 1Ks - vestavná mikrovlnná trouba v nerezovém provedení, povrch zabírající zanechání otisku prstů, elektronické ovládání trouby s časovačem s 8 automatickými programy, grilem (výkon 1000W), kombinovaným ohřevem a 6 výkonovými stupni (výkon 900W), o objemu 25l myčka nádobí - 1ks - vestavná částečně integrovaná myčka s nerezovým předním panelem s nízkou spotřebou energie, úsporné třídy A++ s účinností mytí a sušení "A", spotřebou vody 11l a hluchností 47dB,se 2 zásuvkami, nerezový ovládací panel s tlačítky vestavná chladnička - 1ks - vestavná chladnička s mechanickým byt č.2								
		VV						
		VV						
			1		1,000			
95	K	R-766-04	Oprava a údržba oken seřízení plastového okna	kus	8,000	600,00	4 800,00	
		VV	- seřazení okna a vizuální kontrola technického stavu					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
96	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 300,610	1,08	3 564,66	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202					
	D	771	Podlahy z dlaždic				47 631,22	
97	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	19,190	15,70	301,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					
		VV	výpis tabulky podlah					
		VV	skladba B1 - keramická dlažba					
		VV	"m.č.203" 5,24		5,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.208" 5,32		5,320			
	VV		Mezisoučet		10,560			
	VV		skladba B2 - keramická dlažba					
	VV		"m.č.212" 4,55		4,550			
	VV		"m.č.213" 4,08		4,080			
	VV		Mezisoučet		8,630			
	VV		Součet		19,190			
98	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	19,190	60,70	1 164,83	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
	VV		výpis tabulky podlah					
	VV		skladba B1 - keramická dlažba					
	VV		- penetrace, typ dle zvoleného lepidla					
	VV		"m.č.203" 5,24		5,240			
	VV		"m.č.208" 5,32		5,320			
	VV		Mezisoučet		10,560			
	VV		skladba B2 - keramická dlažba					
	VV		"m.č.212" 4,55		4,550			
	VV		"m.č.213" 4,08		4,080			
	VV		Mezisoučet		8,630			
	VV		Součet		19,190			
99	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	19,190	552,00	10 592,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112					
	P		Poznámka k položce: pozn.: - flexibilní lepidlo tl. 2,0mm, dvousložkové cementové vysoca deformovatelné rychle tvrdnoucí lepidlo s velmi dobrými vlastnostmi, prodlouženou dobou zavazutí, rychlým vytvrzením, rychlou hydratací a sníženým skluzem pro obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene (tloušťka ložné vrstvy lepidla do 10 mm)					
	VV		výpis tabulky podlah					
	VV		- keramická dlažba 300x300mm, šedá, mat+šedá spárovací hmota, tl.8mm					
	VV		skladba B1 - keramická dlažba					
	VV		"m.č.203" 5,24		5,240			
	VV		"m.č.208" 5,32		5,320			
	VV		Mezisoučet		10,560			
	VV		skladba B2 - keramická dlažba					
	VV		"m.č.212" 4,55		4,550			
	VV		"m.č.213" 4,08		4,080			
	VV		Součet		19,190			
100	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	21,109	477,00	10 068,99	CS ÚRS 2022 01
	VV		10% přežez					
	VV		výpis tabulky podlah					
	VV		- keramická dlažba 300x300mm, šedá, mat+šedá spárovací hmota, tl.8mm					
	VV		skladba B1 - keramická dlažba					
	VV		"m.č.203" 5,24		5,240			
	VV		"m.č.204" 5,32		5,320			
	VV		Mezisoučet		10,560			
	VV		skladba B2 - keramická dlažba					
	VV		"m.č.212" 4,55		4,550			
	VV		"m.č.213" 4,08		4,080			
	VV		Mezisoučet		8,630			
	VV		Součet		19,190			
	VV		19,19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,109			
101	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	19,190	18,30	351,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771579191					
102	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	19,190	61,20	1 174,43	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771579196					
103	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	19,195	60,70	1 165,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591111					
104	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	38,380	407,00	15 620,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112					
	VV		výpis tabulky podlah					
	VV		skladba B1 - keramická dlažba					
	VV		- průzná tekutá rychle schnoucí stěrka pro hydroizolaci v interiéru 2x					
	VV		"m.č.203" 5,24*2		10,480			
	VV		"m.č.208" 5,32*2		10,640			
	VV		Mezisoučet		21,120			
	VV		skladb B2					
	VV		"m.č.212" 4,55*2		9,100			
	VV		"m.č.213" 4,08*2		8,160			
	VV		Mezisoučet		17,260			
	VV		Součet		38,380			
105	K	771591262	Izolace podlahy pod dlažbu spoj izolace na sraz dvou folií a přelepením lepidlem	m	29,230	160,00	4 676,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591262					
	VV		výpis tabulky podlah					
	VV		- průzná páska na stěny pro napojení i na stěny u vany					
	VV		skladb B1 - keramická dlažby					
	VV		"m.č.202" 18,35*0,35+1,805*0,30		6,964			
	VV		"m.č.208" 10,64*0,35+1,805*0,30		4,266			
	VV		Mezisoučet		11,230			
	VV		skladb B2 - keramická dlažby					
	VV		"m.č.212" 9,26		9,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.213" 8,74		8,740			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		29,230			
106	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	47,230	44,80	2 115,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
	VV		výpis tabulky podlah					
	VV		skladba B1 - keramická dlažba					
	VV		- průzná páska na stěna pro napojení i na stěny u vany					
	VV		"m.č.203" 10,64+1,60+(0,70+1,97*2)+1,90		18,780			
	VV		"m.č.208" 18,38+1,625+1,90+1,905+(0,70+1,97*2)		28,450			
	VV		Součet		47,230			
107	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,571	699,00	399,13	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				298 626,06	
108	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	127,510	15,70	2 001,91	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311					
	VV		viz. tabulky podlah					
	VV		- zbavení prachu před provedením nového povrchu podlahy					
	VV		byt č.1					
	VV		"m.č.202" 12,26		12,260			
	VV		"m.č.204" 14,94		14,940			
	VV		"m.č.205" 17,27		17,270			
	VV		"m.č.206" 25,05		25,050			
	VV		Mezisoučet		69,520			
	VV		byt č.2					
	VV		"m.č.207" 9,83		9,830			
	VV		"m.č.209" 12,63		12,630			
	VV		"m.č.210" 11,88		11,880			
	VV		"m.č.211" 23,65		23,650			
	VV		Mezisoučet		57,990			
	VV		Součet		127,510			
109	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah výsuvných, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	127,510	228,00	29 072,28	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591919					
	VV		viz. tabulky podlah					
	VV		- zroušení stávající podlahy před položením nového povrchu podlahy					
	VV		"byt č.1" 69,52		69,520			
	VV		"byt č.2" 57,99		57,990			
	VV		Součet		127,510			
110	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	127,510	247,00	31 494,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776231111					
	VV		viz. tabulky podlah					
	VV		byt č.1					
	VV		"m.č.202" 12,26		12,260			
	VV		"m.č.204" 14,94		14,940			
	VV		"m.č.205" 17,27		17,270			
	VV		"m.č.206" 25,05		25,050			
	VV		Mezisoučet		69,520			
	VV		byt č.2					
	VV		"m.č.207" 9,83		9,830			
	VV		"m.č.209" 12,63		12,630			
	VV		"m.č.210" 11,88		11,880			
	VV		"m.č.211" 23,65		23,650			
	VV		Mezisoučet		57,990			
	VV		Součet		127,510			
111	M	28411114	PVC vinyl - Dub, matný, rozměry 125,1/18,7/4,5mm, zámkový systém, dodržet pokyny výrobce, tř.zátěže 32, tl.4,5mm	m2	140,261	1 260,00	176 728,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		10% prořez					
	VV		viz. tabulky podlah					
	VV		byt č.1					
	VV		"m.č.202" 12,26		12,260			
	VV		"m.č.204" 14,94		14,940			
	VV		"m.č.205" 17,27		17,270			
	VV		"m.č.206" 25,05		25,050			
	VV		Mezisoučet		69,520			
	VV		byt č.2					
	VV		"m.č.207" 9,83		9,830			
	VV		"m.č.209" 12,63		12,630			
	VV		"m.č.210" 11,88		11,880			
	VV		"m.č.211" 23,65		23,650			
	VV		Mezisoučet		57,990			
	VV		Součet		127,510			
	VV		127,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		140,261			
112	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	127,510	22,20	2 830,72	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591191					
	VV		viz. tabulka místností					
	VV		- podložka pro vinylové podlahy tl.1,15mm					
	VV		"byt č.1" 69,52		69,520			
	VV		"byt č.2" 57,99		57,990			
	VV		Součet		127,510			
113	M	R-776-01	Podložka pod vinylové podlahy se zámkovým systémem, podložka s nízkým tepelným odporem, Schopnost tlumit hluk, tl.1,15mm	m2	153,012	98,00	14 995,18	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20% prořez					
	VV		viz. tabulka místností					
	VV		"byt č.1" 69,52		69,520			
	VV		"byt č.2" 57,99		57,990			
	VV		Součet		127,510			
	VV		127,51*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		153,012			
114	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	143,400	159,00	22 800,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111					
	VV		viz. tabulka podlah					
	VV		byt č.1					
	VV		"m.č.202" 18,35		18,350			
	VV		"m.č.204" 18,38		18,380			
	VV		"m.č.205" 17,10		17,100			
	VV		"m.č.206" 21,53		21,530			
	VV		byt č.2					
	VV		"m.č.207" 15,95		15,950			
	VV		"m.č.209" 17,18		17,180			
	VV		"m.č.210" 14,18		14,180			
	VV		"m.č.211" 20,73		20,730			
	VV		Součet		143,400			
115	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	157,740	105,00	16 562,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		10% prořez					
	VV		viz. tabulka podlah					
	VV		"byt č.1" 75,36		75,360			
	VV		"byt č.2" 68,04		68,040			
	VV		Součet		143,400			
	VV		143,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		157,740			
116	K	775429124	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) zaklapnuté	m	9,600	39,50	379,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775429124					
	VV		- přechodové lišty hliníkové					
	VV		"ozn.Td/1" 0,80*2		1,600			
	VV		"ozn.Td/2" 0,80*2		1,600			
	VV		"ozn.Td/3" 0,70*2		1,400			
	VV		"ozn.Td/4" 0,90*2		1,800			
	VV		"ozn.Td/5" 0,80*4		3,200			
	VV		Součet		9,600			
117	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	10,560	116,00	1 224,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		- přechodové lišty hliníkové					
	VV		"ozn.Td/1" 0,80*2		1,600			
	VV		"ozn.Td/2" 0,80*2		1,600			
	VV		"ozn.Td/3" 0,70*2		1,400			
	VV		"ozn.Td/4" 0,90*2		1,800			
	VV		"ozn.Td/5" 0,80*4		3,200			
	VV		Součet		9,600			
	VV		9,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		10,560			
118	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,943	567,00	534,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102					
D	781		Dokončovací práce - obklady				126 827,48	
119	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	49,710	60,70	3 017,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011					
	VV		skladba S.5 - keramický obklad					
	VV		"m.č.202" 15,80		15,800			
	VV		"m.č.203" 1,90		1,900			
	VV		"m.č.208" 15,80		15,800			
	VV		"m.č.209" 1,60		1,600			
	VV		Mezisoučet		35,100			
	VV		skladba S.6 - keramický obklad					
	VV		"m.č.202" 12,21		12,210			
	VV		"m.č.203" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.209" 1,20		1,200			
	VV		Mezisoučet		14,610			
	VV		Součet		49,710			
120	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	99,420	466,00	46 329,72	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112					
	VV		- izolování nátěrem SE 1 ve dvou vrstvách, pro překlenutí přechodů					
	VV		zpevnění vnitřních rohů vložena do izolační vrstvy bandáž SE 5 šíře min. 80mm(m2)					
	VV		skladba S.5 - keramický obklad					
	VV		"m.č.202" 15,80*2		31,600			
	VV		"m.č.203" 1,90*2		3,800			
	VV		"m.č.208" 15,80*2		31,600			
	VV		"m.č.209" 1,60*2		3,200			
	VV		Mezisoučet		70,200			
	VV		skladba S.6 - keramický obklad					
	VV		"m.č.202" 12,21*2		24,420			
	VV		"m.č.203" 1,20*2		2,400			
	VV		"m.č.209" 1,20*2		2,400			
	VV		Mezisoučet		29,220			
	VV		Součet		99,420			
121	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	12,000	203,00	2 436,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241					
	VV		- zpevnění vnitřních rohů vložena do izolační vrstvy bandáž SE 5 šíře min. 80mm(m2)					
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	781131264	izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	46,990	192,00	9 022,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264					
	VV		"m.č.202" 18,35		18,350			
	VV		"m.č.208" 10,64		10,640			
	VV		"m.č.212" 9,26		9,260			
	VV		"m.č.213" 8,74		8,740			
	VV		Součet		46,990			
123	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,610	624,00	9 116,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112					
		P	Poznámka k položce: "obkladačka 300x300mm, (světle šedá) , + šedá flexibilná vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota, následné těsnění pružných spár a propustů trvale pružným tmelem SI v odstínu spárovací hmoty (vzorkováno na stavbě a odsouhlaseno GP)"					
	VV		Mrazuvzdorné lepidlo, typ C1T, pro lepení keramických obkladů a dlažeb s vyšší nasákavostí ve vnitřním prostředí					
	VV		"obkladačka 300x300mm, (světle šedá) , + šedá flexibilná vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota, následné těsnění pružných spár a propustů trvale pružným tmelem					
	VV		SI v odstínu spárovací hmoty (vzorkováno na stavbě a odsouhlaseno GP)"					
	VV		- lepeno na bílé modifikované lepidlo, typ C1TE					
	VV		skladba S.6 - keramický obklad					
	VV		"m.č.202" 12,21		12,210			
	VV		"m.č.203" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.209" 1,20		1,200			
	VV		Součet		14,610			
124	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	16,071	401,00	6 444,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		10% prořez					
	VV		skladba S.6 - keramický obklad					
	VV		"m.č.202" 12,21		12,210			
	VV		"m.č.203" 1,20		1,200			
	VV		"m.č.209" 1,20		1,200			
	VV		Součet		14,610			
	VV		14,61*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,071			
125	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	35,100	624,00	21 902,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112					
	VV		"obkladačka 300x300mm, (světle šedá) , + šedá flexibilná vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota, následné těsnění pružných spár a propustů trvale pružným tmelem					
	VV		SI v odstínu spárovací hmoty (vzorkováno na stavbě a odsouhlaseno GP)"					
	VV		- mrazuvzdorné lepidlo, typ C1T, pro lepení keramických obkladů a dlažeb s vyšší nasákavostí ve vnitřním prostředí					
	VV		skladba S.5 - keramický obklad					
	VV		"m.č.202" 15,80		15,800			
	VV		"m.č.203" 1,90		1,900			
	VV		"m.č.208" 15,80		15,800			
	VV		"m.č.209" 1,60		1,600			
	VV		Součet		35,100			
	VV		35,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,610			
126	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	38,610	401,00	15 482,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		10% prořez					
	VV		"obkladačka 300x300mm, (světle šedá) , + šedá flexibilná vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota, následné těsnění pružných spár a propustů trvale pružným tmelem					
	VV		SI v odstínu spárovací hmoty (vzorkováno na stavbě a odsouhlaseno GP)"					
	VV		skladba S.5 - keramický obklad					
	VV		"m.č.202" 15,80		15,800			
	VV		"m.č.203" 1,90		1,900			
	VV		"m.č.208" 15,80		15,800			
	VV		"m.č.209" 1,60		1,600			
	VV		Součet		35,100			
	VV		35,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,610			
127	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	50,049	50,70	2 537,48	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115					
	VV		- silikonování svislých částí					
	VV		2,60*6*2+1,60*2+1,70*2+0,15*2+0,60*1,805+0,60		39,783			
	VV		(1,60+1,70+0,15+0,60*1,805+0,60)*2		10,266			
	VV		Součet		50,049			
128	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	49,710	86,30	4 289,97	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479191					
129	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	49,710	66,40	3 300,74	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479196					
130	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	11,000	196,00	2 156,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
	VV		- ukončující rohová eloxovaná hliníková lišta obkladová					
	VV		11,00		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,133	699,00	791,97	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					3 144,19
132	K	783306801	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,452	97,20	141,13	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783306801					
	VV		- obroušení a očištění stávající zárubně		1,452			
	VV		"ozn.Td/4" (0,90+1,97*2)*0,150*2		1,452			
	VV		Součet		1,452			
133	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	8,951	67,50	604,19	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311					
	VV		- nátěr ocelové zárubně					
	VV		"ozn.Td/1" (0,80+1,97*2)*0,125*2		1,185			
	VV		"ozn.Td/2" (0,70+1,97*2)*0,125*2		1,160			
	VV		"ozn.Td/3" (0,70+1,97*2)*0,150*2		1,392			
	VV		"ozn.Td/3" (0,70+1,97*2)*0,150*2		1,392			
	VV		"ozn.Td/4" (0,90+1,97*2)*0,150*2		1,452			
	VV		"ozn.Td/5" (0,80+1,97*2)*0,125*4		2,370			
	VV		Součet		8,951			
134	K	783314201	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní	m2	8,951	141,00	1 262,09	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314201					
135	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní	m2	8,951	127,00	1 136,78	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101					
	VV		- povrchová úprava ocelové zárubně RAL 7038					
	VV		- nátěr ocelové zárubně					
	VV		"ozn.Td/1" (0,80+1,97*2)*0,125*2		1,185			
	VV		"ozn.Td/2" (0,70+1,97*2)*0,125*2		1,160			
	VV		"ozn.Td/3" (0,70+1,97*2)*0,150*2		1,392			
	VV		"ozn.Td/3" (0,70+1,97*2)*0,150*2		1,392			
	VV		"ozn.Td/4" (0,90+1,97*2)*0,150*2		1,452			
	VV		"ozn.Td/5" (0,80+1,97*2)*0,125*4		2,370			
	VV		Součet		8,951			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					69 819,84
136	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	225,720	36,60	8 261,35	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001					
	VV		- odstranění výmalby		225,720			
	VV		225,72		225,720			
	VV		Součet		225,720			
137	K	784181111	Penetrace podkladu jednorázová základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	503,340	26,40	13 288,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181111					
	VV		- penetrační nátěr pod výmalbu					
	VV		"stropy SDK" 181,40		181,400			
	VV		"stěny SDK" 249,48		249,480			
	VV		"ostatní svislé stěny" 503,34-181,40-249,48		72,460			
	VV		Součet		503,340			
138	K	784211121	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	503,340	64,40	32 415,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211121					
	VV		"bílá dvouvrstvá přírodní vodouředitelná disperzní malířská barva matná, paropropustná, oděruvzdorná, s vysokou bělostí 86 %, dle ČSN EN ISO 11998 – třída 5.					
	VV		(klasifikace dle EN 13300)					
	VV		"stropy SDK" 181,40		181,400			
	VV		"stěny SDK" 249,48		249,480			
	VV		"ostatní svislé stěny" 503,34-181,40-249,48		72,460			
	VV		Součet		503,340			
139	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	503,340	31,50	15 855,21	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211163					
	P		Poznámka k položce: pozn.: bílá dvouvrstvá přírodní vodouředitelná disperzní malířská barva matná, paropropustná, oděruvzdorná, s vysokou bělostí 86 %, dle ČSN EN ISO 11998 – třída 5. (klasifikace dle EN 13300).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4a - Zdravotně technická instalace

Úroveň 3:

01 - Byt č.1

KSO:

Místo: k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bořivoj Kovář, Majetín, Příčná 16, 751 03 Majetín

IČ:

705 93 566

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			128 937,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	128 937,25	15,00%	19 340,59
Cena s DPH			148 277,84
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4a - Zdravotně technická instalace

Úroveň 3:

01 - Byt č.1

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1, 783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Bořivoj Kovář,
Majetín, Příčná 16,
751 03 Majetín

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

128 937,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce	532,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	2 975,55
62 - Úpravy povrchů vnější	208,00
97 - Prorážení otvorů	1 908,80
99 - Staveništní přesun hmot	310,89
713 - Izolace tepelné	2 631,81
721 - Vnitřní kanalizace	4 948,46
722 - Vnitřní vodovod	16 231,89
725 - Zařizovací předměty	66 706,79
728 - ZTI - vzduchotechnika	17 180,48
733 - Rozvod potrubí	577,86
734 - Armatury	7 061,41
735 - Otopná tělesa	5 185,20
767 - Konstrukce zámečnické	1 106,74
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 371,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4a - Zdravotně technická instalace

Úroveň 3:

01 - Byt č.1

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Bořivoj Kovář,
Majetín, Příčná 16,
751 03 Majetín

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							128 937,25	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				532,00	
1	K	310236261RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,000	532,00	532,00	
	P		Poznámka k položce:					
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 975,55	
2	K	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	7,170	415,00	2 975,55	
	P		Poznámka k položce:					
	D	62	Úpravy povrchů vnější				208,00	
3	K	624601125RZ3	Tmelení spár 20 mm - pružný tmel	m	1,600	130,00	208,00	
	P		Poznámka k položce:					
	D	97	Prorážení otvorů				1 908,80	
4	K	971033371R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC	kus	1,000	660,00	660,00	
	P		Poznámka k položce:					
5	K	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	5,600	123,00	688,80	
	P		Poznámka k položce:					
6	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	4,000	140,00	560,00	
	P		Poznámka k položce:					
	D	99	Staveništní přesun hmot				310,89	
7	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,866	359,00	310,89	
	P		Poznámka k položce:					
	D	713	Izolace tepelné				2 631,81	
8	K	722181212RT7	Izolace návršková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	23,400	80,00	1 872,00	
	P		Poznámka k položce: Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou.					
9	K	722181212RT8	Izolace návršková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	8,700	82,00	713,40	
	P		Poznámka k položce: Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou.					
10	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	26,221	1,77	46,41	
	P		Poznámka k položce:					
	D	721	Vnitřní kanalizace				4 948,46	
11	K	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,000	420,00	420,00	
	P		Poznámka k položce:					
12	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	0,600	240,00	144,00	
	P		Poznámka k položce:					
13	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,000	275,00	1 650,00	
	P		Poznámka k položce:					
14	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,500	365,00	912,50	
	P		Poznámka k položce:					
15	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,200	875,00	1 050,00	
	P		Poznámka k položce:					
16	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,000	87,80	175,60	
	P		Poznámka k položce:					
17	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	97,30	194,60	
	P		Poznámka k položce:					
18	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	145,00	145,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
19	K	721300829RZ3	Pístěná izolační omotávka odpadního potrubí	m	35,000	5,00	175,00	
20	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	48,667	1,68	81,76	
P			Poznámka k položce:					
D		722	Vnitřní vodovod				16 231,89	
21	K	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 10, vč. zed. výpom.	m	20,400	345,00	7 038,00	
P			Poznámka k položce: Materiál: Fiber Basalt Plus					
22	K	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 10, vč. zed. výpom.	m	8,700	420,00	3 654,00	
P			Poznámka k položce: Materiál: Fiber Basalt Plus					
23	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,000	238,00	1 904,00	
P			Poznámka k položce:					
24	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,000	313,00	313,00	
P			Poznámka k položce:					
25	K	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1/2"	kus	1,000	15,00	15,00	
26	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	30,000	33,00	990,00	
P			Poznámka k položce:					
27	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,000	50,30	1 509,00	
P			Poznámka k položce:					
28	K	38821430	Vodoměr bytový na stud.vodu, DN 15	kus	1,000	550,00	550,00	
29	K	55110061.RZZ	Hadice FLEXI sanitární (9x13) 40 cm	kus	1,000	95,00	95,00	
30	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	160,680	1,02	163,89	
P			Poznámka k položce:					
D		725	Zařizovací předměty				66 706,79	
31	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,000	820,00	820,00	
P			Poznámka k položce:					
32	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,000	1 035,00	2 070,00	
33	K	725219301RZ3	Montáž umyvadel na předstěn.modul	soubor	1,000	598,00	598,00	
P			Poznámka k položce:					
34	K	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	1,000	224,00	224,00	
P			Poznámka k položce:					
35	K	725229102RT2	Montáž van ocel. a plastových s odtok.automatem	soubor	1,000	2 350,00	2 350,00	
P			Poznámka k položce:					
36	K	725534225RZZ	Ohřívač elek. zásob. závěsný 125 l	soubor	1,000	8 460,00	8 460,00	
P			Poznámka k položce: S keramickým topným tělesem					
37	K	725814101RZZ	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	5,000	205,00	1 025,00	
P			Poznámka k položce:					
38	K	725814121R00	Ventil kombi. DN 15 x (DN 20 + DN 10)	soubor	1,000	610,00	610,00	
P			Poznámka k položce:					
39	K	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	soubor	1,000	250,00	250,00	
P			Poznámka k položce:					
40	K	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,000	360,00	360,00	
P			Poznámka k položce:					
41	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,000	240,00	480,00	
P			Poznámka k položce:					
42	K	725860188RZZ	Sífon pračkový D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka	kus	1,000	580,00	580,00	
43	K	725860201R00	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,000	510,00	510,00	
44	K	725860213RZZ	Sífon umyvadlový, D 32, 40 mm	kus	1,000	380,00	380,00	
P			Poznámka k položce:					
45	K	725860300R00	Odtok vanový automat., odpad D 40/50 mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
P			Poznámka k položce: otevírání rozestou					
46	K	732331709RZ3	Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 2l	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	
P			Poznámka k položce:					
47	K	28696706	WC zvukoizolační souprava mezi klozet a stěnu	kus	1,000	110,00	110,00	
48	K	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	
49	K	286967581.RZZ	Modul-WC,ovl. zepředu, h=112cm	kus	1,000	10 120,00	10 120,00	
50	K	286967594.RZZ	Modul-umyvadlo, h=82/98 cm	kus	1,000	4 090,00	4 090,00	
51	K	55145031.RZZ	Baterie umyvadlová směš stojánková bez ot odp	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
P			Poznámka k položce:					
52	K	55145041	Baterie dřezová směšov stojánková TM05	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
53	K	55145053	Baterie vanová s příslušenstvím	kus	1,000	4 420,00	4 420,00	
P			Poznámka k položce: baterie, tlaková hadice, sprchová růžice, držák					
54	K	55161654	WC koleno 90 st. s přípojkou DN 50	kus	1,000	170,00	170,00	
P			Poznámka k položce:					
55	K	55167409	Sedátko klozetové tvrdé, klouby kovové	kus	1,000	950,00	950,00	
P			Poznámka k položce:					
56	K	55421014.A	Vana akrylátová Klasik bílá 170x70x41 cm 150 l	kus	1,000	6 420,00	6 420,00	
P			Poznámka k položce: Materiál - litý akrylát					
57	K	55484447.RZ3	Zástěna vanová posuvná 3-dílná165-169 cm Pearl	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
P			Poznámka k položce:					
58	K	64214834.RZZ	Umyvadlo s otvorem 60 x 46 cm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
P			Poznámka k položce:					
59	K	64238819.RZZ	Mísa klozet.závěsná bílá hlub.splach	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	
P			Poznámka k položce:					
60	K	64291118.RZ3	Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	1,000	920,00	920,00	
P			Poznámka k položce:					
61	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	665,670	0,21	139,79	
P			Poznámka k položce:					
D	728		ZTI - vzduchotechnika				17 180,48	
62	K	240080799T00	Kotvení, těsnění, spojovací materiál	kg	23,000	48,00	1 104,00	
63	K	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	3,600	150,00	540,00	
64	K	728112331RZ3	Montáž tvarovek plech. kruhových do d 200 mm	ks	3,000	140,00	420,00	
65	K	728311522.RZ	Montáž kapek zpětných do potrubí d=125	kus	1,000	120,00	120,00	
66	K	728314121R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	1,000	280,00	280,00	
67	K	728414612R00	Montáž digestoře komínové	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
P			Poznámka k položce: Dle specifikace					
68	K	728614211R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	1,000	200,00	200,00	
69	K	283550243.F	Páska samolepicí a těsnící ALU š=50mm/33m	kus	2,000	190,00	380,00	
70	K	42911709.RZ3	Ventilátor axiální d=150, s čelní deskou vč.montážní příruby	kus	1,000	6 910,00	6 910,00	
P			Poznámka k položce: Dle specifikace na výkrese					
71	K	42953245.RZ3	Žaluzie protidešť.kruhová do potr. 150	kus	1,000	330,00	330,00	
72	K	42958001.A	Odsavač par kuch.s horním vývodem š=600	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
P			Poznámka k položce:					
73	K	42971121.RZ3	Klapka kruhová zpětná - pružinová 125	kus	1,000	225,00	225,00	
74	K	42981281.RZZ	Trouba stáčená d 125 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	2,000	100,00	200,00	
75	K	42981284.RZ3	Trouba stáčená d 150 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	1,600	110,00	176,00	
76	K	429825280RZ3	Tvarovka kruhová, d 125 mm Pz plech	kus	1,000	230,00	230,00	
77	K	429825281RZ3	Tvarovka kruhová, d 150 mm Pz plech	kus	2,000	260,00	520,00	
78	K	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	170,950	0,50	85,48	
P			Poznámka k položce:					
79	K	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení a nastavení VZT	h	2,000	500,00	1 000,00	
D	733		Rozvod potrubí				577,86	
80	K	733178134RT1	Potrubí vícevrstvé, D 20 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	2,800	200,00	560,00	
P			Poznámka k položce:					
81	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	5,600	3,19	17,86	
P			Poznámka k položce:					
D	734		Armatury				7 061,41	
82	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	4,000	33,10	132,40	
P			Poznámka k položce:					
83	K	734291971R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 11	kus	1,000	310,00	310,00	
P			Poznámka k položce:					
84	K	734419110RZ3	Montáž měničů tepla s dálkovým přenosem	kus	4,000	340,00	1 360,00	
85	K	28654330	Ventil přímý plastový d 20 mm PPR	kus	1,000	240,00	240,00	
P			Poznámka k položce:					
86	K	28654331	Ventil přímý plastový d 25 mm PPR	kus	1,000	345,00	345,00	
P			Poznámka k položce:					
87	K	38822105.RZ3	Radiátorový měnič tepla 868, vč.destičky	kus	4,000	710,00	2 840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Dle specifikace na výkrese</i>					
88	K	551100161.RZ3	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	1,000	140,00	140,00	
89	K	551200061.RZZ	Ventil radiátorový rohový 1/2"	kus	1,000	215,00	215,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
90	K	551200101.RZZ	Šroubení regulační rohové 1/2"	kus	1,000	180,00	180,00	
P			<i>Poznámka k položce: Šroubení k regulaci nebo uzavření.</i>					
91	K	5512001441.RZZ	Šroubení mosazné 1/2"	kus	2,000	105,00	210,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
92	K	551200365.RZ3	Ventil pojistný k bojleru 1/2" TE-1847	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	
P			<i>Poznámka k položce: Otevírací přetlak 6 bar.</i>					
93	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	70,424	0,27	19,01	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
D		735	Otopná tělesa				5 185,20	
94	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,000	380,00	380,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
95	K	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	30,60	30,60	
96	K	735191913RZ3	Napuštění vody do otopného systému	soubor	1,000	600,00	600,00	
97	K	40551828.RZ3	Regulátor termostat.pro top.těleso žebříkové	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
P			<i>Poznámka k položce: Dle specifikace na výkrese</i>					
98	K	484518268.RZ3	Těleso otopné trubk. 600/1680 vč.topné tyče 600 W	kus	1,000	2 540,00	2 540,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
99	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	50,706	2,26	114,60	
D		767	Konstrukce zámečnické				1 106,74	
100	K	240071289R00	Zhotovení závěsů pro kruhové a 4hran. potrubí	kg	26,000	42,00	1 092,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
101	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	10,920	1,35	14,74	
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 371,37	
102	K	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,269	740,00	199,06	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
103	K	979081120RZ3	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku 0-10 km	t	2,688	230,00	618,24	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
104	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10-20 km	t	2,688	16,00	43,01	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
105	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,269	310,00	83,39	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
106	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,344	38,00	51,07	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
107	K	979999996R00	Poplatek za skládku čistá sut + příměsí	t	0,269	1 400,00	376,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4a - Zdravotně technická instalace

Úroveň 3:

02 - Byt č.2

KSO:

Místo: k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bořivoj Kovář, Majetín, Příčná 16, 751 03 Majetín

IČ:

705 93 566

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			129 600,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	129 600,19	15,00%	19 440,03
Cena s DPH	v	CZK	149 040,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4a - Zdravotně technická instalace

Úroveň 3:

02 - Byt č.2

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Bořivoj Kovář,
Majetín, Příčná 16,
751 03 Majetín

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	129 600,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	532,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	2 975,55
62 - Úpravy povrchů vnější	208,00
97 - Prorážení otvorů	1 908,80
99 - Staveništní přesun hmot	310,89
713 - Izolace tepelné	2 598,19
721 - Vnitřní kanalizace	4 955,98
722 - Vnitřní vodovod	16 017,57
725 - Zařizovací předměty	66 703,64
728 - ZTI - vzduchotechnika	18 086,99
733 - Rozvod potrubí	577,86
734 - Armatury	7 061,41
735 - Otopná tělesa	5 185,20
767 - Konstrukce zámečnické	1 106,74
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 371,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4a - Zdravotně technická instalace

Úroveň 3:

02 - Byt č.2

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Boňvoj Kovář,
Majetín, Příčná 16,
751 03 Majetín

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129 600,19	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				532,00	
1	K	310236261RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,000	532,00	532,00	
P			Poznámka k položce:					
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				2 975,55	
2	K	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	7,170	415,00	2 975,55	
P			Poznámka k položce:					
D	62		Úpravy povrchů vnější				208,00	
3	K	624601125RZ3	Tmelení spár 20 mm - pružný tmel	m	1,600	130,00	208,00	
D	97		Prorážení otvorů				1 908,80	
4	K	971033371R00	Vybourání otr. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC	kus	1,000	660,00	660,00	
P			Poznámka k položce:					
5	K	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	5,600	123,00	688,80	
P			Poznámka k položce:					
6	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	4,000	140,00	560,00	
P			Poznámka k položce:					
D	99		Staveništní přesun hmot				310,89	
7	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,866	359,00	310,89	
P			Poznámka k položce:					
D	713		Izolace tepelné				2 598,19	
8	K	722181212RT7	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	23,200	80,00	1 856,00	
P			Poznámka k položce: Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou.					
9	K	722181212RT8	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	8,500	82,00	697,00	
P			Poznámka k položce: Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou.					
10	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	25,530	1,77	45,19	
P			Poznámka k položce:					
D	721		Vnitřní kanalizace				4 955,98	
11	K	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,000	420,00	420,00	
P			Poznámka k položce:					
12	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	0,600	240,00	144,00	
P			Poznámka k položce:					
13	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,700	275,00	1 567,50	
P			Poznámka k položce:					
14	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,200	365,00	1 168,00	
P			Poznámka k položce:					
15	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,000	875,00	875,00	
P			Poznámka k položce:					
16	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,000	87,50	175,00	
P			Poznámka k položce:					
17	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	97,30	194,60	
P			Poznámka k položce:					
18	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	145,00	145,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
19	K	721300829RZ3	Pístěná izolační omotávka odpadního potrubí	m	37,000	5,00	185,00	
20	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	48,741	1,68	81,88	
P			Poznámka k položce:					
D		722	Vnitřní vodovod					16 017,57
21	K	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 10, vč. zed. výpom.	m	20,400	345,00	7 038,00	
P			Poznámka k položce: Materiál: Fiber Basalt Plus					
22	K	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 10, vč. zed. výpom.	m	8,500	420,00	3 570,00	
P			Poznámka k položce: Materiál: Fiber Basalt Plus					
23	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,000	238,00	1 904,00	
P			Poznámka k položce:					
24	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,000	313,00	313,00	
P			Poznámka k položce:					
25	K	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1/2"	kus	1,000	15,00	15,00	
26	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	30,000	33,00	990,00	
P			Poznámka k položce:					
27	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,000	50,30	1 509,00	
P			Poznámka k položce:					
28	K	38821430	Vodoměr bytový na stud.vodu, DN 15	kus	1,000	550,00	550,00	
29	K	55110061.RZZ	Hadice FLEXI sanitární (9x13) 40 cm	kus	1,000	95,00	95,00	
30	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	159,840	0,21	33,57	
P			Poznámka k položce:					
D		725	Zařizovací předměty					66 703,64
31	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,000	820,00	820,00	
P			Poznámka k položce:					
32	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,000	1 035,00	2 070,00	
33	K	725219301RZ3	Montáž umyvadel na předstěn.modul	soubor	1,000	598,00	598,00	
P			Poznámka k položce:					
34	K	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	1,000	224,00	224,00	
P			Poznámka k položce:					
35	K	725229102RT2	Montáž van ocel. a plastových s odtok.automatem	soubor	1,000	2 350,00	2 350,00	
P			Poznámka k položce:					
36	K	725534225RZZ	Ohřívač elek. zásob. závěsný 125 l	soubor	1,000	8 460,00	8 460,00	
P			Poznámka k položce: S keramickým topným tělesem					
37	K	725814101RZZ	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	5,000	205,00	1 025,00	
P			Poznámka k položce:					
38	K	725814121R00	Ventil kombi. DN 15 x (DN 20 + DN 10)	soubor	1,000	610,00	610,00	
P			Poznámka k položce:					
39	K	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	soubor	1,000	250,00	250,00	
P			Poznámka k položce:					
40	K	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,000	360,00	360,00	
P			Poznámka k položce:					
41	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,000	240,00	480,00	
P			Poznámka k položce:					
42	K	725860188RZZ	Sífon pračkový D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka	kus	1,000	580,00	580,00	
43	K	725860201R00	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,000	510,00	510,00	
44	K	725860213RZZ	Sífon umyvadlový, D 32, 40 mm	kus	1,000	380,00	380,00	
P			Poznámka k položce:					
45	K	725860300R00	Odtok vanový automat., odpad D 40/50 mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
P			Poznámka k položce: otevírání rozetou					
46	K	732331709RZ3	Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 2l	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	
P			Poznámka k položce:					
47	K	28696706	WC zvukoizolační souprava mezi klozet a stěnu	kus	1,000	110,00	110,00	
48	K	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	
49	K	286967581.RZZ	Modul-WC,ovl. zepředu, h=112cm	kus	1,000	10 120,00	10 120,00	
50	K	286967594.RZZ	Modul-umyvadlo, h=82/98 cm	kus	1,000	4 090,00	4 090,00	
51	K	55145031.RZZ	Baterie umyvadlová směš stojánková bez ot odp	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
P			Poznámka k položce:					
52	K	55145041	Baterie dřezová směšov stojánková TM05	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
53	K	55145053	Baterie vanová s příslušenstvím	kus	1,000	4 420,00	4 420,00	
P			Poznámka k položce: baterie, tlaková hadice, sprchová růžice, držák					
54	K	55161654	WC koleno 90 st. s přípojkou DN 50	kus	1,000	170,00	170,00	
P			Poznámka k položce:					
55	K	55167409	Sedátko klozetové tvrdé, klouby kovové	kus	1,000	950,00	950,00	
P			Poznámka k položce:					
56	K	55421014.A	Vana akrylátová Klasik bílá 170x70x41 cm 150 l	kus	1,000	6 420,00	6 420,00	
P			Poznámka k položce: Materiál - lití akrylát					
57	K	55484447.RZ3	Zástěna vanová posuvná 3-dílná165-169 cm Pearl	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
P			Poznámka k položce:					
58	K	64214834.RZZ	Umyvadlo s otvorem 60 x 46 cm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
P			Poznámka k položce:					
59	K	64238819.RZZ	Mísa klozet.závěsná bílá hlub.splach	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	
P			Poznámka k položce:					
60	K	64291118.RZ3	Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	1,000	920,00	920,00	
P			Poznámka k položce:					
61	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	650,670	0,21	136,64	
P			Poznámka k položce:					
D	728		ZTI - vzduchotechnika				18 086,99	
62	K	240080799T00	Kotvení, těsnění, spojovací materiál	kg	25,000	48,00	1 200,00	
63	K	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	6,400	150,00	960,00	
64	K	728112331RZ3	Montáž tvarovek plech. kruhových do d 200 mm	ks	3,000	140,00	420,00	
65	K	728311522.RZ	Montáž kapek zpětných do potrubí d=125	kus	1,000	120,00	120,00	
66	K	728314121R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	1,000	280,00	280,00	
67	K	728414612R00	Montáž digestoře komínové	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
P			Poznámka k položce: Dle specifikace					
68	K	728614211R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	1,000	200,00	200,00	
69	K	283550243.F	Páska samolepicí a těsnící ALU š=50mm/33m	kus	2,000	190,00	380,00	
70	K	42911709.RZ3	Ventilátor axiální d=150, s čelní deskou vč.montážní příruba	kus	1,000	6 910,00	6 910,00	
P			Poznámka k položce: Dle specifikace na výkrese					
71	K	42953245.RZ3	Žaluzie protidešť.kruhová do potr.150	kus	1,000	330,00	330,00	
72	K	42958001.A	Odsávací par kuch.s horním vývodem š=600	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
P			Poznámka k položce:					
73	K	42971121.RZ3	Klapka kruhová zpětná - pružinová 125	kus	1,000	225,00	225,00	
74	K	42981281.RZZ	Trouba stáčená d 125 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	1,600	100,00	160,00	
75	K	42981284.RZ3	Trouba stáčená d 150 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	5,200	110,00	572,00	
76	K	429825281RZ3	Tvarovka kruhová, d 150 mm Pz plech	kus	3,000	260,00	780,00	
77	K	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	179,970	0,50	89,99	
P			Poznámka k položce:					
78	K	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení a nastavení VZT	h	2,000	500,00	1 000,00	
D	733		Rozvod potrubí				577,86	
79	K	733178134RT1	Potrubí vícevrstvé, D 20 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	2,800	200,00	560,00	
P			Poznámka k položce:					
80	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	5,600	3,19	17,86	
P			Poznámka k položce:					
D	734		Armatury				7 061,41	
81	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	4,000	33,10	132,40	
P			Poznámka k položce:					
82	K	734291971R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 11	kus	1,000	310,00	310,00	
P			Poznámka k položce:					
83	K	734419110RZ3	Montáž měničů tepla s dálkovým přenosem	kus	4,000	340,00	1 360,00	
84	K	28654330	Ventil přímý plastový d 20 mm PPR	kus	1,000	240,00	240,00	
P			Poznámka k položce:					
85	K	28654331	Ventil přímý plastový d 25 mm PPR	kus	1,000	345,00	345,00	
P			Poznámka k položce:					
86	K	38822105.RZ3	Radiátorový měnič tepla 868, vč.destičky	kus	4,000	710,00	2 840,00	
P			Poznámka k položce: Dle specifikace na výkrese					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	551100161.RZ3	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	1,000	140,00	140,00	
88	K	551200061.RZZ	Ventil radiátorový rohový 1/2"	kus	1,000	215,00	215,00	
P			Poznámka k položce:					
89	K	551200101.RZZ	Šroubení regulační rohové 1/2"	kus	1,000	180,00	180,00	
P			Poznámka k položce: Šroubení k regulaci nebo uzavření.					
90	K	5512001441.RZZ	Šroubení mosazné 1/2"	kus	2,000	105,00	210,00	
P			Poznámka k položce:					
91	K	551200365.RZ3	Ventil pojistný k boileru 1/2" TE-1847	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	
P			Poznámka k položce: Otevírací přetlak 6 bar.					
92	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	70,424	0,27	19,01	
P			Poznámka k položce:					
D		735	Otopná tělesa				5 185,20	
93	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,000	380,00	380,00	
P			Poznámka k položce:					
94	K	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	30,60	30,60	
95	K	735191913RZ3	Napuštění vody do otopného systému	soubor	1,000	600,00	600,00	
96	K	40551828.RZ3	Regulátor termostat.pro top.těleso žebříkové	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
P			Poznámka k položce: Dle specifikace na výkrese.					
97	K	484518268.RZ3	Těleso otopné trubk. 600/1680 vč.topné tyče 600 W	kus	1,000	2 540,00	2 540,00	
P			Poznámka k položce:					
98	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	50,706	2,26	114,60	
D		767	Konstrukce zámečnické				1 106,74	
99	K	240071289R00	Zhotovení závěsů pro kruhové a 4hran. potrubí	kg	26,000	42,00	1 092,00	
P			Poznámka k položce:					
100	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	10,920	1,35	14,74	
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 371,37	
101	K	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,269	740,00	199,06	
P			Poznámka k položce:					
102	K	979081120RZ3	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku 0-10 km	t	2,688	230,00	618,24	
P			Poznámka k položce:					
103	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10-20 km	t	2,688	16,00	43,01	
P			Poznámka k položce:					
104	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,269	310,00	83,39	
P			Poznámka k položce:					
105	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,344	38,00	51,07	
P			Poznámka k položce:					
106	K	979999996R00	Poplatek za skládku čistá suť + příměsi	t	0,269	1 400,00	376,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4d - Elektroinstalace

KSO:

Místo: k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Bořivoj Kovář, Majetín, Příčná 16, 751 03 Majetín

IČ:

705 93 566

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			596 775,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	596 775,00	15,00%	89 516,25
Cena s DPH	v	CZK	686 291,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4d - Elektroinstalace

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Bořivoj Kovář,
Majetín, Příčná 16,
751 03 Majetín

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

596 775,00

ROZ-1 - Rozváděč RB1	14 360,00
D1 - Rozváděč RB1 - celkem	0,00
ROZ-2 - Rozváděč RB2	14 360,00
D2 - Rozváděč RB2 - celkem	0,00
DOD - Dodávky	26 100,00
D3 - Dodávky - celkem	0,00
ELM-1 - Elektromontáže	2 440,00
SV-1 - Svítidla	99 280,00
KP-1 - Koncové prvky	13 640,00
ZAZ-1 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44	13 690,00
KRS-1 - Krabice, trubky, svorky	4 050,00
SVK-1 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ	37 840,00
KAB-1 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	8 410,00
KAB-2 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	299 805,00
HZS-1 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	62 800,00
D4 - Elektromontáže - celkem	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

D.1.4d - Elektroinstalace

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Bořivoj Kovář,
Majetín, Příčná 16,
751 03 Majetín

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							596 775,00	
D ROZ-1 Rozváděč RB1							14 360,00	
1	K	R-ROZ1-01	Rozváděč zapuštěný IP40/IP20, tř. ochr.I, 36 mod, 460x418x72mm, dvouřadý	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	
2	K	R-ROZ1-02	32/3 Páčkový spínač	Ks	1,000	660,00	660,00	
3	K	R-ROZ1-03	40-4-030A Proudový chránič	Ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
4	K	R-ROZ1-04	6B-1 Jistič MCB	Ks	1,000	220,00	220,00	
5	K	R-ROZ1-05	16B-1 Jistič MCB	Ks	9,000	175,00	1 575,00	
6	K	R-ROZ1-06	10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,000	1 980,00	3 960,00	
7	K	R-ROZ1-07	16B-3 Jistič MCB	Ks	1,000	585,00	585,00	
8	K	R-ROZ1-08	Zvonek na lištu DIN, 230V, IP20	Ks	1,000	460,00	460,00	
9	K	R-ROZ1-09	1000-10C Propojovací lišta	Ks	2,000	1 250,00	2 500,00	
D D1 Rozváděč RB1 - celkem							0,00	
D ROZ-2 Rozváděč RB2							14 360,00	
10	K	R-ROZ2-01	Rozváděč zapuštěný IP40/IP20, tř. ochr.I, 36 mod, 460x418x72mm, dvouřadý	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	
11	K	R-ROZ2-02	32/3 Páčkový spínač	Ks	1,000	660,00	660,00	
12	K	R-ROZ2-03	40-4-030A Proudový chránič	Ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
13	K	R-ROZ2-04	6B-1 Jistič MCB	Ks	1,000	220,00	220,00	
14	K	R-ROZ2-05	16B-1 Jistič MCB	Ks	9,000	175,00	1 575,00	
15	K	R-ROZ2-06	10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,000	1 980,00	3 960,00	
16	K	R-ROZ2-07	16B-3 Jistič MCB	Ks	1,000	585,00	585,00	
17	K	R-ROZ2-08	Zvonek na lištu DIN, 230V, IP20	Ks	1,000	460,00	460,00	
18	K	R-ROZ2-09	1000-10C Propojovací lišta	Ks	2,000	1 250,00	2 500,00	
D D2 Rozváděč RB2 - celkem							0,00	
D DOD Dodávky							26 100,00	
19	K	DOD-01	Rozváděč RB1	ks	1,000	13 050,00	13 050,00	
20	K	DOD-02	Rozváděč RB2	ks	1,000	13 050,00	13 050,00	
D D3 Dodávky - celkem							0,00	
D ELM-1 Elektromontáže							2 440,00	
21	K	ELM-1	25B-3 Jistič MCB - doplnění do stávajícího rozváděče RE	Ks	2,000	1 220,00	2 440,00	
D SV-1 Svítidla							99 280,00	
22	K	R-SV-01	A - svítidlo led přisazené, čtvercové, 1x20W, IP40, 300x300x55mm, světelný tok: 2590 lm	ks	28,000	2 150,00	60 200,00	
23	K	R-SV-02	A1 - svítidlo led nástěnné, čtvercové, 1x20W, IP40, 300x300x55mm, světelný tok: 2590 lm	ks	2,000	2 150,00	4 300,00	
24	K	R-SV-03	N - svítidlo led nouzové, autonomní, s vyznačením směru úniku, doba nezávislosti 1hodina	ks	2,000	2 950,00	5 900,00	
25	K	R-SV-04	LED pásek kuchyňská linka, délka 3m, dělitelný po 1m, vč napáječe, A+lišty a krytu, zafrézovaný, 12W/m	ks	12,000	2 380,00	28 560,00	
26	K	R-SV-05	ekologická likvidace svítidel	ks	32,000	10,00	320,00	
D KP-1 Koncové prvky							13 640,00	
27	K	R-KP-01	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	4,000	245,00	980,00	
28	K	R-KP-02	Přístroj spínače jednofázového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	7,000	190,00	1 330,00	
29	K	R-KP-03	Přístroj spínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	4,000	240,00	960,00	
30	K	R-KP-04	Přístroj spínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů), IP44, zapuštěná montáž - komplet	ks	2,000	295,00	590,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	R-KP-05	Spínače (bezšroubové svorky); řazení 7 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	2,000	260,00	520,00	
32	K	R-KP-06	Ovládače zapínací s popisovým polem (bezšroubové svorky); řazení 1/0, (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	2,000	230,00	460,00	
33	K	R-KP-07	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá - komplet	ks	12,000	220,00	2 640,00	
34	K	R-KP-08	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	22,000	280,00	6 160,00	
D ZAZ-1 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44							13 690,00	
35	K	R-ZAZ-01	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; zapuštěná b. bílá	ks	8,000	305,00	2 440,00	
36	K	R-ZAZ-02	Zásuvka datová, jednoduchá, RJ45, zapuštěná - komplet	ks	5,000	370,00	1 850,00	
37	K	R-ZAZ-03	Zásuvka účastnická TV/R, koncová, zapuštěná - komplet	ks	2,000	740,00	1 480,00	
38	K	R-ZAZ-03.1	Časové relé do krabice	ks	2,000	510,00	1 020,00	
39	K	R-ZAZ-03.2	Autonomní požární detektor stropní, akustický, 2x baterie AAA	ks	3,000	1 220,00	3 660,00	
40	K	R-ZAZ-03.3	Domácí telefon	ks	2,000	1 620,00	3 240,00	
D KRS-1 Krabice, trubky, svorky							4 050,00	
41	K	R-KRS-01	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	70,000	30,00	2 100,00	
42	K	R-KRS-02	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	30,000	65,00	1 950,00	
D SVK-1 SVORKOVNICE KRABICOVÁ							37 840,00	
43	K	R-SVK-01	273-112 2x1-2,5mm2	ks	250,000	10,00	2 500,00	
44	K	R-SVK-02	273-104 3x1-2,5mm2	ks	250,000	15,00	3 750,00	
45	K	R-SVK-03	273-102 4x1-2,5mm2	ks	250,000	19,00	4 750,00	
46	K	R-SVK-04	273-105 5x1-2,5mm2	ks	200,000	23,00	4 600,00	
47	K	R-SVK-05	273-103 8x1-2,5mm2	ks	200,000	40,00	8 000,00	
48	K	R-SVK-06	1416E MONOFLEX EN 320 N PVC	m	280,000	36,00	10 080,00	
49	K	R-SVK-07	1436E MONOFLEX EN 320 N PVC	m	80,000	52,00	4 160,00	
D KAB-1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE							8 410,00	
50	K	R-KAB1-01	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	80,000	32,00	2 560,00	
51	K	R-KAB1-02	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	90,000	37,00	3 330,00	
52	K	R-KAB1-03	JYTY-O 2x1.0 mm2 , pevně	m	70,000	36,00	2 520,00	
D KAB-2 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE							299 805,00	
53	K	R-KAB2-01	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	450,000	37,00	16 650,00	
54	K	R-KAB2-02	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	1 090,000	50,00	54 500,00	
55	K	R-KAB2-03	CYKY-J 5x6 , pevně	m	90,000	150,00	13 500,00	
56	K	R-KAB2-04	Vodič jednožilový ohebný (CYA) H07V-K 6 mm2 , pevně	m	90,000	52,00	4 680,00	
57	K	R-KAB2-05	Šňůra PVC (CYSY) H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně	m	6,000	90,00	540,00	
58	K	R-KAB2-06	UTP cat6, pevně	m	260,000	30,00	7 800,00	
59	K	R-KAB2-07	Koaxiál vnitřní, anténní, pevně	m	60,000	45,00	2 700,00	
0	K	HR-1	Uzemnění		0,000	0,00	0,00	
60	K	R-HR-01	Zemní svorka - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	10,000	140,00	1 400,00	
61	K	R-HR-02	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	10,000	25,00	250,00	
62	K	R-HR-03	Ukončení vodičů v rozvaděčích Do 2,5 mm2	ks	66,000	11,00	726,00	
63	K	R-HR-04	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytů do 2,5 mm2	ks	66,000	11,50	759,00	
64	K	R-HR-05	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo pastových běžných, zaušťených, hmotnosti do 20 kg	ks	2,000	130,00	260,00	
65	K	R-STV-01	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm	ks	80,000	38,00	3 040,00	
66	K	R-STV-02	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm	ks	20,000	130,00	2 600,00	
67	K	R-STV-03	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 50mm, šíře 70 mm	m	120,000	330,00	39 600,00	
68	K	R-STV-04	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 50mm, šíře 100 mm	m	65,000	340,00	22 100,00	
69	K	R-STV-05	Omitka rýh ve stěnách matou šíře do 150 mm	m2	130,000	990,00	128 700,00	
D HZS-1 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							62 800,00	
70	K	R-HZS-01	Zapojení zařízení jiných profesí	hod	20,000	380,00	7 600,00	
71	K	R-HZS-02	Zapojování, nepředpokládáné přepojovací úkony, úprava stávajících rozvodů	hod	20,000	380,00	7 600,00	
72	K	R-HZS-03	Úprava stávajícího rozváděče RE, doplnění, přepojení, vyčištění, dotažení svorek	hod	20,000	380,00	7 600,00	
73	K	R-HZS-04	Demontáž stávajících rozvodů, odpojení, naložení, odvoz, likvidace	hod	30,000	380,00	11 400,00	
74	K	R-HZS-05	Koordinace postupu prací ostatními profesemi	hod	20,000	380,00	7 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	R-HZS-06	Provedení revizních zkoušek dle csn 331500 - Revizní technik	hod	20,000	600,00	12 000,00	
76	K	R-HZS-07	Podružný materiál	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
D	D4		Elektromontáže - celkem				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 02 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch.Michal Giacintov,Švermova 1002/1, 779 00

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			680 171,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	680 171,69	15,00%	102 025,75
Cena s DPH	v	CZK	782 197,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 02 - Zpevněné plochy

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Ing.arch.Michal
Giacintov,Švermova
1002/1, 779 00

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

680 171,69

HSV - Práce a dodávky HSV

680 171,69

1 - Zemní práce

65 343,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

73 855,50

5 - Komunikace pozemní

420 540,41

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

85 298,00

96 - Bourání konstrukcí

2 166,49

998 - Přesun hmot

32 967,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

SO 02 - Zpevněné plochy

Místo: k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant: Ing.arch.Michal
Giacintov,Švermova
1002/1, 779 00

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

680 171,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV					680 171,69	
D	1	Zemní práce					65 343,51	
1	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	233,000	37,80	8 807,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151115					
		VV	- sejmutá ornice zůstane na pozemku investora a bude použita na parkové a					
		VV	terenní úpravy parcely					
		VV	78,00+155,00		233,000			
		VV	Součet		233,000			
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	6,240	124,00	773,76	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151103					
		VV	- výkop pro velkoformátovou dlažbu skladba I1					
		VV	78,00*0,08		6,240			
		VV	Součet		6,240			
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	48,050	102,00	4 901,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151104					
		VV	- výkop pro betonovou dlažbu , skladba C1					
		VV	155,00*0,31		48,050			
		VV	Součet		48,050			
4	K	133112812	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2	m3	6,900	1 050,00	7 245,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133112812					
		VV	- výkop pro základ ocelového sloupku oplocení					
		VV	0,30*23		6,900			
		VV	Součet		6,900			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	131,090	46,80	6 135,01	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102					
		VV	- vykopaná přebytečná zemina zůstane na pozemku investora a bude použita					
		VV	na parkové a terenní úpravy parcely					
		VV	233,00*0,30		69,900			
		VV	6,24+48,05+6,90		61,190			
		VV	Součet		131,090			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	131,090	25,30	3 316,58	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	233,000	25,60	5 964,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
		VV	- upravená zemní pláně na 30 Mpa					
		VV	155,00+78,00		233,000			
		VV	Součet		233,000			
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	10,950	31,30	342,74	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302					
		VV	- úprava pláně kolem nových obrubníků					
		VV	(1,80+14,80+10,30+10,20+9,85+6,00+1,80)*0,20		10,950			
		VV	Součet		10,950			
9	K	182351127	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	99,000	197,00	19 503,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351127					
		VV	- rozprostření zeminy					
		VV	46,00+53,00		99,000			
		VV	Součet		99,000			
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	99,000	22,70	2 247,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - hzaložení trávníku					
			VV 46,00+53,00		99,000			
			VV Součet		99,000			
11	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	64,350	94,90	6 106,82	CS ÚRS 2022 01
			VV 30% ztrátne					
			VV 99,00*0,50		49,500			
			VV Součet		49,500			
			VV 49,5*1,3 "Přepočtené koeficientem množství"		64,350			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				73 855,50	
12	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	35,000	376,00	13 160,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171113					
			VV - oplocení ozn.Z/1 - sloupek délka sloupku 200cm					
			VV vyroben z kvalitní švové trubky 38 mm o síle stěny 1,5 mm					
			VV barva jedlová					
			VV zeleň (RAL 6005)					
			VV - součástí sloupků 3ks kvalitních pevných plastových úchytek na každý sloupek					
			VV 23		23,000			
			VV Vzpěra délky 200 cm, vyrobena z ocelové trubky pr. 38 mm a síly stěny 1,5 mm. Barva					
			VV jedlová zeleň (RAL 6005)					
			VV 12		12,000			
			VV Součet		35,000			
13	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	23,000	224,00	5 152,00	CS ÚRS 2022 01
14	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	12,000	238,00	2 856,00	CS ÚRS 2022 01
15	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	23,000	8,34	191,82	CS ÚRS 2022 01
16	M	55342203	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm	kus	2,000	81,70	163,40	CS ÚRS 2022 01
			VV - Poplastovaná objímka slouží pro montáž vzpěr na sloupky o průměru 60 mm					
			VV (bránové a brankové sloupky a sloupky) Poplastováno, barva					
			VV jedlová zeleň (RAL 6005)					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
17	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	12,000	74,50	894,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 10x Objímka sloužící pro montáž poplastovaných vzpěr na sloupky o průměru 38 mm					
			VV (sloupek 175/38, 200/38, 230/38), disponuje poplastovaným povrchem,					
			VV 38, 200/38, 230/38), disponuje poplastovaným povrchem,					
			VV 10		10,000			
			VV Součet		10,000			
			VV 10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		12,000			
18	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000	337,00	337,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101110					
			VV - brána 2kř, výšky 150cm a šíře křídel 180+180cm					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
19	M	R-3-01	Brána 2-křídla výšky 150cm a šíře křídel 180+180cm, poplastovaná se zavíráním na kliku a zamykatelná dožickým klíčem, vyplněná 4-hranným(klasickým) pletivem	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	R položka
20	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	18,000	496,00	8 928,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348121221					
			VV - podhrabová deska bez zámku 245/20/5 včetně					
			VV - součástí držák podhrabových desek 12ks					
			VV - součástí samořezný šroub pro držák podhrabové desky 60ks					
			VV - součástí držák podhrabové desky průběžný 12ks					
			VV 18		18,000			
			VV Součet		18,000			
21	M	59233120R-1	deska plotová betonová 2450x200x50mm	kus	18,000	550,00	9 900,00	
			VV - podhrabová deska bez zámku 245/20/5					
			VV 18		18,000			
			VV Součet		18,000			
22	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	36,000	106,00	3 816,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401130					
			VV Poplastované pletivo 150 cm zelené 2,7 mm					
			VV 36,00		36,000			
			VV Součet		36,000			
23	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1500mm	m	39,600	210,00	8 316,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 10% prořez					
			VV Poplastované pletivo 150 cm zelené 2,7 mm					
			VV 36,00		36,000			
			VV Součet		36,000			
			VV 36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		39,600			
24	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	130,000	3,72	483,60	CS ÚRS 2022 01
			VV 10% prořez					
			VV - Napínací drát 3,5 mm PVC je vyroben z ocelového					
			VV zinkovaného drátu 2,5 mm, který je					
			VV následně extrudčně plastifikován na finální průměr 3,5 mm					
			VV 52,00		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Napínací drát 3,5 mm PVC je vyroben z ocelového zinkovaného drátu 2,5 mm, který je následně extrudálně plastifikován na finální průměr 3,5 mm		78,000			
	VV		78,00		130,000			
	VV		Součet					
25	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	72,000	2,19	157,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		20% ztráté					
	VV		- vyvazovací drát 1,5mm PVC v zelené barvě je vyroben z ocelového zinkovaného drátu,					
	VV		který je následně extrudálně plastifikován		60,000			
	VV		30,00*2		60,000			
	VV		Součet		72,000			
	VV		60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
	D	5	Komunikace pozemní				420 540,41	
26	K	564750101R-1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8/16, 11/22, 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	78,000	250,00	19 500,00	R položka
	VV		skladba I1 - podkladnikamenná drt 8/16, 11/22, 16/32 mm, tl.150					
	VV		78,00		78,000			
	VV		Součet		78,000			
27	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	155,000	306,00	47 430,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111					
	VV		skladba C1 - betonová dlažba					
	VV		- mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 G/C , tl.140mm		155,000			
	VV		155,00		155,000			
	VV		Součet		155,000			
28	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živčnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	50,000	394,00	19 700,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572131112					
	VV		- doplnění asfaltového podkladu AKO16 dle potřeby					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
29	K	573911115	Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0.50 kg/m2	m2	50,000	22,30	1 115,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573911115					
	VV		- asfaltový postřik 0,5kg/m2					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	50,000	396,00	19 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111					
	VV		- nová asfaltová plocha před vjezdem ACO 11					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
31	K	577145121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	50,000	332,00	16 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577145121					
	VV		- vyrovnání asfaltové plochy					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
32	K	596211222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	155,000	361,00	55 955,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211222					
	VV		skladba C1 - betonová dlažba 100/200mm, barevnost šedá					
	VV		155,00		155,000			
	VV		Součet		155,000			
33	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	158,100	480,00	75 888,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2% prořez					
	VV		skladba C1 - betonová dlažba 100/200mm, barevnost šedá					
	VV		155,00		155,000			
	VV		Součet		155,000			
	VV		155*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		158,100			
34	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	1,020	520,00	530,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		2% prořez					
	VV		- dělicí pole podle parkoviště červená, ve spádu 80mm					
	VV		5,00*0,10*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,020			
35	K	596211224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Přilepek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	1,020	35,50	36,21	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211224					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	78,000	511,00	39 858,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811311					
	VV		skladba I1 - betonová velkoformátová dlažba 600/400mm, tl.60mm					
	VV		včetně lože z kamenné drti 4/5, 2/5 tl.50mm		78,000			
	VV		78,00		78,000			
	VV		Součet		78,000			
37	M	59246018R-1	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 60mm přírodní	m2	80,340	1 050,00	84 357,00	R položka
	VV		3% prořez					
	VV		skladba I1 - betonová velkoformátová dlažba 600/400mm, tl.60mm					
	VV		78,00		78,000			
	VV		Součet		78,000			
	VV		78*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		80,340			
38	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	78,000	75,40	5 881,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564211011					
	VV		skladba C1 - betonová dlažba					
	VV		- lože z drceného kameniva 4/8mm, 2/5mm, tl.50mm		78,000			
	VV		78,00		78,000			
	VV		Součet		78,000			
39	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	59,000	318,00	18 762,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596991112					
	VV		59,00		59,000			
	VV		Součet		59,000			
40	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	233,000	62,20	14 492,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726121					
41	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	50,000	12,70	635,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211109					
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							85 298,00	
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	59,000	264,00	15 576,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213					
	VV		skladba C1					
	VV		- zahradní obrubník 1000x50x250mm, přírodní hladký - rovná hrana do betonového lože,		59,000			
	VV		59,00		59,000			
	VV		Součet		59,000			
43	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	59,000	114,00	6 726,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10% prořez					
	VV		skladba C1					
	VV		- zahradní obrubník 1000x50x250mm, přírodní hladký - rovná hrana do betonového lože,		59,000			
	VV		59,00		59,000			
	VV		Součet		59,000			
44	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,700	3 400,00	60 180,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121.1					
	VV		- betonové lože pod obrubník					
	VV		59,00*0,30		17,700			
	VV		Součet		17,700			
45	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916132113					
	VV		- vyrovnaní terénu ABK 50-25					
	VV		1,00*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	M	BTL.0006349.URS	krajník silniční betonový ABK 50-25/10 50x25x10cm	kus	8,000	118,75	950,00	R položka
47	K	91912112	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm	m	10,000	81,40	814,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/91912112					
	VV		- řezání asfaltového krytu		10,000			
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
48	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,000	51,80	518,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919122112					
D 96 Bourání konstrukcí							2 166,49	
49	K	113154123	Frézování živiněho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	4,500	117,00	526,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- odřezování živíční vrstvy tl.50mm					
	VV		7,50*0,60		4,500			
	VV		Součet		4,500			
50	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,518	717,00	371,41	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571					
51	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,770	21,20	164,72	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579					
52	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,518	611,00	316,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612					
53	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,518	1 520,00	787,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221625					
	D	998	Přesun hmot				32 967,78	
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	122,785	233,00	28 608,91	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					
55	K	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	122,785	35,50	4 358,87	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223094					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch.Michal Giacintov,Švermova 1002/1, 779 00

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	68 000,00	15,00%	10 200,00

Cena s DPH

v CZK

78 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Ing.arch.Michal
Giacintov,Švermova
1002/1, 779 00

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

68 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 000,00

OST - Ostatní náklady

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, zbudování dvou bytových jednotek 2+1, Bolelouc č.p. 574

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Dub nad Mor., par.č. 338 a 341, Bolelouc 574

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Městys Dub n. Mor., Brodecká 1,783 75 Dub nad Mor.

Projektant:

Ing.arch.Michal
Giacintov,Švermova
1002/1, 779 00

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							52 000,00	
2	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.					
3	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.					
4	K	039001003	Náklady na zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.					
5	K	800	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - osazení výstražných a informačních tabulí/tabulek, - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob, - zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi, - zabezpečení přechodů přes výkopy, - a další prvky kolektivní ochrany osob.					
6	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
7	K	071002001	Provoz investora, třetích osob	kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených investorem.					
D OST Ostatní náklady							16 000,00	
8	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.					
9	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.					