



Smlouva o dílo č. 10/JM/2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Březnice

Březnice 48

391 71 Březnice

IČ:

00252131

DIČ:

CZ00252131

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněný zástupce ve věci smluvní:

Stanislava Hrušková, starostka obce

Zmocněný zástupce ve věci technické:

Jaromír Honsa, místostarosta

Dozorem investora je pověřen :

Jaromír Honsa

Zhotovitel:

KAVAS W s.r.o.

Slapy 106

391 76 Slapy u Tábora

IČ:

28086473

DIČ:

CZ28086473

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

7316634001/5500

K.S. České Budějovice oddíl C, vložka 16406

Zastoupení ve věcech smluvních:

Jan Míka, jednatel společnosti

Zastoupení ve věcech technických :

Jan Míka - stavbyvedoucí

autorizovaný stavitel v oboru vodohospodářské stavby

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0100205

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a své nebezpečí stavební dílo:

„Oprava kanalizace na horní vsi“

Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace. Zpracovatel dokumentace: THERMOPROJEKT ing. Jiří Kubeš
Cena díla je stanovena dle „Výkazu výměr“ v cenové nabídce.

Způsob plnění předmětu smlouvy

Při plnění předmětu této smlouvy (tedy díla) se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy a příslušné technické normy.

Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat v souladu se stavebním povolením a podmínkami z rozhodnutí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a objednatel jej převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla v rozsahu projektové dokumentace. Jakékoli změny díla mohou být zhotovitelem prováděny pouze po předchozí písemné dohodě uzavřené mezi smluvními stranami, jako dodatek k této smlouvě, ve kterém budou obsažena potřebná ujednání. Jakékoliv případné práce provedené zhotovitelem mimo níže uvedený rozpočet a vícepráce bez uzavřeného dodatku ke smlouvě, nebudou placeny.

Veškerá veřejnoprávní povolení potřebná k provádění díla zajišťuje objednatel.

III. ČASOVÉ PLNĚNÍ

Předpokládaný termín podpisu této smlouvy a předání staveniště: dle výběrového řízení

termín zahájení prací: 9/ 2021

termín dokončení stavby: 10/ 2021

Časové plnění je podmíněno podpisem této smlouvy a předáním staveniště bez objektivních překážek bránících zahájení stavebních prací.

Pro případ objektivní překážky pro provádění díla se doba dokončení díla prodlužuje o dobu trvání této překážky. Za objektivní překážku se považuje zejména neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele podle této smlouvy a nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla.

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.1. O předání díla nebo jeho části jsou smluvní strany povinny sepsat předávací protokol. Pokud dílo bude vykazovat vady bránící jeho užití, může objednatel odmítnout jeho převzetí. V protokole se v takovém případě uvede soupis těchto vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popř. se v protokole uvede obsah dohody objednatele a zhotovitel o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele takové vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Vykazuje-li dílo při předání vady, domluví si strany náhradní termín pro předání díla. Objednatel je oprávněn převzít dílo tehdy, pokud je provedeno řádně a nevykazuje žádné vady, popř. pokud byla mezi smluvními stranami uzavřena dohoda o právech objednatele z takového vadného plnění.

- 4.2. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a posouzeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.

V. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provést dílo osobně, popř. za součinnosti třetích osob. Provádí-li zhotovitel dílo či jeho část za součinnosti třetích osob, odpovídá za provedení díla a jeho případné vady, jako by dílo či jeho část prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v ujednané době a je povinen obstarat si vše, co je k provedení díla potřeba.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, stanovenou touto smlouvou, popř. právními předpisy, či příslušnými technickými normami, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od této smlouvy.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v průběhu provádění díla zhotovitel vyzve objednavatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu další etapy zakryty.

VI. CENA DÍLA

Oprava kanalizace	699 567,75Kč
DPH 21%	146 909,23Kč
Celkem s DPH	846 476,98Kč

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. Cena díla byla stanovena na základě předpokládaného rozsahu a druhu prováděných prací. Překročení ceny díla smluvní strany nepřipouští, vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. Cena díla je konečná a neměnná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu díla, přičemž bez předchozí písemné dohody smluvních stran nesmí být navýšena.

Fakturace bude provedena takto:

Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací (dodávky).

Úhrada ceny provedených prací a dodávek bude prováděna vždy za kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací schválených dozorem investora. Úhrady budou probíhat do výše 90% ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

Na stavbě se nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č.235/2004 Sb.

Plnění není poskytnuto pro následnou ekonomickou činnost obce Březnice.

- podpisem měsíčního předávacího protokolu je oprávněn zhotovitel vystavit objednateli fakturu **se splatností 30 dnů**. Na 90% ceny díla v případě, že dílo při předání vykazuje vady, jinak v celé výši.

- 10% zádržné bude objednatelem proplaceno po odstranění vad, které dílo vykazovalo v době předání a které zároveň nebránilo řádnému užívání díla.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Zhotovitel odpovídá za vadu díla, která se vyskytne v záruční době. Zhotovitel zároveň odpovídá za funkčnost díla a soulad provedeného díla s projektovou dokumentací. Objednatel si vymíní, aby dílo mělo vlastnosti stanovené příslušnými normami a obecně závaznými předpisy.

Záruční doba je stanovena dohodou na dobu 60 měsíců na provedené práce a výrobky dodané zhotovitelem dle této smlouvy, mimo dodávky, kde je uvedeno výrobcem jinak. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 dnů po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady nebo poruchy ani do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn, a to bez ohledu, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky za dílo. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebude plnit předmět smlouvy podle schválené dokumentace, nebo pokud bude s plněním v takovém zpoždění, které bude způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, že bude ohroženo zahájení provozu objektu objednatele o dobu delší než 1 měsíc. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

Mezi důvody podstatného porušení této smlouvy smluvní strany uvádějí:

- Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším než 30 dnů,
- Soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla,
- Prodlení zhotovitele v délce 15 dnů se zahájením prací.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Veškeré změny při realizaci díla (materiálu, technologii) musí být zhotovitelem včas oznámeny objednateli a předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší.

Do doby odstranění vad a nedodělků není objednatel povinen uhradit 10% z ceny díla a dodatků.

Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a zapracují je do dodatku smlouvy.

Při nesplnění termínu dokončení dohodnutého díla ve výše uvedeném termínu v důsledku prodlení zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu, kterou se zavazuje uhradit zhotovitel ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

X. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Účastníci a jejich zástupci výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, ke dni uzavření této smlouvy se nenachází v platební neschopnosti ani úpadku a jsou schopni řádně plnit závazky z této smlouvy, přičemž jim není známa žádná skutečnost, která by tento stav v budoucnu měla změnit.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.


XI. PŘÍLOHY

- Cenová nabídka

Ve Slapech u Tábora dne 24.08.2021

Březnice dne 30 -08- 2021

KAVAS-WI S.R.O.
Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
Tel.: +420 725 935 123
IČ: 280 86 473, K.S. Č.B. ODBÍR C 1640



zhotovitel
Jan Míka
jednatel společnosti

OBEC BŘEZNICE
Březnice č.p. 48
391 71 BŘEZNICE
IČO: 00252131



objednatel
Stanislava Hrušková
starostka obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN
Stavba: Březnice Oprava kanalizace proti bytovkám

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
Obec Březnice

IČ: 00252131
DIČ: CZ00252131

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
THERMOPROJEKT

IČ: 10326243
DIČ:

Zpracovatel:
KAVAS W s.r.o.

IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Poznámka:

Cena bez DPH

699 567,75

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
699 567,75
0,00

Výše daně
146 909,23
0,00

Cena s DPH

v

CZK

846 476,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC BŘEZNICE
Březnice č.p. 48
391 71 BŘEZNICE
IČ: 00252131

Zhotovitel

KAVAS-W s.r.o.
Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
Tel.: +420 725 935 123
IČ: 280 86 473, K.S. Č.B. ODDÍL C 16496

Datum a podpis:

30.06.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN

Stavba: Březnice Oprava kanalizace proti bytovkám

Místo: Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Obec Březnice

Projektant: THERMOPROJEKT

Zhotovitel:

Zpracovatel: KAVAS W s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		699 567,75	846 476,98
CN	Březnice Oprava kanalizace proti bytovkám	699 567,75	846 476,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březnice Oprava kanalizace proti bytovkám

Místo:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: Obec Březnice

Projektant: THERMOPROJEKT

Zhotovitel:

Zpracovatel: KAVAS W s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								699 567,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV					699 567,75
D	1		Zemní práce					208 703,74
1	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm 2*12+1	m	25,000	5,41	76,29	2 042,50
	W				25,000			
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2 12*1	m2	12,000	0,00	86,00	1 032,00
	W				12,000			
3	K	113107542	Odstranění krytů živčních tl 100 mm při překozech strojně	m2	12,000	0,00	148,00	1 776,00
4	K	113106021	Rozebrání silničních panelů strojně 20*2,5	m2	50,000	0,00	91,90	4 595,00
	W				50,000			
5	K	131251100	Hloubení jam pro napojení stávajících přípojek 5*(5*1,2*1)" od čp. 85, 21, 19 a 17	m3	30,000	0,00	420,00	12 600,00
	W				30,000			
6	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem strojně 125,6*(0,8*1,2)	m3	120,576	0,00	390,00	47 024,64
	W				120,576			
7	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 111*0,6*0,3" souběh kabelu CETIN a křížení E.ON	m3	19,980	0,00	429,00	8 571,42
	W				19,980			
8	K	175111101	Obsypání potrubí sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 125,6*0,8*0,45-0,095*125,6+28*0,8*0,3-28*0,0177	m3	39,508	0,00	380,00	15 013,04
	W				39,508			
9	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 39,508*1,8	t	71,114	248,00		17 636,27
	W				71,114			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění kameniva do 10000 m	m3	39,508	0,00	259,00	10 232,57
11	K	162751118	Příplatek k vodorovnému přemístění kameniva ZKD 1000 m přes 10000 m 39,508*12	m3	474,096	0,00	19,80	9 387,10
	W				474,096			
12	K	167151101	Nakládání vytlačené zeminy, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,508	0,00	138,00	5 452,10
13	K	162751116	Vodorovné přemístění vytlačené zeminy do 10000 m	m3	39,508	0,00	259,00	10 232,57
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění vytlačených hmot ZKD 1000 m přes 10000 m 38,508*18	m3	693,144	0,00	19,80	13 724,25
	W				693,144			
15	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 3,51*2,4	t	8,424	0,00	501,00	4 220,42
	W				8,424			
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,424	0,00	602,00	5 071,25
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 8,424*27	t	227,448	0,00	16,80	3 821,13
	W				227,448			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 30+120,576-39,508" hloubení-obsyp	m3	111,068	0,00	107,00	11 884,28
	W				111,068			
19	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 39,508*2	t	79,016	250,00	0,00	19 754,00
	W				79,016			
20	K	997221874	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně)vybouraných hmot, betonu 8,424	t	8,424	0,00	550,00	4 633,20
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					12 109,50
21	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 125,6*0,024+28*0,0177"DN300 a DN150	m3	3,510	0,00	3 450,00	12 109,50
	W				3,510			
D	4		Vodorovné konstrukce					117 740,64
22	K	451584111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze škváry 125,6+28*(0,8*0,1)"DN300 a DN150	m3	127,840	552,02	368,98	117 740,64
	W				127,840			
D	5		Komunikace pozemní					44 880,30
23	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm 12+(7*3*1,5)+3,5" oprava rýhy a prostoru po silničních panelech	m2	47,000	139,30	23,70	7 661,00
	W				47,000			
24	K	573312111	Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2	m2	47,000	39,69	1,21	1 922,30
25	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	47,000	327,04	34,96	17 014,00
26	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	47,000	340,34	48,66	18 283,00
D	8		Trubní vedení					256 058,29
27	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 pro UV	m	10,000	2,00	134,00	1 360,00
28	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	10,000	223,00		2 230,00
29	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	125,600	3,26	201,74	25 748,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10	m	127,484	732,00		93 318,29
		W	125,6*1,015		127,484			
31	K	877310420	Nápojení odboček na kanalizačním potrubí z PP DN 300, pro potrubí DN 150	kus	5,000	37,93	368,07	2 030,00
32	K	877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	5,000	134,50	595,50	3 650,00
33	M	28617362	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160	kus	5,000	2 820,00		14 100,00
34	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	3 348,52	8 851,48	36 600,00
35	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	3,000	59,28	164,72	672,00
36	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	218,81	1 551,19	5 310,00
37	M	59221646	vpustový komplet betonový 400/450x500x1000mm	kus	3,000	8 610,00		25 830,00
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	211,82	838,18	3 150,00
39	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	3,000	1 120,00		3 360,00
40	M	59224375	deska betonová zákrytová šachetní přechodová čtvercová 150x180x100cm	kus	3,000	8 880,00		26 640,00
41	M	28614188	poklop litinový kanalizační šachty DN 600 bez větrání pro třídu zatížení D400	kus	3,000	4 020,00		12 060,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
	D	998	Přesun hmot					18 077,28
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,089	0,00	947,00	18 077,28
	D	VRN1	Ostatní náklady, geodetické a projektové práce					41 998,00
43	K	031002000	Vytyčení stávajících podzemních sítí	kpl	1,000	0,00	2 800,00	2 800,00
44	K	012103000	DIO včetně zajištění výkopů	kpl	1,000	0,00	19 800,00	19 800,00
45	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00	6 466,00	19 398,00