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Článek I.  
Základní ustanovení, prohlášení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci 

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pod názvem „Revitalizace veřejného prostranství – hřbitov obce Melč“, nespadající 
pod působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), 
zadávanou v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2021-2027 a dále v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
schváleno Zastupitelstvem obce Melč dne 06.06.2022. 

Veřejná zakázka je realizována v rámci níže uvedeného projektu, jenž byl doporučen k financování 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027: 
 

 přesný název projektu: „Revitalizace veřejného prostranství – hřbitov obce Melč“, 
 registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/23_073/0005744. 

3. Tato Smlouva stanoví vymezení základních pojmů takto: 

 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky. 
 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 

v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (Příloha č. 1 
této Smlouvy). 

 Pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí lhůta nejpozději do 7 dnů ode dne 
následujícího po vzniku právní skutečnosti. 

4. Smluvní strany uzavírají Smlouvu za účelem revitalizace hřbitova v obci Melč. 

5. Součástí Smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práv v souladu s Občanským zákoníkem. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu díla podle Smlouvy, že má 
všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je 
oprávněn provést závazky ze Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla včetně 
stavebních prací, že se seznámil s místními poměry (např. geologickými, dopravními) místa 
provedení díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.  

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.  
 
Článek II.  
Předmět díla 

 
1. Předmětem díla je revitalizace pochozích ploch na hřbitově v obci Melč, s možností občasného 

pojezdu pohřebních a údržbových vozidel (dále jen „Stavba“ či „Dílo“), a to v rozsahu dle: 

 položkového rozpočtu stavby oceněného Zhotovitelem, jenž tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, 

 projektové dokumentace (PD), kterou zpracoval v 02/2024 Ing. Zbyněk Novák, projektová 
činnost ve výstavbě, autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby, ČKAIT číslo 1102630, 
adresa: Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČO: 71831622, 

 rozhodnutí – společného povolení, který vydal Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního 
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plánování a životního prostředí, č.j.: MUVI 30058/2024 (nabytí právní moci 20.06.2024), 

 podmínek stanovených touto Smlouvou, nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení na tuto 
veřejnou zakázku (dále též „NABÍDKA“).  

2. Konkrétní specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy: Položkový rozpočet, 
oceněný Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“). Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely 
této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb včetně veškerých prací, 
dodávek a úklidu staveniště, nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

3. Dále je, v případě potřeby, součástí provedení díla i níže uvedené plnění: 
 

 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě, 
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
 zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku, 
 zajištění stavby z hlediska bezpečnosti (např. úklid, přístupnost, hluk aj.), 
 zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí, 
 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
 fotodokumentace o průběhu prací,  
 uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu,  
 doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, 
 provedení přejímky stavby, 
 poskytnutí potřebné součinnosti k vydání kolaudačního souhlasu u stavebního úřadu včetně 

odstranění případných kolaudačních závad. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla: 

 plnit požadavky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací 
souvisejících s realizací Stavby, 

 zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací Stavby, 
 informovat určeného zástupce Objednatele, popřípadě technický dozor stavebníka o všech 

podstatných změnách díla s dopadem i bez dopadu na jeho cenu či užitné vlastnosti, 
 postupovat při zhotovování díla s náležitou odbornou péčí za dodržování zákonných předpisů 

a harmonizovaných evropských norem, či norem uplatňovaných v odborné technické praxi.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je dle právních předpisů oprávněn dílo řádně provést. 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít, zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
podkladovou projektovou dokumentaci, prověřil místní podmínky na staveništi, seznámil se místem 
provedení díla, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto 
Smlouvou. 
 

Článek III.  
Cena díla  

 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako úplná, pevná, nepřekročitelná a činí:    

a) Cena bez DPH:   1.636.092,20 Kč 
b) DPH:       343.579,36 Kč  
c) Cena s DPH:   1.979.671,56 Kč 

 

2. Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně po celou dobu provádění díla, a to až do jeho 
komplexního dokončení, protokolárního předání a ukončení záruční doby.  

3. Cenu díla bude možné měnit pouze za těchto podmínek: 

a) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k jeho rozšíření na základě 
požadavků Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který 
Zhotovitel ocení, a to podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 



4/13   Smlouva o dílo „Revitalizace veřejného prostranství – hřbitov obce Melč“ 

položkového rozpočtu stavby oceněného Zhotovitelem v rámci proběhlého výběrového 
řízení nebo v případě nových položek cenou dle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS. 

b) V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně Zhotovitele náklady převyšující 
dohodnutou cenu díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
Objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy 
Zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady, 
převyšující dohodnutou cenu díla, Objednatel uhradí jen tehdy, bude-li ze strany Zhotovitele 
splněna tato informační povinnost a Objednatel se zvýšením ceny projeví písemný souhlas. 

c) Jestliže v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy, a Zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, například skutečnosti odlišné od 
příslušné dokumentace či dojde k zásadním cenovým pohybům na trhu stavebních hmot, 
které překročí i aktuální ceníkovou cenu daného plnění dle aktuálního platného oceňovacího 
předpisu ÚRS nebo RTS. Zhotovitel však tuto skutečnost musí Objednateli věrohodně 
prokázat a Objednatel tuto argumentaci přijme. 

d) V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke smlouvě vypracovaný Objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu 
termínu dokončení a cenu díla. 

e) Jestliže Objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, 
který bez zbytečného odkladu zašle Zhotoviteli. 

f) Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez 
zbytečného odkladu jej zašle Objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k 
dodatku nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení dodatku Objednatelem.  

g) Jestliže Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne 
doručení dodatku Objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho 
znění Objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly 
v ceně díla zahrnuty. 

h) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, 
který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení 
příslušné veřejné zakázky. 

i) Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu stavby oceněného Zhotovitelem v rámci proběhlého 
výběrového řízení nebo dle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, podle toho, která z těchto 
částek bude nižší, nedohodnou-li se smluvní strany jinak v duchu ustanovení čl. III., bodu 3, 
písm. c) této smlouvy. 

j) V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů je Zhotovitel k ceně díla 
bez DPH, nebo jeho části (viz níže platební podmínky), povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

 Poznámka: Ke každé změně (vícepráce/méněpráce) musí být Zhotovitelem předložen Změnový 
list, který bude obsahovat odůvodnění, proč ke změně závazku ze smlouvy dochází, a srozumitelný 
popis změny, přičemž současně zde musí být i odůvodnění přímého zadání Zhotoviteli s odkazem 
na ustanovení právního předpisu, který takový postup umožňuje. Změnový list podepisuje 
Zhotovitel a schvaluje svým podpisem Objednatel, popř. i osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. Zhotovitel ke změně doloží také Rozpočet změny, a to ve formátu PDF s podpisem 
Zhotovitele a v excelovském souboru. Rozpočet změny může obsahovat i více Změnových listů 
najednou a musí být vyhotoven ve shodné struktuře jako položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem 
v rámci proběhlého výběrového řízení). 

4. Při změně zákonné sazby DPH dojde k úpravě v souladu s touto změnou.  

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je 
povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.  
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Článek IV.  
Platební podmínky 
 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

 IČO objednatele,  

 přesný název a registrační číslo projektu IROP, tj. název projektu „Revitalizace veřejného 
prostranství – hřbitov obce Melč“, registrační číslo CZ.06.05.01/00/23_073/0005744,  

 označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

 lhůtu splatnosti faktury, 

 označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

 přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených prací 
za příslušný kalendářní měsíc podepsaný zástupcem zhotovitele a odsouhlasený osobou 
objednatele, případně i osobou vykonávající technický dozor stavebníka, bez zjišťovacího 
protokolu a soupisu skutečně provedených prací bude faktura neúplná, 

 přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení 
Objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis 
o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou Objednatele a případně i osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka.  
 

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena až po předání a převzetí díla jako celku bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků (včetně těch nebránících užívání). 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH a dle postupu stavebních prací sjednávají smluvní strany 
dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění 
odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Nedílnou 
součástí každé faktury bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsaný 
Zhotovitelem, zástupcem Objednatele, popř. osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

Pokud budou v rámci soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu za příslušný kalendářní 
měsíc vykazovány položky týkající stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných 
jako nebezpečné vzniklých na staveništi, je Zhotovitel povinen současně s příslušnou fakturou, kde 
budou takovéto položky vykazovány, předložit Objednateli i dokumentaci prokazující, že nejméně 
70 % těchto (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako 
nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným 
druhům materiálového využití, vč. zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, 
v souladu s hierarchií způsobu nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem – blíže viz odst. 6 čl. XI. této Smlouvy.  

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli.  

5. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis 
skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve Smlouvě ke kontrole a odsouhlasení. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jejich obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se 
za to, že se soupisem a souvisejícími doklady souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovních dnů po odsouhlasení.  

6. Zhotovitel doručí faktury v listinné podobě osobně na podatelnu Objednatele nebo v elektronické 
formě se svým zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu Objednatele (), 
popř. do datové schránky Objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb. 
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7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

 nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za dílo, 

 budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny osobou Objednatele, 
popř. osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

 bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši, 

 bude-li faktura vystavena v rozporu s ujednanými pravidly dle této Smlouvy. 

8. Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, nevznikla Objednateli povinnost k úhradě 
závazku a Objednatel tak není v prodlení. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
řádně vyhotovené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení Objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování díla v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této 
faktury stanoveném dle Smlouvy přímo na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

 Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 
DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

 Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

 bankovní účet Zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 
zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 

 
Článek V.  
Doba a místo realizace díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 140 kalendářních dnů ode dne zahájení 

realizace díla. 

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je stanoven nejdříve od března 2025, přičemž dnem 
zahájení realizace díla je den předání a převzetí staveniště, ke kterému dojde po podpisu 
Smlouvy a zároveň po výzvě Objednatele k předání a převzetí staveniště.  

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele. 
V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele k předání a převzetí staveniště nereaguje, pak se 
za termín zahájení realizace díla považuje právě 5. pracovní den ode dne doručení výzvy 
Objednatele k předání a převzetí staveniště. 

Vlastní stavební práce budou zahájeny maximálně do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště 
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.   

3. Za den dokončení realizace díla se považuje den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání a současně po převzetí kompletní 
dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu u stavebního úřadu. 

4. Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen: 

a) jestliže překážky bránící provedení díla vzniknou tím, že Objednatel neposkytne součinnost 
Zhotoviteli při provádění díla, 

b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem (např. zásadním nedostatkem konkrétních stavebních hmot na trhu), jejichž vznik 
nebylo možné objektivně předpokládat, 

c) dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů Objednatele, které mohou 
mít vliv na změnu původně sjednaného předmětu plnění, a/nebo ceny díla (jeho části).  
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Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené 
v písm. a) až c) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou 
smluvních stran ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.   

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z odůvodněných provozních 
důvodů spočívajících na jeho straně, z důvodu nedostatku finančních prostředků, z důvodu 
náhlého akutního nedostatku pracovních sil Zhotovitele vyvolaného např. hygienickými opatření, 
legislativními opatřeními apod., z důvodu předem nepředvídané zásadní nedostupnosti 
konkrétních stavebních materiálů a montážních částí díla na trhu, z důvodů nepříznivých 
klimatických podmínek, které neumožňují realizaci díla v požadované kvalitě (pro rozpor s 
technologickými normami potvrzený ze strany TDS či zástupcem objednatele či pro výrazně 
zhoršené podmínky realizace díla) či v případě vzniku nepředvídatelných či neočekávaných 
víceprací a nutnosti jejich doprojektování, ocenění, smluvního dodatkování apod. o přerušení 
provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení 
písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné 
zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle.  

O přerušení provádění prací na díle rozhodne vždy Objednatel, a to na návrh Zhotovitele, 
popřípadě na základě vlastního rozhodnutí či dle návrhu nebo souhlasného stanoviska osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a rozhodnutí 
Objednatele o přerušení díla zastaví smluvní běh lhůty pro zhotovení díla. Zhotovitel je povinen 
zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu 
Objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání 
staveniště. 

Pokud Objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 2 
měsíců od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran 
oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve 
lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.  

6. Místem realizace díla je hřbitov v obci Melč – blíže viz PD. 
 

Článek VI.  
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě. Záruka za jakost řeší 

způsob odstranění vad díla, které se vyskytnout v záruce. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada 
projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
Objednatelem. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla Objednatelem, má se zato, 
že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu 
§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce,  

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se 
zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

(dále též „záruční doba“).  

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po 
kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro 
nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto 
článku Smlouvy. 

5. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou Zhotovitelem 
odstraněny bezplatně.  
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6. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 

 
Článek VIII.  
Smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu při porušení své, kterékoliv jednotlivé, 

povinnosti takto:  

 2.000 Kč za každý (i započatý) kalendářní den prodlení: 

a) s převzetím staveniště a zahájením realizace díla dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy, 

b) s pokračujícím prováděním díla po přerušení prací dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy, 

c) s předáním řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání 
Objednateli v dohodnutém termínu dle čl. V. odst. 1 a 3 této Smlouvy, 

d) s nástupem Zhotovitele k odstranění vady dle čl. VI. odst. 8 této Smlouvy (netýká se 
havárie), 

e) s odstraněním vady Zhotovitelem dle čl. VI. odst. 8 této Smlouvy (netýká se havárie);  

f) s odstraněním vady či nedodělku díla nebránícímu jeho užívání ve lhůtě dle čl. VII. odst. 
6 této Smlouvy; 

 10.000 Kč – jednorázová pokuta při kterémkoliv jednotlivém jiném porušení smluvních či 
zákonných povinností, za kterou nelze uložit pokutu dle shora uvedeného.  

2. Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut nezbavuje Zhotovitele povinnosti řádně splnit pokutou 
zajištěný závazek. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo Objednatele na uplatnění 
náhrady škody v plném rozsahu z téhož titulu.  

3. Při prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli z této částky úrok z prodlení ve výši dvojnásobku zákonné sazby.  

 
Článek IX.  
Zánik smlouvy 
 
1. Odstoupit s účinky ex nunc od Smlouvy lze dle občanského zákoníku, nebo při jejím podstatném 

porušení. Podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem se rozumí též: 

 prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s nezahájením provádění díla, 

 zastavení či přerušení stavebních prací Zhotovitelem na díle, které trvá déle než 7 dnů, 

 prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s řádným (protokolárním) předáním díla bez vad 
a nedodělků bránících jejímu užívání, 

 prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s nástupem na odstranění či odstraněním vady, 

 provádění díla či jeho částí v rozporu s touto Smlouvou i po marném uplynutí přiměřené (min. 
7-mi denní) lhůty písemně určené Objednatelem, případně technickým dozorem stavebníka 
k nápravě vadného stavu. 

2. Objednatel může bez sankcí odstoupit od této smlouvy i za situace, kdy je ze strany poskytovatele 
dotace napadena právní správnost výběrového řízení, kterým Zhotovitel získal právo k uzavření 
této smlouvy. V případě, že již došlo k zahájení stavebních prací, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli již provedené, převzaté a Objednatelem či TDS potvrzené stavební práce.  

3. Od Smlouvy může bez sankcí dále Objednatel odstoupit na základě vlastního rozhodnutí, kdy se 
pro něj ukáže realizace předmětného díla finančně, provozně či jinak neefektivní. V případě, že již 
došlo k zahájení stavebních prací, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již provedené, převzaté 
a Objednatelem či TDS potvrzené stavební práce. 

4. Oznámení o odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.  

5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití druhé smluvní straně.  

6. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. 
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
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pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které 
má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. 

 
Článek X.  
Další ujednání 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle Smlouvy řádným způsobem, na svůj náklad a nebezpečí, 

v souladu se stavebními a dalšími právními předpisy, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a požární ochrany, technickými normami a uživatelskými standardy, závaznými 
stanovisky orgánů státní správy a pokyny dalších oprávněných osob, zejména případným 
technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle 
této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami (poddodavateli) pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. 

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně 
všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, 
který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Smluvní strany se dohodly, 
že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem 
nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Veškeré podklady, které byly Objednatelem 
Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich 
převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. 

4. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat technický dozor 
stavebníka (inženýrsko-investorskou činnost na stavbě)! 

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna 
i ke kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady 
a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské 
činnosti při realizaci stavby. 

5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se stavebními předpisy a denně do něj 
zapisovat všechny rozhodné a významné skutečnosti o průběhu díla. Stavební deník je povinen 
předložit ke kontrole a zápisům Objednateli, jím zmocněným osobám, technickému dozoru 
stavebníka a dalším oprávněným osobám (např. autorskému dozoru, je-li ustanoven) kdykoliv na 
vyzvání, a neprodleně jim vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. Stavební deník je 
veden až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla. Poté jej Zhotovitel předá prokazatelným 
způsobem Objednateli k archivaci po dobu 10 let. 

6. Zhotovitel se zavazuje organizovat za účelem kontroly provádění díla minimálně 1 krát za týden 
kontrolní den, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, a zúčastňovat se jej. Nebude-li 
s Objednatelem či technickým dozorem stavebníka písemně dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen 
písemně pozvat ke kontrolnímu dni Objednatele, případný technický dozor stavebníka a případně 
další účastníky nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. Kontrolní den povede a zápis z něj 
provádí Objednatel, případně technický dozor stavebníka. Kontrolními dny není dotčena povinnost 
řádných, průběžných kontrol provádění díla Objednatelem, případně technickým dozorem 
stavebníka, případně dalšími oprávněnými osobami, jejichž výsledek bude zapsán do stavebního 
deníku.  

7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva 
a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho povinností z této Smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která 
vznikne Objednateli nebo třetím osobám na jejich majetku v souvislosti s plněním této Smlouvy 
v důsledku činnosti Zhotovitele pro případ způsobení škody, a to s limitem minimálně ve výši 
celkové ceny bez DPH uvedené v čl. III. Smlouvy.  

9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů 
druhé smluvní straně. 
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10. Zhotovitel se zavazuje zajistit staveniště takovým způsobem, aby byl prostor staveniště jasně 
ohraničen a vymezen pro návštěvníky hřbitova a v místech, kde bude na staveništi umožněn jejich 
pohyb, se zhotovitel zavazuje tento prostor náležitě zabezpečit, aby v žádném případě nemohlo 
dojít k ohrožení zdraví nebo majetku návštěvníků hřbitova. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit 
průchod staveništěm pro návštěvníky hřbitova a další osoby ve vymezených částech po 
dohodě s objednatelem (zejména jde o umožnění pohybu návštěvníků hřbitova a dalších osob 
v souvislosti se zde probíhajícím pohřbem). 

 
Článek XI. 
Dotace 

 
1. Objednatel pořizuje dílo jako součást realizace projektu s názvem „Revitalizace veřejného 

prostranství – hřbitov obce Melč“ a reg. číslem CZ.06.05.01/00/23_073/0005744, který byl 
doporučen k financování v rámci IROP 2021-2027. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky a povinnosti 
vycházející z pravidel IROP v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez 
finančních oprav nebo jiných sankcí – Zhotovitel je zejména povinen spolupůsobit při výkonu 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele poskytnout jakékoliv doplňující informace 
související s projektem, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem. Dále bere Zhotovitel na vědomí, že 
v rámci fyzických kontrol na tomto projektu musí být k dispozici dle požadavku předmětné kontroly, 
o čemž bude včas informován.  

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035 a umožnit k této dokumentaci přístup. Pokud 
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

4. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále 
také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost.  

5. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

6. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle tohoto odstavce bylo garantováno i ze 
strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne Objednateli potřebnou 
součinnost při plnění uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených 
výše odpovídat Objednateli sám Zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen při realizaci projektu, tj. díla dle této smlouvy, postupovat v souladu 
s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen 
„DNSH“) v oblasti životního prostředí tak, jak je specifikováno níže:  

 Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 
v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s 
hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem.  

Zhotovitel je povinen po dokončení díla poskytnout Objednateli informace o plnění zásad 
DNSH a současně předložit Objednateli veškeré doklady prokazující plnění jednotlivých 
podmínek DNSH. 
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Článek XII.  
Vyšší moc 
 
1. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 

díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle 
této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako 
např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 
události.  

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s plněním Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit 
druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 
kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za 
následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 
přerušují. 

4. Pokud se plnění Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou 
na odpovídající změně Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem ke 
Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením 
zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od Smlouvy. 

 
Článek XIII. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo 

nebo nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch1. 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného 
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.  

3. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně 
povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti 
těchto informací.  

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, 
odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti 
zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.  

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.  

 
Článek XIV.  
Závěrečná ujednání 

1. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními 
předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními 
předpisy souvisejícími.  

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní 
ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním 
účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání 
původního. 

 
1 aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx  
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3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost 
a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 

5. V případě podpisu smlouvy v listinné podobě, bude tato smlouva vyhotovena ve třech 
stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. 

6. V případě podpisu smlouvy v elektronické podobě se smluvní strany dohodly, že prostý 
elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy (bez 
rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou 
formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována 
při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu 
a určení jednající osoby. V tomto případě bude tato smlouva vyhotovena v 1 elektronickém 
vyhotovení s platností originálu, na základě, kterého si v případě potřeby každá ze smluvních 
stran pořídí kopii v tištěné verzi. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním 
v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby. 
 
 
Za Objednatele  Za Zhotovitele 
 
Datum:       Datum: 
Místo: Melč      Místo: Opava 
 
 
 
 
 
 
………………………………………   ……………………………………… 

Obec Melč      Rosis s.r.o. 

Martin Urbanský     Martin Rousek  

starosta obce      jednatel společnosti 
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